

IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO  
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GASPAR-SC

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 003/2019

28/09/19-08 32

Prefeitura Municipal de Gaspar

RECEPÇÃO

Gestão Administrativa

*Olga Maria de Almeida*

**IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMÉRCIO LTDA**,  
pessoa jurídica, inscrita sob o CNPJ n. 14.853.879/0001-  
29, com sede no Sia/Sul QD 05-C Lote 14 Sala 209 Ed.  
Aristus Center - Brasília - DF, CEP: 71.200-055,  
representada neste ato por sua administradora a Sra.  
Nathalia Emilie Batista Leandro, portadora do RG n.º.  
2838276 e inscrita no CPF sob o n.º. 368.022.168-17, vem,  
tempestivamente, com fundamento no art. 109, I, alínea "a"  
da Lei 8.666/93 interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO** em face  
da decisão proferida por esta Comissão de Licitação que  
inabilitou a recorrente, cujos fatos e fundamentos passa a  
expor.

---

IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA


CNPJ : 14.853.879/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 07.670.464/001-55

ENDEREÇO: SIA/SUL QD. 05-C LOTE 14 SALA 209 ED.ARISTUS CENTER - BRASÍLIA -DF

CEP: 71.200-055

TELEFONE: (61) 98254-3579 - (61) 3047-4067 E-MAIL: ideal.engenhariaeobjetos@gmail.com

*m*



IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA

## **I – DOS FATOS**

Trata-se de licitação promovida pelo município de Gaspar-SC, na modalidade de Concorrência Pública e que possui como objeto a contratação de empresa para revitalização da Rua Bonifácio Heandchen, no próprio Município.

Adotou-se o tipo Menor Preço, sendo o regime de execução empreitada por preço unitário. A data para a abertura das propostas foi marcada para o dia 23 de maio de 2019, às 09h30.

Em observação ao disposto no referido edital, a recorrente compareceu, na data e hora designados, para abertura das propostas, portanto toda a documentação para habilitação.

Contudo, após impugnações elaboradas pelos outros licitantes, a recorrente foi inabilitada sob o fundamento de que deixou de comprovar sua capacidade técnica em dreno, sub base e ciclovias, e que o contrato social da licitante está com autenticação vencida.


Assim, inconformada com a referida decisão, a recorrente manifestou interesse na interposição de recurso sendo aberto, portanto, prazo de 05 (cinco) dias a partir da data da abertura das propostas.

## **II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA**

---

IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA  
CNPJ : 14.853.879/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 07.670.464/001-55  
ENDEREÇO: SIA/SUL QD. 05-C LOTE 14 SALA 209 ED.ARISTUS CENTER – BRASÍLIA –DF  
CEP: 71.200-055  
TELEFONE: (61) 98254-3579 – (61) 3047-4067 E-MAIL: ideal.engenhariaeprojetos@gmail.com

2



IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA

## II.1 – DO ATENDIMENTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Inicialmente, é imperioso destacar que a licitante recorrente **COMPROVOU** a qualificação técnica exigida para o referido certame.

O edital, em seu item 3.4, expressa da seguinte maneira a qualificação técnica Operacional e Profissional:

Descrição	Unidade	Qtd mínima
Drenagem e tubos de concreto diâmetro 400 e 600mm	m	1.600
Caixas coletoras (captação) de águas pluviais	un	75
Drenos subsuperficiais e/ou profundos	m	4.000
Execução de sub-base	m <sup>3</sup>	13.000
Execução de base de BGS	m <sup>3</sup>	2.400
Execução de concreto asfáltico usando a quente	m <sup>3</sup>	820
Execução de calçadas	m <sup>2</sup>	5.500
Execução de cicloviárias e em ciclofaixas	m <sup>2</sup>	750

Ocorre que a licitante, contrariamente às alegações de inabilitação, em momento algum deixou de comprovar a qualificação técnica, tendo em vista que uma simples análise do atestado técnico devidamente juntado na documentação de habilitação seria suficiente para provar que a empresa atende à disposição editalícia.

Os fundamentos da inabilitação permearam o fato de que a recorrente não atendeu a parcela técnica de dreno, sub-base e ciclovia. Em que pese a nobre imparcialidade desta ilustre comissão, acredita-se que não houve a necessária atenção na análise da atestação técnica da recorrente.

Isso porque, *pari passu*, comprova-se:



**IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA**


No que tange ao item **DRENO** a recorrente apresentou a parcela exigida, no atestado 1020180000115 em seu item 13.0 e subitens, encontrados na folha 14, página 13 do atestado, senão vejamos:

13.0	<b>DRENAGEM PROFUNDA</b>		
1.0	Locação e Nivelamento das notas	M	6.741,77
1.11	Assentamento de tubo concreto pb, inclusive acerto de greide e reajustamento para D=0,30m	M	3.032,08
1.12	Tubo de concreto poroso DN 200MM	M	3.032,08
1.13	Tubo de concreto poroso DN 300MM	M	2.632,94

No que tange ao item **DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO** a recorrente apresentou a parcela exigida, no atestado 1020180000115 em seu item 4.0 e subitens, encontrados na folha 4, página 3 do atestado, senão vejamos:

4.0	<b>GALEIRAS DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
4.1	Fornecimento e Assentamento de Tubo D= 400 MM	M	532,97
1.11	Fornecimento e Assentamento de Tubo D= 600 MM	M	2.755,71
5.2	Caixas Coletoras de Águas pluviais	UN	103,00
1.13	Tubo de concreto poroso DN 300MM	M	2.632,94

No que tange ao item **SUB-BASE** a recorrente apresentou a parcela exigida, no mesmo atestado 1020180000115 em seu item 3.0 e subitens, devidamente comprovados na folha 3, página 2 do atestado, senão vejamos:



IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA


3.0	<b>TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
2.11	Execução e compactação de Base ou Sub Base com Brita graduada simples	M <sup>3</sup>	6.350,00
3.1	Regularização e Compactação do Sub Base – pavimentação urbana	M	126.232,14
3.11	Concreto Betuminoso Usinado a Quente, inclusive espalhamento e compactação	M	1.350,00

No que tange ao item **CICLOVIA** a recorrente apresentou a parcela exigida, também no atestado 1020180000115 em seu item 6.0 e subitens, encontrados na folha 6, página 5 do atestado, senão vejamos:

6.0	<b>URBANIZAÇÃO/CALÇADA AO LONGO DAS RUAS</b>		
2.0	<b>CICLOVIAS</b>		
1.11	Locação das Ciclofaixas	M <sup>2</sup>	24.483,07
5.2	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12 mpa) preparo mecânico	M <sup>2</sup>	29.993,14

Desta forma, resta claro que a licitante atendeu a todas as parcelas técnicas exigidas no edital e inequivocamente comprovadas no atestado técnico, conforme demonstrado acima.

Assim, a alegação de inabilitação quanto às parcelas técnicas não merece prosperar, visto que restou comprovado o atendimento à qualificação técnica neste certame.



IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA

## II.2 – DA VALIDADE DO CONTRATO SOCIAL

Noutro lado, a recorrente também foi inabilitada sob o argumento de que o contrato social apresentado estaria, em tese, com a autenticação vencida.

Ocorre, Ilustríssimo Presidente, que essa alegação também não merece respaldo, tendo em vista que o Contrato Social não possui prazo de validade, sendo o documento que dá personalidade jurídica à empresa.

O Contrato Social apresentado já se adequa à atual realidade, sendo apresentado na sua forma eletrônica com a respectiva **autenticação também eletrônica** pela Junta Comercial do Distrito Federal, sede da licitante.

As datas constantes no rodapé do Contrato Social indicam tão somente a data em que a alteração contratual foi protocolada na junta comercial para o respectivo arquivamento, bem como a data em que foi aprovada (assinada digitalmente) a respectiva alteração.


Com a aprovação da Junta Comercial, é emitido o Contrato Social (alteração contratual e consolidação) eletrônico devidamente autenticado pela própria Junta, **UMA ÚNICA VEZ**, e válida *ad eternum* até que outra alteração a substitua.

Não se pode emitir novamente a mesma alteração contratual com data atualizada, uma vez que a data de arquivamento sempre será a mesma! O que se admite é a solicitação de uma 2ª via do contrato social, mediante o recolhimento da respectiva taxa estipulada pela Junta, e que leva um prazo de 5 (cinco) a 15 (quinze) dias para aprovação.

---

IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA  
CNPJ : 14.853.879/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 07.670.464/001-55  
ENDEREÇO: SIA/SUL QD. 05-C LOTE 14 SALA 209 ED.ARISTUS CENTER – BRASÍLIA –DF  
CEP: 71.200-055  
TELEFONE: (61) 98254-3579 – (61) 3047-4067 E-MAIL: ideal.engenhariaeprojetos@gmail.com

2



**IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA**

Ademais, a 2ª via do contrato social será expedida com as mesmas datas da primeira, de protocolo e de arquivamento. Ou seja, não há possibilidade de se emitir um contrato social atualizado, com data diferente.


Reitera-se, não há data de emissão do contrato social, e sim de protocolo e arquivamento (registro/assinatura eletrônica). Até porque **CONTRATO SOCIAL NÃO É CERTIDÃO** que se emite pela internet, que possui data de validade e que deva ser emitido de tempos em tempos. Contrato Social é Certidão de Nascimento da pessoa jurídica e emitido de forma definitiva.

Não se pode admitir que uma empresa faça uma alteração contratual a cada 60 ou 90 dias para manter seu contrato social com data de autenticação atualizada. Isso é descabido.

Não obstante isso, o próprio rodapé do Contrato Social permite que a veracidade das informações e do documento em si seja comprovado no site “<http://jcdf.mdic.gov.br>” informando nº do protocolo 18/266.955-6 e o código de segurança 70rY, o que poderia ter sido feito de ofício pelo nobre pregoeiro, nos termos do item 3.4.9, senão vejamos:

3.4.9 A Comissão Permanente de Licitação, a seu critério, poderá diligenciar junto às licitantes, objetivando a comprovação da fidedignidade da documentação apresentada.

Ademais, a licitante apresentou na documentação de Habilitação a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal. Certidão esta que é apta a comprovar a veracidade das informações da licitante, inclusive sobre a



## IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA

alteração contratual vigente, o capital social, integralização, quadro societário e comprovação de ME/EPP.

Insta ressaltar ainda que, de acordo com a Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu Artigo 2º, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) garante autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos eletrônicos e aplicações de certificados digitais. Ou seja, assegura em lei a validade dos contratos eletrônicos e digitais emitidos e a assinatura deles por meio de certificação.

E conforme o Parágrafo 1º do Artigo 10, esses documentos, quando produzidos eletronicamente e formalizados com processo de certificação da ICP-Brasil, são juridicamente presumidos como verdadeiros, ainda mais quando emanado de entidade pública como a Junta Comercial.

### **II.3 – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**

Superada a hipótese acima, o que se admite penas para efeito de argumentação, é lícito destacar que o edital deste certame prevê prazo de emissão somente para os documentos exigidos no item 3.2 de Regularidade Fiscal e Trabalhista.

A data de emissão dos documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo destes o seu prazo de validade.

---

IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA


CNPJ : 14.853.879/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 07.670.464/001-55

ENDEREÇO: SIA/SUL QD. 05-C LOTE 14 SALA 209 ED.ARISTUS CENTER – BRASÍLIA –DF

CEP: 71.200-055

TELEFONE: (61) 98254-3579 – (61) 3047-4067 E-MAIL: ideal.engenhariaeprojetos@gmail.com





IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA

O Contrato Social faz parte da “Habilitação Jurídica”, disposto no item 3.1 e não da Regularidade Fiscal e Trabalhista. As certidões de CNPJ, FGTS, INSS, Tributos Federais, Estaduais e Municipais e CNDT se admite emissão em prazo determinado, vez que são emitidas pela internet.

Porém, **nem o edital nem tampouco a Lei 8.666/93 expressa sobre a emissão de documentos em prazo determinado que não seja da Regularidade Fiscal e Trabalhista** ou seja, as certidões. Nada regulamentando sobre documentos como Habilitação Jurídica ou Econômica e Financeira. Desta forma, documentos definitivos como o Contrato Social não se aplicam datas de emissão atualizadas.

Ademais, questiona-se: Uma empresa Constituída, por exemplo, há 10 ou 20 anos, que nunca teve qualquer alteração contratual, com experiência no mercado, estaria impossibilitada de participar de processos licitatórios, em virtude da data do contrato social? Sem dúvida, a afirmação negativa é a que melhor se observa.

Portanto, não se trata de uma discricionariedade e sim de uma obrigatoriedade desta respeitosa Comissão, posicionar-se juntamente com os ditames da Lei e das disposições editalícias, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/93, senão vejamos:

*“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, **da vinculação ao***

---

IDEAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMERCIO LTDA


CNPJ : 14.853.879/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 07.670.464/001-55

ENDEREÇO: SIA/SUL QD. 05-C LOTE 14 SALA 209 ED. ARISTUS CENTER – BRASÍLIA – DF

CEP: 71.200-055

TELEFONE: (61) 98254-3579 – (61) 3047-4067 E-MAIL: ideal.engenhariaeobjetos@gmail.com

2



IDEAL CONSTRUÇÕES PROJÉTOS E COMÉRCIO LTDA

*instrumento convocatório, do julgamento objetivo e do que lhe são correlatos."*

Portanto, a habilitação da licitante recorrente é medida que se impõe, uma vez que apresentou apta e tempestivamente todos os documentos para tal, dando também, como corolário, oportunidade à Administração Pública para apreciar nova proposta de preços, quiçá, mais vantajosa para futura contratação.

### III – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer seja julgado procedente o presente recurso para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada e, com base nas razões apresentadas, admita-se a participação da recorrente na fase seguinte da licitação, já que habilitada a tanto a mesma está.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este ser remetido à autoridade superior, em observância ao disposto no art. 109, §4º da Lei 8.666/93.

Nestes termos  
Pede deferimento.

*Nathalia Emilie*

IDEAL CONSTRUÇÕES PROJÉTOS E COMÉRCIO LTDA  
NATHALIA EMILIE BATISTA LEANDRO  
CPF: 368.022.168-17

---

IDEAL CONSTRUÇÕES PROJÉTOS E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ : 14.853.879/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 07.670.464/001-55  
ENDEREÇO: SIA/SUL QD. 05-C LOTE 14 SALA 209 ED.ARISTUS CENTER -- BRASÍLIA -- DF  
CEP: 71.200-055  
TELEFONE: (61) 98254-3579 – (61) 3047-4067 E-MAIL: ideal.engenhariaeprojetos@gmail.com

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE  
1020160000115  
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE BRANCO DE COUVEIA referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXANDRE BRANCO DE COUVEIA RNP: 1601682670 Registro: 1210810-00

Título profissional: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações

Nº ART: 1020170205052..... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 21/11/2017 ..Baixada em: ..  
Forma do registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....  
Empresa contratada: 20218 - IDEAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA.....

Contratante: MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS..... CPF/CNPJ: 01.918.820/0001-55

Área ÁREA ESPECIAL AV.

02..... Número: 04.....

Bairro: JARDIM

QUERÊNCIA.....

CEP: 72910-000

Quadra: 15..... Lote: 00..... Complemento: .....

Cidade: ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (61.....)37231200.....

Contrato: 400/2015..

Celebrado em: 12/01/2015

Valor R\$: 46.111.079,29..

Vinculado a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica do Direito Público

Ação instituída: Calamidade Pública

Endereço da Obra/Serviço: Setor CAMPING CLUB.....

Número: 000.....

Bairro: CAMPING CLUB.....

CEP: 72003-000.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: .....

Cidade: ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO.....-GO

Data de Início: 20/03/2015 Prazo de término: 20/06/2015

Courtenotas Geográficas: .....

Finalidade: Infra-estrutura

Código/Obra pública: .....

Proprietário: MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.....

CPF/CNPJ: 01.918.820/0001-55

E-Mail: .....

Fone: (62.....) 37231200..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM, 11.139,4780 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO CABIOES, 4.574,51 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 103.576,92 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS, 63.669,95 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ESGOTO, 59.826,62 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO LIGACOES DOMICILIARES DE ESGOTO, 6.900,00 METROS;7 - ATUACAO EXECUCAO ESTACAO ELEVATORIA, 1,00 UNIDADES;8 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL, 5.428,32 METROS QUADRADOS;9 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL, 5.428,32 METROS QUADRADOS;10 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 225.974,85 METROS QUADRADOS;11 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL, 16,745 M3 METROS

PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUP. DUPLO 298.733,58 M<sup>2</sup>, E PAVIMENTAÇÃO EM CDUQ 17.231,17 M<sup>2</sup>. EXECUÇÃO DE LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO 1000 METROS. CONTRATO COM PREFEITURA 400/2015, CONTRATO DE REPASSE 0-24.412-47/PAC2-2013

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/03/2015 ate 30/12/2017.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, DISTRIBUIÇÃO DE TELEFÔNICA E LÓGICA, SUBESTAÇÃO E CRUPO CERADOR, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, contendo a(s) de segurança 18000652 a 18000685, o atestado contendo <14> falhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160000115

Data: 23/01/2018 Hora: 11:39:00

Código de Controle: UQLJVCB

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que a comarca ou o registro do atestado no Crea.  
A CAT a qual o atestado está vinculado é constituída pela capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser registrado no quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação de registro da ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão de acervo técnico somente serão confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))  
A falsidade de este documento acarretará a nomeação do CREA-Ge Penal Brasileiro, aplicando o artigo 3º do respectivo estatuto.

Processo  
2169912017

Rua 209, nº 511, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3723-5200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

12



Autenticação nº 1.13000652  
 Data: 01/10/2016 09:11:10  
 Assinado digitalmente por: 1001  
 https://www.aulg.go.gov.br/assintemp/001

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade profissional em características, quantidades e prazos com o objeto de obras e serviços de engenharia civil, que a empresa Contratada, **IDEAL CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA** inscrita no CNPJ 14.853.879/0001-29, através de seu Responsável Técnico, Engenheiro Civil **ALEXANDRE BRANCO DE GOUVEIA - 13109/ D-GO**, executa sob o regime de empreitada os seguintes serviços abaixo discriminados:

Execução **PARCIAL** das obras prevista no contrato.

**1.10. Dados da Obra/Serviço**

Nº ARFIC: 1020170209082

Numero do contrato: 400/2015 - INFRAESTRUTURA URBANA - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

Local de realização: RUAS DIVERSAS, N.º 01, SETOR CANTINO URBANO, C.D. 72 - 6900 - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

**1.11. Período Realizado da obra:** Data de início: 2005/2015 - PREVISÃO DE TÉRMINO: 2015/2018

**1.12. Situação Status:** em andamento

**1.13. Dados da Pessoa Jurídica Contratante**

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

CNPJ: 01.610.520/0001-99 - (61) 3648-1768

Endereço completo: Área Especial 4, Avenida 2, nº 10 - Jd. Guará, Águas Lindas de Goiás - GO, 72100-000

**1.14. Dados da Pessoa Jurídica Contratada**

Razão Social: IDEAL CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA inscrita no CNPJ 14.853.879/0001-29

Endereço completo: SIA SUL QD 01 DE C/ARLA ESPECIAL 19, SOBRADO DA B. GUARÁ, DISTRITO DO B. AL., 71200-038, Telefone (61) 33677756, BRASÍLIA - DF

**1.15. Dados do Responsável Técnico**

Nome: ALEXANDRE BRANCO DE GOUVEIA

Título: ENGENHEIRO CIVIL E TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL E DRENAÇÃO - 13109 - D-GO

**1.16. Descrição das Atividades Executadas:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quantidade
GERAL	GERAL DAS OBRAS		
	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2.0	SERVIÇOS TÉCNICOS / PROJETOS		
0	SERVIÇOS TÉCNICOS E EXECUTIVOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE GALERIA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	01	
1.1	ESPECIFICAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE SANEAMENTO URBANO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, DIMENSIONAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, NOTA DE SERVIÇO E EXECUTIVA E PERFIL LONGITUDINAL E TRANSVERSAL DAS RUAS	01	1,00

*(Handwritten mark)*

**PRELIMINAR**  
**DE ÁGUAS LINDAS DE S. J. DE**

DE ÁGUAS LINDAS DE S. J. DE

DE ÁGUAS LINDAS DE S. J. DE

DE ÁGUAS LINDAS DE S. J. DE

DE ÁGUAS LINDAS DE S. J. DE

323	FORNECIMENTO DE CIMENTO	1	193,67
324	FORNECIMENTO DE AREIA	1	279,25
327	FORNECIMENTO DE AREIA	1	5,82
328	FORNECIMENTO DE CIMENTO	1	19,53
40	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
41	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	120	1,42
42	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELETRODÉRMICA SEMI-REFLETIVA	12	20,17
43	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIDADES E FUNÇÕES	01	80,13
46	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
46	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - SERVIÇOS PRELIMINARES		
47	LOCALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DAS PLANALHAS DE CINTAS, E EXECUÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	1	7.701,04
48	MOVIMENTO DE TERRA - LASTRO		
49	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALANTE 20CM X 1	100	3,500
50	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 20CM X 10M	100	1.710,84
51	ESCOVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	100	21.120,47
52	ESCOVAÇÃO MECÂNICA EM CALÇADÃO	100	2.142,76
53	ESCOVAÇÃO MECÂNICA EM SOLUÇÕES	100	1.884,38
54	REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	10	40.095,70
55	LASTRO DE PEDRA PARRADA GAFIHO	100	1.700,00
56	LASTRO DE BRITÃO GAFIHO	100	800,00
57	ESCOVAÇÃO MECÂNICA PEDRA PARRADA OU ROCHA DECOMP. ATÉ 20CM	100	2.195,00
58	ESCOVAÇÃO MECÂNICA PEDRA PARRADA OU ROCHA DECOMP. 20CM A 30CM	100	1.031,04
59	ESCOVAMENTO DE PAVAS		
60	ESCOVAMENTO TÍPICO/ALTERNATIVO COM ESCOVAMENTO DE 300MM ENTRE OS FRANJÕES INCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL, CONSIDERANDO DESEMPENHOS PARA VALAS DE ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE PARA BUBIAS TUBULARES ATÉ Ø 1200MM DIÂMETRO	100	1.000,00
61	ESCOVAMENTO TÍPICO/ALTERNATIVO COM ESCOVAMENTO DE 300MM ENTRE OS FRANJÕES INCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL, CONSIDERANDO DESEMPENHOS PARA VALAS DE ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE PARA BUBIAS TUBULARES DE Ø 1200MM DIÂMETRO	100	7.185,00
62	ESCOVAMENTO TÍPICO/ALTERNATIVO COM ESCOVAMENTO DE 300MM ENTRE OS FRANJÕES INCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL, CONSIDERANDO DESEMPENHOS PARA VALAS DE ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE PARA BUBIAS TUBULARES DE ATÉ Ø 1200MM	100	230,00
63	ESCOVAMENTO TÍPICO/ALTERNATIVO COM ESCOVAMENTO DE 300MM ENTRE OS FRANJÕES INCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL, CONSIDERANDO DESEMPENHOS PARA VALAS DE ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE PARA BUBIAS TUBULARES DE ATÉ Ø 1200MM	100	780,00
64	GALERIA TUBULAR		
65	PLANTIO DE VEGETAÇÃO (TUBULARES Ø 1200-4000)	1	600,00
66	FORNECIMENTO E ACERTAMENTO DE TUBOS DE 1200 X 4000	10	20.000,00
67	FORNECIMENTO E ACERTAMENTO DE TUBOS DE 1200 X 4000	10	1.700,00
68	FORNECIMENTO E ACERTAMENTO DE TUBOS DE 1200 X 4000	10	1.700,00
69	FORNECIMENTO E ACERTAMENTO DE TUBOS DE 1200 X 4000	10	1.700,00
70	MOVIMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE	YMM	40.000,00



AUTENTICADO Nº 1.000.0631  
 CAT Nº 1.000.0631 - Página: 001  
 WWW.CREDECAD.COM.BR/CONTROLECAD



*R*



10/05/2023  
 10/05/2023



Autenticado em 10/05/2023 às 10:05:00h  
 CPF nº 1.020.000.000-00  
 www.ogoo.org.br



6.0	URBANIZAÇÃO / CALÇADA AO LONGO DAS RUAS		
1.0	PLANTIO DE GRAMA EM TALUDE		
1.1	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	M2	5.739,93
1.2	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	M2	2.130,00
1.3	TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA	UNID	1.021,07
2.0	CICLOVIAS		
2.1	LOCUMAS PARA CICLISTAS	M2	24.457,77
3.0	LIMPEZA		
3.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.481,25
3.2	PINTURA TINTA ACRILICA A BASE DE RESINA (LIMPAO VERMELHA O CLOREXINA)	M2	1.200,00
3.3	PINTURA TINTA ACRILICA RETRORREFLETIVA AMARELA 120M	M2	2.100,00
3.4	PINTURA TINTA ACRILICA RETRORREFLETIVA LIMITAO DE VAS	M2	700,00
3.5	PINTURA ACRILICA RETRO E DEMAS SINALIZAO CICLOSA	M2	80,00
3.6	TACHOES BIC REGIONAIS AMARELO PELET VO	UN	27,00
4.0	LOCALIZAO CALÇADAS	M2	44.871,25
4.1	PREPARAÇÃO TERRENO/REGULAFIXAÇÃO DO TERRENO	M2	11.453,00
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM BOMBACTADOR AP 2400	M2	32.770,00
5.0	ATERRO COM COMPACTAÇÃO		
5.1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TERRE	M3	8.000,00
5.2	DESTINAMENTO LIMPEZA E SUPRIMO DE MEXCA	M3	5.000,00
5.3	ESCALAÇÃO E CARREGAMENTO DE TERRE	M3	5.000,00
5.4	TRANSPORTE DE MEXCA DE TERRE COM CAMINHÃO PAVIMENTAÇÃO	M3/1000	70.000,00
5.5	REATERRO COM AFUNDAMENTO	M3	5.000,00
6.0	CALÇAMENTO		
6.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CALÇAMENTO PARA A PREPARAÇÃO DE TERRE	M2	40.000,00
6.2	REGULARIZAÇÃO DE TERRE PARA CALÇAMENTO DE TERRE COM BOMBACTADOR AP 2400	M2	1.200,00
6.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CALÇAMENTO PARA A PREPARAÇÃO DE TERRE	M2	40.000,00
6.4	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		
6.5	FUNDOS DO COLETORES (PVC)		
6.6	FUNDOS DE ESGOTO		
6.7	REDE COLETORES (PVC) RELEVO (CORTA E REPOSIÇÃO DE FUNDOS)	M	4.100,00
6.8	CORTA E REPOSIÇÃO DE FUNDOS		
6.9	CORTA E REPOSIÇÃO DE CALÇADA (PVC) ASPHALTADO (REMOBILIZAÇÃO)	M	1.000,00
6.10	ABERTURA DE CALÇADA	M	2.000,00
7.0	REDE COLETORES (PVC)		
7.1	MOVIMENTO DE TERRE		
7.2	ESCALAÇÃO MECANIZADA TERRE (CALÇADO PROF. ATE 30CM)	M3	17.000,00
7.3	ESCALAÇÃO MECANIZADA TERRE (CALÇADO PROF. DE 200 A 400 CM)	M3	4.000,00
7.4	ESCALAÇÃO MECANIZADA TERRE (CALÇADO DE 400 A 600 CM)	M3	1.000,00

✓

✓

2

PROPOSTA DE PREÇOS  
DE OBRAS DE ACÚDUCAMENTO DE ÁGUAS  
LIMPAS DE RUA

PROPOSTA Nº 00000000000000000000

34	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PEDRA MATAÇÃO DE ROCHA DECOMP. ATÉ 2,00M	m³	133,39
35	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PEDRA MATAÇÃO DE ROCHA DECOMP. 2,00 A 4,00M	m³	213,91
36	ESCOVAÇÃO MEC. PEDRA MATAÇÃO DE ROCHA DECOMP. 4,00 A 6,00M	m³	321,77
37	ESCOVAÇÃO MECANIZADA EM BARRIL- LIMA PROF. ATÉ 2,00M	m³	41,93
38	ESCOVAÇÃO MECANIZADA EM BARRIL- LIMA PROF. 2,00 A 4,00M	m³	67,57
39	ESCOVAÇÃO MECANIZADA BARRIL- LIMA DE 4,00 A 6,00M	m³	102,70
310	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE LAZIDA	m³	2043,71
311	ESCOVAÇÃO MANUAL DE CALAS EM TERRA ATÉ 1,00M	m³	121,36
312	ESCOVAÇÃO MANUAL DE CALAS EM TERRA DE 1,00M A 1,50M	m³	179,87
313	ESCOVAÇÃO MANUAL EM TALUZA ATÉ 1,00M	m³	2133,72
314	ESCOVAÇÃO MANUAL EM TALUZA DE 1,00M A 1,50M	m³	321,77
315	ESCOVAÇÃO MANUAL BUNDA DE BARRIL- LIMA PROF. ATÉ 1,00M	m³	67,57
316	ESCOVAÇÃO MANUAL BUNDA DE BARRIL- LIMA PROF. DE 1,00 A 1,50M	m³	102,70
317	ESCOVAÇÃO MANUAL EM BARRIL- LIMA ATÉ 2,00M	m³	41,93
318	ESCOVAÇÃO MANUAL EM BARRIL- LIMA DE 2,00 A 4,00M	m³	67,57
319	UNEDECIMENTO DE MATERIAL P/ FECHAMENTO DE CALAS	m³	41,93
320	REGULARIZAÇÃO FUNDO DE CALAS PARALELA DE 10,00M	m³	2043,71
321	COMPACTAÇÃO MECANIZADA FUNDO DE CALAS/ REDE DE ESGOTO	m³	2133,72
322	REATERRO COMPACTAÇÃO CALAS/ COMPACTADOR TRIL. 1000L	m³	321,77
323	REATERRO MANUAL COMPACTAÇÃO EM CAMADAS DE 10CM	m³	2043,71
324	POSICIONAMENTO DE MATERIAL DE LAZIDA	m³	2043,71
40	CARDA, TRANSPORTAÇÃO E DESCARREGA DE MATERIAL		
41	ENCARTEAMENTO DE MATERIAL EM BUNDA PARA PROF. DE ESCOVAÇÃO	m³	2133,72
42	CARGA MANUAL DE BUNDA EM CAMADAS BASCULANTE 1000L	m³	321,77
43	CARGA MECANIZADA EM CAMADAS BASCULANTE 1000L	m³	2133,72
44	CARGA MANUAL DE BUNDA EM CAMADAS BASCULANTE 1000L	m³	321,77
45	CARGA MANUAL DE BUNDA EM CAMADAS BASCULANTE 1000L	m³	321,77
46	TRANSPORTE E DESCARREGA MATERIAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO	m³	2133,72
47	TRANSPORTE E DESCARREGA MATERIAL DE BUNDA 1000L	m³	321,77
50	ENCORAMENTO DE CALAS		
51	ENCORAMENTO DE CALAS PORTA-LETAS/REDES	m³	41,93
52	ENCORAMENTO DE CALAS PORTA-LETAS/REDES PROF. DE 0,40M A 0,60M	m³	67,57
53	ENCORAMENTO DE CALAS PORTA-LETAS/REDES PROF. DE 0,60M A 0,80M	m³	102,70
54	ENCORAMENTO DE CALAS PORTA-LETAS/REDES PROF. DE 0,80M A 1,00M	m³	137,83
55	ENCORAMENTO DE CALAS PORTA-LETAS/REDES PROF. DE 1,00M A 1,50M	m³	204,37
60	CARGA, TRANSPORTE E DESCARREGA		
61	C.T.D. ATÉ 1000L/ CAMADA AUTOMOBILADA PARA 1000L/ 0,20M	m³	2133,72
62	C.T.D. ATÉ 1000L/ CAMADA AUTOMOBILADA PARA 1000L/ 0,20M	m³	2133,72
63	C.T.D. ATÉ 1000L/ CAMADA AUTOMOBILADA PARA 1000L/ 0,20M	m³	2133,72

Av. Ezequiel de Almeida, Jussara Cardoso - CEP: 72001-100 - Goiânia - GO - Fone: (61) 3224-1000 - Fax: (61) 3224-1001  
CNPJ: 04.016.226/0001-91

Autenticado em 01/10/2019 às 15:00:07  
 CDT 01 100016226000191  
 Assinado eletronicamente pelo(a) Signatário(a)  


3



PREFEITURA  
DE AGUAS LINDAS DE GOIAS

Av. Brasil, 146 - Centro - Aguas Lindas de Goiás - Goiás - CEP 74.900-000  
Fone: (61) 3245-3000 - Fax: (61) 3245-3001  
E-mail: gabinete@aguas.goi.gov.br



Documento nº P. 1.600.008  
Data: 10/10/2011 08:00:01  
CPF: 11932782600  
CNPJ: 06.948.900/0001-00



74	CONTATE INTERDITORIA AGULONDO DA SILVA - P/V.C/L 0,20	1	200,00
75	CONTATE INTERDITORIA B ADOLFO DA SILVA - P/V.C/L 0,20	1	200,00
80	MONTAGEM TUBO CONESES		
81	MONTAGEM TUBO CONEX P/V.C/L ENROLPE DE HIDROSTATICO 0,100	10	200,00
82	MONTAGEM TUBO CONEX P/V.C/L ENROLPE DE HIDROSTATICO 0,100	10	200,00
83	MONTAGEM TUBO CONEX P/V.C/L ENROLPE DE HIDROSTATICO 0,100	10	200,00
84	MONTAGEM TUBO CONEX P/V.C/L ENROLPE DE HIDROSTATICO 0,100	10	200,00
85	MONTAGEM TUBO CONEX P/V.C/L ENROLPE DE HIDROSTATICO 0,100	10	200,00
90	POCO DE VISITA		
97	POCO DE VISITA 100L ANEL TAMPAO CONCRETO PROF = 3,0M	UN	160,00
98	POCO DE VISITA 100L ANEL TAMPAO CONCRETO PROF = 3,5M	UN	240,00
99	POCO DE VISITA 100L ANEL TAMPAO CONCRETO PROF = 3,0M	UN	160,00
9.10	POCO DE VISITA 100L ANEL TAMPAO CONCRETO PROF = 3,5M	UN	240,00
9.11	POCO DE VISITA 100L ANEL TAMPAO CONCRETO PROF = 4,0M	UN	360,00
9.13	POCO DE VISITA 100L ANEL TAMPAO CONCRETO PROF = 4,5M	UN	480,00
100	TUBOS DE QUEDA - PONTA SECA		
101	PONTA SECA PARA 100 FUMOS - GALVANIZADA	10	200,00
102	ESGOTIVO 100 DE BAMBUIRO E TRABALHO DE FUMOS		
110	ENTULHAMENTO DE SANITARIO	10	50,00
111	ESQUITAMENTO DE SANITARIO	10	50,00
112	TRAVESSIA DE FOSSA	10	200,00
120	CORTE E REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS		
121	CORTE E REPARAÇÃO DE CALÇADA - PAV. EM C/ BOMBA ENFOQUE REMOÇÃO ENTULHO	10	100,00
122	REMOÇÃO DE VED. EM CONCRETO	10	50,00
123	REPOSIÇÃO DE CALÇADA	10	500,00
124	LIXA E CORTE DE COQUE E COMP. COM. PARA OBRAS DE REPAR. PARA ASFALTICA	10	100,00
125	REPLAC. DE ME. DE P. DE ENTULHO	10	50,00
30	INTERCEPTOR / COLETOR DE ESGOTO		
40	MANTIMENTO DE TERRA		
41	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE TERRA - CASALHO PROF. ATÉ 2,0M	10	400,00
42	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE TERRA - CASALHO PROF. DE 2,01 A 3,0M	10	500,00
43	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE TERRA - CASALHO PROF. ATÉ 2,0 M	10	400,00
44	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE TERRA - CASALHO PROF. DE 2,01 A 3,0M	10	500,00
45	ESCOVAÇÃO MANUAL DE TERRA EM TERRETA DE LAZADA	10	100,00
46	ESCOVAÇÃO MANUAL DE TERRA EM TERRETA DE LAZADA	10	100,00
47	ESCOVAÇÃO MANUAL DE TERRA EM TERRETA DE LAZADA	10	100,00
48	ESCOVAÇÃO MANUAL DE TERRA - CASALHO PROF. ATÉ 2,0M	10	400,00
49	ESCOVAÇÃO MANUAL DE TERRA - CASALHO PROF. ATÉ 2,0M	10	400,00

Área Especial - 04 - Av. 02 - Jardim - Quadra 01 - CEP. 74.910-000 - Aguas Lindas de Goiás - GO - Tel: 36136676 - 3785  
CNPJ: 06.948.900/0001-00

B

**PREFEITURA**  
DE ÁGUAS LIMPAS DE GOIÁS



Autenticidade de 1.000000  
 Data: 01/07/2015  
 Horário: 10h37min  
 Usuário: CARLOS ROBERTO VILHEMINSKI



110	UNEDECIMENTO DE MATERIAL P. FECHAMENTO DE VAZÃO	12	1.944,00
411	UNIFORMIZAÇÃO DO CIMENTO ACÚMULO PARA O BARRILEIRO DE ESGOTO	12	2.200,00
112	REATERRO COMPACTADO VALAS O COMPACTADOR 18" C/ SARGO	12	900,00
113	REATERRO NAVAL COMPACTADO EM CAVADÃO DE 30CM	12	1.320,00
114	ESPAÇAMENTO DE MATERIAL EM BETA FORA DA LINHA DE ESCAVACÃO	12	3.100,00
415	REGULARIZAÇÃO FUNDOS DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS	12	1.144,00
416	ACÚMULO DE MATERIAL DE VAZÃO	12	104,00
50	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 15 TONELAS		
5.1	ESPAÇAMENTO DE MATERIAL EM BETA FORA DA LINHA DE ESCAVACÃO	12	480,00
5.2	CARGA MECANIZADA EM CUMINHAO SEQUENTE A 10AT	12	1.000,00
5.3	CARGA MECANIZADA EM CUMINHAO SEQUENTE A 10AT	12	1.320,00
5.4	TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL AL. Q. D. 1.047 (M3/M3)	12	24.078,84
5.5	ESCORAMENTO DE VALAS		
61	ESCORAMENTO DE VAZÃO PONTALEAMENTO	12	1.424,00
6.2	ESCORAMENTO CONTRA PONTA VALAS A 15 CM DE REAP. 10 VEZES	12	100,00
6.3	ESCORAMENTO CONTRA PONTA VALAS A 15 CM DE REAP. 15 VEZES	12	100,00
6.4	ESCORAMENTO CONTRA PONTA VALAS A 15 CM DE REAP. 20 VEZES	12	100,00
6.5	ESCORAMENTO CONTRA PONTA VALAS A 15 CM DE REAP. 25 VEZES	12	100,00
7.0	ESGOTAMENTO DE VALAS - BARRIL DE CONCRETO		
7.1	BOMBA P. ESGOTAMENTO TPO 30V/3"	12	10,00
7.2	LASTRO DE BRITA	12	440,00
7.3	FORMAS COMPENSADA MADEIRIT ESP. P. 250 CM X 2 CM BARRILHOS DE C. ABAP. 10"	12	10,00
7.4	CONTINHO DE PULVERIZAC. DE 1500 COMPRESSOR 1000L X 230V	12	10,00
8.0	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA P/TO		
8.1	C. T. D. A. 15 CM P. DISTRIB. AO LONGO DA VAZÃO - 15 CM DE REAP.	12	100,00
8.2	MONTAGEM TUBO CONCRETO		
8.3	MONTAGEM TUBO CONCRETO P/ V. C. DE 10 CM DE REAP. 15 CM DE REAP. 15 CM	12	100,00
10.1	MONTAGEM C. T. D. DE TUBOS DE CONCRETO		
10.2	MONTAGEM C. T. D. DE TUBOS DE CONCRETO DE 15 CM DE REAP.	12	100,00
11.0	FUROS DE VAZÃO		
11.1	FURO DE VAZÃO 150 X 150 CM P. TAMPAO CONCRETO 10 CM DE REAP.	12	100,00
11.2	FURO DE VAZÃO 150 X 150 CM P. TAMPAO CONCRETO 15 CM DE REAP.	12	100,00
11.3	FURO DE VAZÃO 150 X 150 CM P. TAMPAO CONCRETO 20 CM DE REAP.	12	100,00
11.4	FURO DE VAZÃO 150 X 150 CM P. TAMPAO CONCRETO 25 CM DE REAP.	12	100,00
11.5	FURO DE VAZÃO 150 X 150 CM P. TAMPAO CONCRETO 30 CM DE REAP.	12	100,00
11.6	FURO DE VAZÃO 150 X 150 CM P. TAMPAO CONCRETO 35 CM DE REAP.	12	100,00
11.7	FURO DE VAZÃO 150 X 150 CM P. TAMPAO CONCRETO 40 CM DE REAP.	12	100,00
11.8	FURO DE VAZÃO 150 X 150 CM P. TAMPAO CONCRETO 45 CM DE REAP.	12	100,00
11.9	FURO DE VAZÃO 150 X 150 CM P. TAMPAO CONCRETO 50 CM DE REAP.	12	100,00
2.0	ESTAFIO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE S-S - SERVICOS DE TERRAPLANAGEM		
1.0	LIMPEZA NA AREA		

*[Handwritten signature]*



# PREFEITURA DE GOIÁS UNIDAS DE GOIÁS

SECRETARIA  
DE FINANÇAS



Atividade: 010106 - n.º: 18000260  
CPF: 01.128013000115 - Inscrição:  
Sociedade: 01.128013000115/autenticacao



11	LIMPEZA MECANIZADA TERRENO COM PATRIMÔNIO SUPERFICIAL	100	600,00
12	CARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO SUCULANTE	100	200,00
13	TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL A 1002 - CAT 100MM	200000	200,00
14	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM ESTA FORA PROV DE ESCAVAÇÃO	100	300,00
15	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO		
16	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL NA CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR E ESTEIRAS DE 10 A 15HP COM LAMINA, PEÇO OPERACIONAL 1102 E PAISARREADEIRA COM 170 HP	100	300,00
17	TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL A 1002 - CAT 100MM	200000	200,00
18	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM ESTA FORA PROV DE ESCAVAÇÃO	100	300,00
19	ATERRO		
20	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZDA	100	200,00
22	TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL A 1002 - CAT 100MM	200000	200,00
23	COMPACTAÇÃO MECANICA COM RODAS DO TIPO 1200 - 2000 PNEUSAS, COM MOTOR DE 140 HP E ROLÔ COMPRESSOR VIBRATORIO 45 HP	100	200,00
40	MOVIMENTO DE TERRA		
41	ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA	100	300,00
42	COMPACTAÇÃO MECANICA COM RODAS DO TIPO 1200 - 2000 PNEUSAS, COM MOTOR DE 140 HP E ROLÔ COMPRESSOR VIBRATORIO 45 HP	100	300,00
43	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM ESTA FORA PROV DE ESCAVAÇÃO	100	300,00
50	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
51	CARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO SUCULANTE 14 00AT	100	200,00
52	TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL A 1002 - CAT 100MM	200000	200,00
60	ASBESTAMENTO DE CUBO		
61	MOVIMENTOS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	100	200,00
70	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
71	CRUZO DE CANTONEIROS EM TUBO DE CONCRETO COM REFORÇO DE CIMENTO PORTLAND EM CANTONEIROS	100	200,00
72	FORNOS COM BARRAS INDEFORMEIS EM FOLHAS DE 30x40 PINHOS DE 3 BARRAS 1200	100	200,00
73	ARMADURA DE AÇO EM CARRAS	100	400,00
74	FORNECIMENTO, CANTONEIROS E ASBESTAMENTO DE CONCRETO UNIFORME EM TUBO DE 60x1400 MP	100	400,00
75	CONCRETO EM TUBO DE 60x1400 MP COM REFORÇO DE AÇO EM TUBO DE 60x1400 MP	100	400,00
76	ESTACA TRADUÇIONADA EM TUBO DE 60x1400 MP COM REFORÇO DE AÇO EM TUBO DE 60x1400 MP	100	400,00
77	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
78	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
80	ALVENARIA		
81	ALVENARIA TU BURACO, 120x120, REDETO, 120x120, 120x120, 120x120	100	300,00
82	CUBO DE CIMENTO PORTLAND EM TUBO DE 60x1400 MP ASBESTADO COM ARMADURA	100	200,00
83	COBERTURA		
84	COBERTURA COM TELHA E APROXIMAMENTO UNIFORME EM ESPERA SEM VOLUMO ACESSÓRIOS E ACESSÓRIOS INDEFORMEIS	100	300,00
85	ESTRUTURA DE ESTACIONAMENTO COM TELHA ONDULADA	100	300,00
86	CRUZO DE CANTONEIROS EM TUBO DE 60x1400 MP COM REFORÇO DE AÇO EM TUBO DE 60x1400 MP	100	400,00

22




**PRECATORIAL**  
DE CUIAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

2019 - 2020



Despacho Leideide nº 11.199/2019  
de 11/02/2019  
Município de Curitiba - Paraná  
CNPJ nº 00.940.601/0001-90



94	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESEJA OLIVAMENTO DE 20%	304	22.000
10.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
10.1	ESQUADRIA METÁLICA CAVALHO P/ NO FERRO CHAPA OCORADA	20	4.41
10.2	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA DE ABRIA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	10	0.00
10.3	PORTAO DE FERRO COM VARA 1021 COM REQUICORO	10	0.60
10.4	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA DE ABRIA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	10	0.00
11.0	REVESTIMENTOS		
11.1	CHAPISCO ROLICO 2 FACC 130 CIMENTO E AREIA ESPESURA 2 CM PREPARO MANUAL	100	277.02
11.2	EMBOCO EM PÓ DE CIMENTO E AREIA TRAVADO 5 CM DE AREIA Nº 20 M ESPESURA 2 CM PREPARO MANUAL	100	21.77
11.2	REVESTIMENTO EM LADRILHO FENILICO COM ARGAMASSA DE COLANTE	100	70.40
12.0	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE		
12.1	ARGAMASSA TRAVADO CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL	10	7.02
14.2	TRATAMENTO PERMANENTE DE ARGAMASSA ATÉ 20 METROS DE DISTANCIA	100	5.62
14.2	APLICACAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM MICRO SILICA EM REDELA 2 ATÉ 2,1 M	10	10.22
15.0	PAVIMENTACÖES		
15.1	EXECUCÃO DE PAVIMENTACÃO		
15.2	EXECUCÃO DE PAVIMENTACÃO TRAVEJO EM CONCRETO PÓR-FILADA 15 CM DE ESPESURA 3,0 CM	10	14.07
15.3	FORNECIMENTO E PAVIMENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO INCLUINDO RECONSTRUCÃO DE BORDAS DE CONCRETO E REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	10	75.20
15.4	EXECUCÃO DE CORDÃO DE CIMENTO E AREIA COM REDELA 2	100	1.00
15.5	EXECUCÃO DE FISO EM CONCRETO PÓR-FILADA 15 CM DE ESPESURA 3,0 CM	10	23.02
15.6	REGULARIZACÃO DE SUPERFÍCIE E TRAVEJO COM ESCORRIMENTO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 5,0 CM	10	29.00
15.7	LIMPAZACÃO GERAL	100	1.11.0
15.8	GEOMEMBRAÑA DE PISO EM POLIÉTERILENO COM APLICACÃO	100	40.00
16.0	FERR		
16.1	CONTRAPISO EM CONCRETO COM ESPESURA 2 CM	100	15.77
16.2	PISO EM CIMENTO COM FERRAGEM DE CIMENTO PRE-TRABADO EM BORDAS 10 CM	100	11.00
16.3	FERRUGEM		
16.4	MASCA CORRIDA EM LATEX ACRÍLICO COM ARGAMASSA	100	327.05
16.5	PINTURA LATEX PÓR-FILADA COM TINTA EMBOCO SEM MASCA CORRIDA	10	11.74.9
16.7	APLICACÃO DE MASSA DE CIMENTO E AREIA Nº 20 PARA SUPERFÍCIES MOLHADAS APÓS LANCAMENTO DO MATERIAL	100	120.00
16.8	CREMAMENTO		
16.9	PORTAO GEMMETALICO E ALUMINICO		
16.2	PORTAO PARA ESCALER DO PAVIMENTO DE CIMENTO E AREIA Nº 20 E TELA DE ARAME Nº 20	10	0.00
16.2	ALUMINICO COM TELA DE ARAME Nº 20 E TINTA EMBOCO PORTA VÁRDA NA PARTE SUPERIOR COM ARGAMASSA PRE-TRABADO COM FERRUGEM Nº 20	10	0.00
9.0	EXTRAVASOR DA ELEVATORIA - BEE 511-LOCACAO E CADASTRO		

2





PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LIQUIDAS DE COZAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA DE ENRIQUETA, ESTADO DE MICHOACÁN



100			
70	MONTAJE TUBO DE REJONES		
71	MONTAJE TUBO DOVEN FONDE ENOLIFESTE HIDROSTATICO 100		
80	DIVERSOS		
90	BLOQUE DE ANCORAJEN		
90	CASCO DE CONCRETO ENTUBADO CON DISEÑO DEFINIDO DE CEMENTO 190 KG/M3 CON UNACELY	03	2.30
90	FORTAS COMPENSADA MADERA 18X18X12000 CM PARA PICHOS DE 3" DE 4X4	03	11.64
94	ARMADURA DE AÇO EN BARRAS	03	174.24
95	CONCRETO ESTRUCTURAL FORTAL PARA MONTAJE DE ESTRUCTURA	03	3.60
100	SERVICIOS GENERALES		
101	UNIDAD DE PAISA	03	4.20.00
11.0	MATERIAL HIDRAULICO - GENERAL		
20	REDES COLECTORA DE ESGOTO - F.O.P.A.		
21	TUBO PVC RIGIDO DE 200 CM DIAM. CON ANEL ELASTICO NBR 3689 JE. FORNECIDO CON ANEL DE BORRACHA 1.54 SIN LUBRIFICANTE PARA MONTAJE EN CUNIL	03	291.0000
22	TUBO PVC RIGIDO TIPO ESQUINA CONFORME A NBR 1792 JUNTA ELASTICA FORNECIDO CON ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE EN MONTAJE EN CUNIL	03	4.140.00
23	TUBO PVC RIGIDO TIPO ESQUINA CONFORME A NBR 1792 JUNTA ELASTICA FORNECIDO CON ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE EN MONTAJE EN CUNIL	03	1.000.00
24	TUBO PVC RIGIDO TIPO ESQUINA CONFORME A NBR 1792 JUNTA ELASTICA FORNECIDO CON ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE EN MONTAJE EN CUNIL	03	1.000.00
25	TUBO PVC RIGIDO TIPO ESQUINA CONFORME A NBR 1792 JUNTA ELASTICA FORNECIDO CON ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE EN MONTAJE EN CUNIL	03	410.00
26	TUBO PVC RIGIDO TIPO ESQUINA CONFORME A NBR 1792 JUNTA ELASTICA FORNECIDO CON ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE EN MONTAJE EN CUNIL	03	270.00
30	INTERCEPTOR		
30	INTERCEPTOR		
31	TUBO PVC RIGIDO TIPO RECTO CON ANEL ELASTICO NBR 1792 JUNTA ELASTICA FORNECIDO CON ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE EN MONTAJE EN CUNIL	03	1.95.00
32	TUBO EN CONCRETO ARMADO PARA CALE 3.00	03	201.00
33	TUBO EN CONCRETO ARMADO PARA CALE 3.00	03	21.00
12.0	SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUAS Y SANEAMIENTO URBANO		
13	BOQUINAS DE OBRAS		
131	FORNEDIENTOS DE PUENTE METALICO PARA CUBRIR TUBO DE COZAS CON PASADIZOS DE 10 CM PARA PASADIZOS CORRIENTES PARA ELEVADOR EN TUBO DE COZAS DE FUTURA PROY. TUBOS Y BARRAS	04	30.00
132	FORNEDIENTOS DE PUENTE METALICO PARA CUBRIR TUBO DE COZAS CON PASADIZOS DE 10 CM PARA PASADIZOS CORRIENTES	04	10.00
133	FORNEDIENTOS DE PUENTE METALICO PARA CUBRIR TUBO DE COZAS CON PASADIZOS DE 10 CM PARA PASADIZOS CORRIENTES	04	3.00
134	PONTES ACEROS DE BARRAS TIPO WARRINGER PARA PASADIZOS DE AÇO DE 30 CM PINTURA ANTICORROSIVA EN ESMALTE DE SEMI QUARZADO 1.00	03	2.00

Handwritten mark or signature.

**PREFEITURA**  
**DE AGUAS LINDAS DE OZAMA**

Projetos de Engenharia Civil

16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 216,17, SENDO DOIS TERÇOS HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 120° DE ÂNGULO.	16	7,00
17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) DESLUBRIFICADOR COMPLETO, INCLUINDO EXALCETOR 130V/50W, DE MÁX. EQUIPAMENTOS MATERIAIS E O MANEIO.	07	1,50
18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO MOTOR-BOMBA SUBTERRÂNEA COM POTÊNCIA NÔMICA DE 2CV/HP, CONFORME ESPECIFICADO EM DESCRIÇÃO TÉCNICA ANEXAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8.	08	2,00
19	FORNECIMENTO E ASSENT. DO LOGOTIPO DA CADEIA NO ACESSO DESEMPENHADO COM 10 (DEZ) LETRAS DE ALTURA DE 120CM, COM CHUMBADORES, PARAFUSOS E ARRUELAS E FRAMES.	04	1,00
20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE AÇO INOX MOVAVEL EM CHAPA DE 24MM DE ESPESSURA COM QUADRO EM CANTONEIRAS PARA SUFRIRE.	03	1,00
21	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHAS INSTALADAS.	06	2,00
22	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRUPO RETENTORA DE SÓLIDOS PARA TUBULAÇÃO DE EMPATAMENTO EM AÇO INOX, INCLUINDO ACESSÓRIOS E ELEMENTOS DE ANELADA.	07	1,00
<b>15.0 DRENAGEM PROFUNDA</b>			
01	LOCALIZAÇÃO, IMPLANTAMENTO E CILINDROS	15	300,00
02	FOCAGINAÇÃO DE TRINCHA SUFICIENTE	345	5.904,00
03	ESCOVAÇÃO DE TRINCHA EM PASSALHO	25	450,00
04	ESCOVAÇÃO DE TRINCHA EM SÓLO VIVE	110	1.980,00
05	ESCOVAÇÃO DE TRINCHA COM REGRATA NA INSTALAÇÃO DE SUTAMENTOS DE FRANQUELO DO LLO DE RAÍZADO DO MATERIAL.	11	2.016,00
06	COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE FUNDOS DE VAZÃO PARA REDE DE ESGOTO	172	3.096,00
07	IMPLANTAMENTO DE MATERIAL PROTECTOR EM CANTO	10	1.764,00
08	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL PROTECTOR DE TRINCHA COM	110	21.744,00
09	LASTRO DE BATA-BATA	110	2.310,00
10	LASTRO DE AREIA	110	2.310,00
11	ACRESCIMENTO DE 10% (DÉZ POR CIENTO) PARA RESERVA DE EMERGÊNCIA PARA O CANTO.	02	40,00
112	TRINCHA DE 0,60 M DE PROFUNDIDADE	01	420,00
113	TRINCHA DE 0,80 M DE PROFUNDIDADE	01	560,00
114	ASSENTAMENTO YUSSO CIMENTADO POLIQUÍMICO ABERTO DE GREGO E REAJUSTAMENTO PARA D=0,60M	01	420,00
115	CARGA DE MATERIAL	115	2.310,00
TOTAL			



Nº 110  
 2011  
 11/03/2011  
 11/03/2011  
 11/03/2011




✓  
  
  
  
  
  
  
  
 ✓  
✓  
✓



**PREFEITURA**  
**DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS**  
 www.águalindasdegoias.go.gov.br



Attestado em 15 de Maio de 2017, às 15:00 horas  
 em presença do Sr. JOSÉ FERNANDO FERREIRA DA SILVA  
 Secretário de Obras e Serviços Urbanos



NºART(s): 1020170209052

Declaramos ainda que o contrato de empreitada global foi cumprido em todas as condições, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigências dos projetos e especificações, bem como o prazo destinado à execução da obra.

DATA: 05/12/2017.

*José Fernando Ferreira da Silva*

JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA  
 Secretário de Obras e Serviços Urbanos  
 Decreto 216/2017

*Rui da Silva Silveira*

Rui da Silva Silveira Crea 71648-D/MG  
 Eng. Civil e de Segurança do Trabalho  
 Decreto 051/2013

2