

**ILMA. SR (a). PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GASPAR/SC**

**REF.: CONCORRÊNCIA 01/2021**

**OBJETO:** Constitui objeto da presente licitação a implantação e pavimentação asfáltica do anel de contorno viário - trecho 4B, conforme descrições do ANEXO V - Projeto Básico (e Termo de Referência).

**CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.607.623/0001-91, com endereço na Rua XV de Novembro, nº 4190, Bairro Glória, CEP 89.216-201, em Joinville/SC, por sua procuradora constituída que ao final assina, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, vem no prazo legal, de acordo com o subitem 17.2.2 do Edital, c/c o art. 41, §2 da Lei 8.666/93, apresentar **IMPUGNAÇÃO** ao presente certame, conforme os fundamentos seguem.

Após os procedimentos, requer-se o acolhimento e o provimento da presente impugnação para que seja suspenso o edital afim de que sejam realizadas as devidas readequações quanto ao exposto.

Joinville/SC, 12 de julho de 2021.

Termos em que

Pede deferimento.

**JOSIANE  
KEMPER**  
Assinado de forma digital por  
JOSIANE KEMPER  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Autenticado por AR  
CERTSIGN OAB, ou=Assinatura  
Tipo A3, ou=ADVOGADO,  
cn=JOSIANE KEMPER  
Dados: 2021.07.15 17:51:28 -03'00'

**JOSIANE KEMPER**

**OAB/SC 42195**

## RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

IMPUGNANTE: CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA

### I- DA TEMPESTIVIDADE

O Edital da Concorrência nº 01/2021 em seu subitem 17.2.1, prevê que a impugnação do Edital poderá ocorrer em até 02 dias úteis do dia agendado para o recebimento dos envelopes, ou seja, até o dia 16 de julho.

Portanto, resta comprovada a tempestividade da presente impugnação.

### II- DOS FATOS

#### a) Da Planilha orçamentária- DATA BASE.

O orçamento disponível no Edital utilizou as tabelas oficiais da ANP<sup>1</sup> como referência Data/Base Setembro/2020, sendo que o certame esta previsto para realização no dia 21/07/2021, isto é, com 10 meses de defasagem nos preços máximos de contratação definidos na planilha orçamentaria de referência.

A	B	C	E	F	G	H	I	J	
1	ORÇAMENTO								
2	RODOVIA: ANEL DE CONTORNO VIÁRIO URBANO				Data Base: SETEMBRO/2020				
3	TRECHO: 4B				Referencial: SICRO/ SINAPI				
4	ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	Preço Unitário	BDI (%)	Preço Unitário Bonificado (R\$)	Preço Total Bonificado (R\$)
5	TOTAL DO ORÇAMENTO								
6	1.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	6,99%	R\$ 3.963.498,11	22,00%	R\$ 4.835.467,70	R\$ 337.999,19
7	2.		CANTEIRO DE OBRAS	%	2,00%	R\$ 3.963.498,11	22,00%	R\$ 4.835.467,70	R\$ 96.709,35


Indicamos com destaque os itens 4.8, 4.9 e 4.10 da planilha de orçamento referente ao serviço AQUISIÇÃO E TRANSPORTES DOS PRODUTOS ASFALTICOS. Este item representa 23,78% da obra, e além de ser o item com maior porcentagem é o item com maior

<sup>1</sup> <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrancia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos>

defasagem, pois o preço do CAP 50/70 na época, conforme planilha de orçamento, era de R\$3.757,82.

26	4.8	CL0001	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	23,10	R\$ 4.379,99	14,02%	R\$ 4.994,06	R\$ 115.362,79	R\$ 1.253.143,49
27	4.9	CL0002	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	17,00	R\$ 2.574,52	14,02%	R\$ 2.935,47	R\$ 49.902,99	23,78%
28	4.10	CL0004	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO COM BORRACHA AB-8	T	253,90	R\$ 3.757,82	14,02%	R\$ 4.284,67	R\$ 1.087.877,71	

No entanto, considerando as atualizações de preços do asfalto, pela ANP, tem-se que em relação ao **ASFALTO DILUÍDO CM-30** de setembro de 2020 a maio de 2021 houve um aumento de 24,71% no seu preço, e do **CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU ABB**, de setembro de 2020 a maio de 2021 houve um aumento de 36,59% no seu preço, impactando significativamente no orçamento total da obra.



PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)

Produto	Mês	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul	Brasil	
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	set/20	4,16737	3,74636	4,16742	3,79562	3,62773	3,97313	24,71%
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	mai/21	4,48889	4,70795	5,10149	4,78403	4,52399	4,79055	
CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU ABB	set/20	***	***	2,68574	2,39202	2,89959	2,80482	36,59%
CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU ABB	mai/21	***	***	***	3,45803	3,96057	3,89898	

É de conhecimento técnico dessa prefeitura que o principal insumo utilizado para a realização do serviço descrito nesse item é o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP 50/70).

Ocorre que a PETROBRAS, fornecedora exclusiva do insumo CAP 50/70 no Brasil, possui política de reajuste conforme variação do preço do barril do Petróleo no mercado internacional. Desta forma, seus preços sofrem constantes reajustes e, em decorrência desta política, todos os seus produtos (diesel, gasolina, asfaltos diluídos, CAP, etc.) são afetados.

De modo lateral e imprevisível, na forma de comunicações oficiais encaminhadas aos clientes, a PETROBRAS aplicou significativos reajustes nos preços dos produtos betuminosos em Fevereiro de 2020 e Maio de 2021, sendo que a refinaria que atende as

usinas de asfalto na Região de Gaspar é a REPAR- Refinaria Presidente Getúlio Vargas, localizada no município de Araucária/PR.

Em 01/02/2021, a Petrobras aplicou reajuste no CAP 50/70 de 9%, conforme ofício CMI/CE/CIA- emitido pela PETROBRAS, vejamos:

Tipo de Produto	LOCAL DE ENTREGA	TIPO DE ASFALTO	MODALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO	Reajuste (%)
Cimento Asfáltico (CAP)	REMAN	CAP 50/70	LPC	9,00%
	REMAN	CAP 50/70	FOB	9,00%
	LUBNOR	CAP 50/70	LCT	9,00%
	RLAM	CAP 50/70	LCT	9,00%
	REGAP	CAP 50/70	LCT	9,00%
	REVAP	CAP 50/70	LPC	8,80%
	REPAR	CAP 50/70	LPC	9,00%
	REPLAN	CAP 50/70	LPC	9,20%
	REDUC	CAP 50/70	LCT	8,90%
	REFAP	CAP 50/70	LCT	9,00%
	REDUC	CAP 30/45	LCT	8,88%
	REGAP	CAP 30/45	LCT	9,00%
	REPLAN	CAP 30/45	LPC	9,20%
				9,00%

Em 01/05/2021, outro reajuste de 25% foi aplicado, vejamos:

Tipo de Produto	LOCAL DE ENTREGA	TIPO DE ASFALTO	MODALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO	Reajuste (%)
Cimento Asfáltico (CAP)	REMAN	CAP 50/70	LPC	25,00%
	REMAN	CAP 50/70	FOB	25,00%
	LUBNOR	CAP 50/70	LCT	25,00%
	RLAM	CAP 50/70	LCT	25,00%
	REGAP	CAP 50/70	LCT	25,00%
	REVAP	CAP 50/70	LPC	25,00%
	REPAR	CAP 50/70	LPC	25,00%
	REPLAN	CAP 50/70	LPC	25,00%
	REDUC	CAP 50/70	LCT	25,00%
	REFAP	CAP 50/70	LCT	25,00%
	REDUC	CAP 30/45	LCT	25,00%
	REGAP	CAP 30/45	LCT	25,00%
	REPLAN	CAP 30/45	LPC	25,00%
				25,00%

Assim, estamos diante de um aumento nos preços dos insumos de 36,25% do valor do CAP 50/70, impactando diretamente no orçamento do edital. Tal aumento ocorreu desde a elaboração de orçamento do edital, até a efetiva publicação.

### III- PEDIDOS

Pelo exposto, requer a empresa licitante CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, o acolhimento e o provimento da presente impugnação, a fim de que seja suspenso o presente Edital da Concorrência 01/2021 para adequação da planilha orçamentária, sanando a defasagem de preços do principal serviço desta licitação.

Nestes Termos,

Pede e espera deferimento.

Joinville, 13 de julho de 2021.

**JOSIANE  
KEMPER**  
Assinado de forma digital por  
JOSIANE KEMPER  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Autenticado por AR CERTISIGN  
OAB, ou=Assinatura Tipo A3,  
ou=ADVOGADO, cn=JOSIANE  
KEMPER  
Dados: 2021.07.15 17:51:54 -03'00'

**CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA**  
JOSIANE KEMPER | OAB/SC 42195  
Representante legal



**FORTUNATO**



47 3026 5600

Rua XV de Novembro, 4190 - Glória | 89216-202 | Joinville/SC | Brasil

[www.fortunato.com.br](http://www.fortunato.com.br)