ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02

CONSTRUCAO DE MODULOS DE GAVETAS MORTUARIAS E OSSUARIO

TERMO DE REFERENCIA
Gaspar, 17 de maio de 2021

1DO OBJETO

Executar servicos e obras de CONSTRUCAO DE MODULOS DE GAVETAS MORTUARIAS E
OSSUARIO, no Cemitério Municipal localizado no bairro Santa Terezinha — n° 1300, pertencente ao
municipio de Gaspar, estado de Santa Catarina.

2 DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

Gaspar conta atualmente com 2 (dois) Cemitério Municipal, sendo o principal
localizado no Bairro santa Terezinha e um segundo localizado no Bairro Barracdo. Conforme
dados apurados pela administragdo do Cemitério, em média sdo efetuados 350
sepultamentos anuais no local. Devido a essa demanda, em tao pouco a capacidade limite
de areas disponiveis para o sepultamento alcancara o seu limite maximo de ocupacao.

Desta forma o local necessita de melhorias, haja vista que o sistema atual de
sepultamente utilizado no municipio esta ultrapassado e limitado.

A obra de construcao de modulos de gavetas mortuarias e ossuarios no Cemitério
Municipal e Capela Mortuaria Bom Pastor tém como objetivo principal a otimizagdo do
espaco, melhorar a circulagcdo interna, facilidade na manutencdo, além de propiciar uma
estrutura fisica necessaria e adequada para o pleno funcionamento dos servicos prestados
pela Administragao Publica Municipal.

3 DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES

3.1 A contratacdo se constitui de execucao de quatro modulos contendo gavetas mortuarias e
ossuarios. A metodologia, etapas e atividades estdo descritas no memorial descritivo do projeto da
obra; anexo a este termo.

4 DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

4.1 O produto consiste em servicos e CONSTRUCAO DE QUATRO MODULOS DE GAVETAS
MORTUARIAS E OSSUARIO a ser executado, exatamente conforme descrito no Projeto Executivo da
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obra anexa a este termo (plantas técnicas detalhadas, memorial descritivo, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro e BDI).

5 DO CUSTO

5.1 O orcamentario da presente despesa sera atraves de recursos proprios com as dotacdes

324 e 240.

5.2 O valor total geral estimado para a obra de quatro modulos é de R$ 901.644,45
(novecentos e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

6. PRAZOS
6.1 Prazo de execucdo dos servicos

6.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, sendo o
prazo total de 12 (doze) meses para a constru¢ao dos quatro médulos, tendo inicio no ano de 2021 e
finalizado em 2022.

6.2 Prazo contratual.

6.2.1 O prazo contratual serd contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 14 (quatorze) meses.

6.3 Prazo de pagamento.
6.3.1 Os servicos serdo medidos em medicdes de forma mensal para cada médulo.

6.3.2 Ao seu final fecharao o total de 12(doze) medic6es somados os 4 moddulos.

7 DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1 As casas Valor unitario com BDI, Pre¢o Total, Total Item e Total Geral devem ser
executados com a férmula de arredondamento com a fixacdo em 2 (duas) casas decimais sob pena
de desclassificacéo. Tal solicitacdo tem como objetivo a realidade de apresentacédo dos precos nas
propostas, uma vez que se a formula ndo for arredondada, qualquer operacdo utilizara o nUmero
inteiro e ndao apenas as duas casas decimais que sdo apresentadas na planilha. Sendo assim, se
respeitado o critério de arredondamento, os valores impressos nao apresentarao diferencas.
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8 DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicao no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

8.2 Comprovacao de aptiddo da empresa proponente para a execu¢ao de obras ou servigos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacdo de Atestado(s) ou
Certiddo(6es) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 1" a sequir, e
de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto para os quatro modulos, contidas neste mesmo
quadro.

Quadro 1- Servicos

ltem Descri¢do Quantidade min. Unidade
1 FUNDACAO EM RADIER 115,00 M2
2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 626,40 M?
3 ALVENARIA DE BLOCO 490,32 M?
4 REVESTIMENTO 978,16 M?
5 PINTURA COM TINTA TEXTURADA 992,32 M?
6 IMPERMEABILIZACAO 495,40 M?
7 RAMAL DE VENTILACAO 224,80 M
8 COBERTURA 134,64 M?
9 REDE PLUVIAL 41,00 M

8.3 Comprovacdo do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das
propostas, profissional (is) de nivel superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
mediante apresentacdo de CertidGes de Acervo Técnico expedida pelo Conselho Regional
competente, nos termos da legislacdo aplicavel, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente),
servico(s) relativo(s) ao objeto desta licitagao:
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Quadro 2 — Acervo Técnico

Descricao

FUNDACAO EM RADIER

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ALVENARIA DE BLOCO

REVESTIMENTO

PINTURA COM TINTA TEXTURADA

IMPERMEABILIZACAO

RAMAL DE VENTILACAO

COBERTURA

REDE PLUVIAL

OBS: As quantidades trata-se de edificacdo com as medidas citados no quadro 1.

8.4 Declaracdo de que o engenheiro responsavel pelo acompanhamento e servicos da obra
bem como a Anotacdo de Responsabilidade Técnica sera o engenheiro que possui 0 acervo
apresentado no processo licitatorio.

9 DAS DISPOSICOES FINAIS

91 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

9.2 Nestes servicos ha itens que poderdo ser subcontratados, sendo eles:

ltem Descricao
1 Servicos iniciais
7 Ferragens

9.3 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificacéo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Caixa Econdmica Federal - CEF.
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9.4 Todos os funcionarios da empresa contratada deverdo estar devidamente trajados com

equipamentos de protecdo individual, caso néo esteja, fica a critério da fiscalizacdo notificar a
empresa.

9.5 A empresa contratada devera respeitar o horario de trabalho de acordo com a legislacdo
pertinente.

9.6 TODOS os materiais utilizados na obra deverdo ter prévia fiscalizacdo e liberacdo por
parte da fiscalizacao.

9.7 Durante a execu¢do da obra, o engenheiro da empresa CONTRATADA devera estar
presente no canteiro de obra o total de 2 vezes para cada semana de obra, principalmente para
iniciar as atividades mais relevantes.

9.8 N&do devera ser permitida a participagdo em regime de Consorcio.

Programa: 0
Identifique o tipo de obra: 1
Construcdo de edificios: 1 Informe a base de calculo do ISSQN.

{ X ) Sobre os servigos.
Sobre a mdo-de-obra.

Informe a ocorréncia da DESONERACAO
da folha de pagamento. Lei 12844/2013.

SEM Desoneragao.
x COM Desoneragao.
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Intervalo de admissibilidade
ltem Componente do 1° Médio o Valores
BDI Quartil Quartil Propostos
Administracdo Central | 3.00% 4 00% 9,90% 4,34%
Seguro e Garantia 0,80%™y £08085y v41.00% 0,80%
Risco 0.97%="% 1,278 =1 27% 1,00%
Despesas Financeiras | 0,59% 1,23% 1,39% 1,30%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,20%
I1: PIS e COFINS 3,656%
12: 1SSQN (conforme leqgislacdo municipal) 3,00%
|3: Cont Prev s/Rec.Bruta (Lei 12644/13 - Desoneracéo) 2,00%
BDI - SEM Desoneracéo da folha de pagamento 22.32%
BDI - COM Desoneragéao da folha de pagamento 25,00%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacédo para
cédlculo do percentual do BDI recomendada pelo Acordédo 2622/2013 -
TCU, representada pela farmula abaixo.

BDI - SEM Desoneracdo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-1-2)]-1
BDI - COM Desoneracéo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1

E 0 que requeremos.

Cordialmente,

ROBSON FERNANDES DE PAULA
Engenheira Civil — CREA-SC 168059-3

LUIZ CARLO SPENGLER FILHO

Secretario de QObras e Servicos Urbanos
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