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1. APRESENTACAO

O presente volume, nominada como “Relatério de Projeto”, tem por objetivo apresentar o
Projeto de Revitalizacdo da Rua Bonifacio Haendchen, localizada no Bairro Belchior,

municipio de Gaspar, no estado de Santa Catarina.

O projeto de revitalizacdo da Rua Bonifacio Haendchen tem inicio no limite da faixa de
dominio do km 48 da Rodovia BR-470 e contempla um trajeto de 4.061,70 metros.

Figura 1: Localiza¢@o da Rua Bonifacio Haendchen.

Belchior

O projeto compreende as seguintes etapas:

e Recuperacdo da pavimentagdo asfaltica, adequagdo da geometria,
complementacdo do sistema de drenagem pluvial e instalacdo de sinalizacdo
horizontal e vertical ao longo do trecho da via revitalizado;

e Reurbanizacdo com a implantacdo de passeios, em paver, e ciclovia (em parte
do trecho), em Concreto Betuminoso polimerizado, com o intuito de criar um
novo padrao urbanistico e proporcionar seguranca e acessibilidade de pedestres

e ciclistas.
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O projeto de revitalizacdo foi desenvolvido conforme as diretrizes da Secretaria de
Planejamento Urbano de Gaspar e os parametros técnicos estabelecidos pela normativa
técnica NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espagcos e equipamentos

urbanos.

S&o citados na sequéncia os volumes que integram o presente Projeto de Revitalizacdo da
Rua Bonifacio Haendchen:

e Volume | — Relatério do Projeto e Orgamento: onde é apresentado uma descri¢cao
dos servigos executados, bem como a apresentacdo dos resultados obtidos, também
sdo expostos os estudos e projetos levados a efeito, apresentando as soluc¢des
adotadas para revitalizacdo da pavimentacéo e passeios e ciclovias projetadas;

e Volume Il — Elementos Gréficos de Projeto: onde sdo apresentadas as plantas,
seccdes e detalhes construtivos necessarios para a execucdo dos projetos de
complementacdo de drenagem, pavimentacdo, reurbanizacdo dos passeios e

ciclovias, terraplenagem e sinalizagéo.
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2. INTRODUCAO DO PROJETO
2.1. CONSIDERACOES

O presente volume, nominada como “Relatério de Projeto”, tem por objetivo apresentar o
Projeto de Revitalizacdo da Rua Bonifacio Haendchen, localizada no Bairro Belchior,

municipio de Gaspar, no estado de Santa Catarina.

O projeto de revitalizacdo da Rua Bonifacio Haendchen tem inicio na faixa de dominio do km
48 da Rodovia BR-470 e contempla um trajeto de 4.061,70 metros.

2.2. SITUACAO EXISTENTE

A rua Bonifacio Haendchen, ao longo da extenséo que ira ser revitalizada, apresenta o

pavimento com as seguintes composi¢des e caracteristicas:

e [Estaca 0+0,00 a 50+0,00: trecho com revestimento de paralelepipedo e colchao de
areia, com irregularidades e deformagfes visiveis devido & baixa capacidade de
suporte; calcadas inexistentes ou em condi¢des precarias;

e Estaca 50+0,00 a 66+16,50: trecho com revestimentos em concreto betuminoso
usinado a quente, base de brita graduada com sinalizacdo horizontal, apresentando
trincas, deformacdes e desgastes; calcadas inexistentes;

e Estaca 66+16,50 a 203+1,70: trecho com revestimento de paralelepipedo e colchao
de areia, com irregularidades e deformacdes visiveis devido a baixa capacidade de

suporte; calcadas inexistentes ou em condi¢des precarias.
2.3. PROPOSTA DE REVITALIZACAO

O projeto de revitalizagdo da Rua Bonifacio Haendchen compreende as seguintes
etapas:

e Recuperacdo da pavimentagdo asfaltica, adequacdo da geometria,

complementacdo do sistema de drenagem pluvial e instalacdo de sinalizacdo

horizontal e vertical ao longo do trecho da via revitalizado;
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o Reurbanizacdo com a implantacdo de passeios, em paver, e ciclovia (em parte
do trecho), em Concreto Betuminoso polimerizado, com o intuito de criar um
novo padrdo urbanistico e proporcionar seguranca e acessibilidade de pedestres

e ciclistas.

Serdo implantados dois tipos de gabarito: um com largura total de 10,00 metros, sendo
7,00 metros de faixa de trafego, 1,50 metros de passeio no lado direito e 1,50 metros de
passeio no lado esquerdo; ou com largura total de 11,50 metros, sendo 7,00 metros de
faixa de trafego, 1,50 metros de ciclovia e 1,50 de passeio no lado direito e, 1,50 metros
de passeio no lado esquerdo. Em algumas situagdes extraordinarias, o passeio do lado

esquerdo sera reduzido para 1,00 metro de largura.

Também serdo implantadas 16 baias para parada de O6nibus com largura de 3,00
metros, comprimento de 15,00 metros, faixa de desaceleracdo de 15,00 metros e faixa

de aceleracdo de 12,00 metros, conforme projeto geométrico.
A revitalizacdo da pavimentag&o consiste, de forma geral, em dois tipos de intervencéo:

e Estacas 0 a 30, 70 a 86, 116 a 137 e 193 a 203+1,70: rebaixo da camada
estrutural existe, substituindo a mesma por camada estrutural projetada
composta por concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), base de brita
graduada, e sub-base de macadame hidraulico/rachéo;

e Estacas 30 a 70, 86 a 116 e 137 a 193: implantacdo de camada de Concreto
Betuminoso usinado a quente e imprimacdo com manta RT sobre camada de

pavimento existente.

A reurbanizagéo prevé a implantacdo de passeios em paver e piso podotétil, e, ciclovias
em microasfalto polimerizado, os quais foram desenvolvidos conforme as diretrizes da

Secretaria de Planejamento Urbano de Gaspar.

O projeto de drenagem, prevé a complementacdo e revitalizacdo da rede de drenagem
existe, composto por dispositivos superficiais e subterrdneos como: caixas coletoras,

caixa de ligacdo, redes transversais e longitudinais, drenos, calhas e valas. Estes
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dispositivos tem o objetivo de encaminhar as aguas que incidem sobre a via ou taludes

ao longo da mesma, para desague nos dispositivos ou cursos d’agua existentes.

A sinalizacao horizontal e vertical, sera prevista conforme o Departamento Nacional de

Infraestrutura e Transportes (DNIT) e diretrizes da Secretaria de Planejamento Urbano

de Gaspar.

2.4. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.4.1.

Placa de Obra

Contempla a implantac&o de placas para identificacdo da obra.

2.4.2.

Servig¢os Preliminares

Sinalizacdo da obra com placas e dispositivos de sinalizacao;

Remocéo do pavimento existente e também da camada estrutural ao longo da
via nos locais definidos pelo projeto geométrico;

Rebaixo dos emboques das ruas transversais em paralelepipedo para execugéo
de raios de concordancia e faixas de pedestre, bem como a implantacdo da
camada estrutural projetada, quando necessario, também efetuar o rebaixo de
emboques com revestimento em CBUQ quando o mesmo estiver danificado;
Demolicdo de muros e remocédo de cercas, como também a reconstrucdo e ou
realocacdo dos mesmos, quando for necesséario para implantacdo do gabarito
projetado;

Demolicdo e remocdo dos meios fios e revestimentos de passeios que incidem
na area de abrangéncia da obra, inclusive remocao de revestimento em concreto
ou asfalto, para padronizacéo e reurbanizacdo dos passeios e ciclovias ao longo
da via projetada;

Efetuar a carga, transporte, descarga e espalhamento dos materiais
provenientes dos servicos preliminares em bota-fora/aterro licenciados e

autorizados;
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o Realocacdo dos postes de rede elétrica, os quais a CONTRATADA devera
encaminhar solicitacdo, apresentando projeto, para o 6rgdo competente para

obter licenciamento/autorizacdo para realizacdo do servigo.

2.4.3. Complementacéo de Drenagem

O projeto de drenagem prevé a complementacao da rede existente, com a implantacéo de
dispositivos e tubulagdes devido as adequagfes da geometria, como também para
aprimorar a captacdo das aguas que incidem sobre a faixa de trafego. Os seguintes itens

deverao ser considerados:

¢ Implantacdo de redes transversais ao longo do trecho projetado em virtude dos
rebaixos da camada estrutural;

e Implantacdo de redes longitudinais em trechos isolados para melhorar a vazéo
das redes existentes;

e Remocado de tubulagdes existentes que incidem nos alinhamentos das redes
projetadas de drenagem ao longo da obra, 0s quais seréo substituidos;

e Caixas coletoras para recebimento e encaminhamento das aguas provenientes
da plataforma da via para a rede de drenagem projetada;

e Caixas de ligacdo nas mudancas de diametro ou de direcdo da tubulacéo;

e Complementacao de tubulagdo de bueiros para transposi¢ao dos cursos d’agua
perenes sem interromper o trafego local, como também bocas de bueiro para
contencao de erosdo dos solos junto & montante e jusante dos mesmos;

e Implantacdo de drenos para proporcionar o recolhimento e escoamento das
adguas retidas nos macicos, que poderdo comprometer a camada estrutural do
pavimento;

e Execucdo de enrocamento no fundo das valas junto dos bueiros de modo a
garantir a estabilidade, o alinhamento e nivelamento da tubulacgao;

e Reaterro de vala com material de 22 categoria proveniente de jazida, o qual
devera ser lancado e compactado adequadamente durante a recomposicdo da
area escavada da vala;

e Readequacédo de valas a céu aberto, acompanhando o projeto geométrico, para

interceptar e encaminhar para os cursos d’agua as aguas que escoem dos
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taludes ou terrenos marginais que podem comprometer a integridade do

pavimento, seguranca do trafego e estabilidade dos taludes.
2.4.4. Revitalizagdo da Pavimentagéo

Quanto a composicdo estrutural do pavimento, devido as caracteristicas do solo local,
volume de trafego, viabilidade econbmica, necessidade construtiva e diretriz do

municipio, serdo adotados dois tipos de propostas para revitalizagcdo do pavimento.
24.4.1. Opgéo 01

Estacas 0 a 30,
Estacas 70 a 86
Estacas 116 a 137 e
Estacas193 a 203+1,70

Consideracdes: Trecho com revestimento de paralelepipedo e colchao de areia, com
irregularidades e deformacgdes visiveis devido a baixa capacidade de suporte;

Solucdo proposta: Remocao do revestimento de paralelepipedo, rebaixo da camada
estrutural existente, substituindo a mesma por camada estrutural projetada composta
por concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), base de brita graduada, e sub-base

de macadame hidraulico/rachao;
24.42. Opcéo 02

Estaca 50 a 66+16,50

Consideracdes: Trecho com revestimentos em concreto betuminoso usinado a quente,
base de brita graduada com sinalizacdo horizontal, apresentando trincas, deformacdes e
desgastes;

Solugdo proposta: Remocdo do revestimento de CBUQ, rebaixo da camada estrutural
existente, substituindo a mesma por camada estrutural projetada composta por concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ), base de brita graduada, e sub-base de macadame

hidraulico/rachéo;
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2.4.4.3. Opcao 03

Estacas 30 a 50,

Estacas 66+16,50 a 70 a 86, 116
Estacas 86 a 116

Estacas 137 a 193

Consideracdes: Trecho com revestimento de paralelepipedo e colchdo de areia, com
irregularidades e deformacdes visiveis devido a baixa capacidade de suporte;
Solucéo proposta: Implantagcdo de camada de Concreto Betuminoso usinado a quente

(CBUQ) e imprimacdo com manta RT sobre camada de pavimento existente.

A revitalizacdo com reforcos de camada de CBUQ sobre pavimento existente obriga a
construtora a realizacdo de ensaios especificos de deflexdo, através do uso de Viga
Benkelman em todo o trecho a ser recuperado, garantindo deflexdo maxima de 60, na

superficie do revestimento construido.

Caso esse resultado ndo seja atingido, o método devera ser abandonado e a proposta
de remocao e reposicado devera ser adotada.

As perdas de construgdo devem ser minimizadas instituindo-se panos-teste.

Os servicos relativos a remocéo da camada estrutural do pavimento existente e subleito
estdo previstos no item “Servigos Preliminares” e os cortes e rebaixos em solo estao

comtemplados no item supracitado.

O material proveniente dos cortes e ou rebaixos deverd ser transportado para bota-
foras licenciados e autorizados. Quando possivel utilizar o referido material para aterro
dos passeios. O material proveniente das remoc¢des do revestimento asfaltico e do
material granular (brita graduada e base quimica) deverdo ser transportados para aterro

licenciado e autorizado, descrito no item “4. Concepcao Basica de Protecdo Ambiental”.
2.4.5. Obras Complementares e Reurbanizacéao

Fazem parte do item 0s seguintes servicos:
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o Implantacdo de meios-fios junto aos bordos da faixa de trafego, prevendo
conforme a necessidade os rebaixos junto aos acessos;

e Implantacdo de guia de contencdo para confinamento do revestimento dos
passeios;

e Aterro dos passeios e ciclovias com material de jazida devidamente compactado
e nivelado, quando possivel utilizar material dos cortes e ou rebaixos;

e Execucdo de revestimento dos passeios conforme locais indicados no projeto,
com camada de brita graduada devidamente compactada e nivelada para
posterior assentamento do paver;

e Implantacdo de passeios padronizados em bloco de concreto intertravado
(paver) e piso podotatil, seguindo normas de acessibilidade (NBR 9050) e
critérios da Secretaria de Planejamento e Habitac&o;

e Implantacdo de cercas e execug¢do de muros no novo alinhamento, em fungéo
das cercas e muretas removidas e ou demolidas que incidem no gabarito
projetado;

e Execucédo de revestimento dos passeios (nos emboques) a serem recuperados
devido a implantacdo dos passeios e ciclovia;

e Limpeza de obra.

Em relacdo a remocdo e realocacdo dos postes de rede elétrica a CONTRATADA
deverd encaminhar solicitacdo, apresentando projeto, para o 6rgdo competente para

obter licenciamento/autorizagéo para realizagéo do servico.

Serdo implantadas ciclovias nos trechos entre as estacas 30+10,00 a 55+10,00, 116 a
134 e 170+10,00 a 181+10,00. As ciclovias serdo implantadas onde se torna viavel
economicamente, devido a localizacdo de muros e cercas existentes. Onde ndao houver
ciclovia havera indicacdo nos passeios, por meio de sinalizagdo, de “passeio e ciclovia
compartilhado”. As ciclovias serdo implantadas sobre o revestimento ou camada de solo

existente com microasfalto polimerizado e camada de brita graduada.

2.4.6. Sinalizacdo Viaria
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Quanto a sinalizacdo esta previsto a implantacao de sinalizacdo horizontal e vertical ao
longo da Via projetada conforme Departamento Nacional de Infraestrutura e

Transportes (DNIT) e diretrizes da Secretaria de Planejamento Urbano de Gaspar.
2.5. LOCALIZACAO DE BOTA-FORA, JAZIDA, PEDREIRA E USINA

Ficard ao encargo da CONTRATADA a obtencéo, liberacdo e operacado das jazidas, porto
de areia, pedreiras, usinas e o que for mais conveniente para fornecimento de material
necessario a implantacdo da obra, visto que estdo contemplados nos itens da planilha de

orcamento deste projeto o fornecimento e aplicacdo do material.

Também ficard ao encargo da CONTRATADA a obtencéo de licencas e autorizacdes dos
bota-foras para depdsito de material proveniente dos cortes, remoc¢des e rebaixos realizados
ao longo da via. Devendo a CONTRATADA incluir nos custos indiretos os valores
excedentes de transporte e demais servicos de obtencao de material que ndo estéo
contemplados na planilha de orgamento.

Quanto as jazidas de materiais granulares e pétreos, o municipio conta com fornecedores

locais, identificados no mapeamento da aerofoto abaixo, em DMT abaixo de 5 km:

Belchior

. JPEDREIRA 01

i "
S RAZIDAD]
‘J W) :"'\
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3. ESTUDO TOPOGRAFICO
3.1. CONSIDERACOES

O levantamento topografico foi realizado através de aerofotogrametria com GSD de 3 cm.
Como apoio de campo foi utilizado RTK para as tomadas de pontos de controle. O quadro

abaixo apresenta os pontos de controle e suas coordenadas retificadas.

- ALTITUDE
PONTO DESCRICAO NORTE ESTE ORTOMETRICA
1 27101 7029439,561 695504,366 26,060
2 PCO5 7029224,741 695371,276 25,464
3 PCO4 7028664,983 695403,692 23,680
4 PCO3 7028219,92 695177,681 21,537
5 PC02 7027753,647 695359,425 20,284
6 PCO1 7027254,873 695237,196 26,492
7 PCO5A 7029452,689 695514,805 26,036
8 PCO6 7029730,961 695572,332 27,146
9 PCO7 7030028,087 695553,175 42,962
10 PCO8 7030444,293 695466,699 43,995
11 PC10 7030868,067 695725,328 46,069
12 PCO09 7030686,083 695528,267 45,461

3.2. NOTAS DE SERVICO

3.2.1. Coordenadas de Marco

Sumario do Processamento do marco: 7772

Inicio:
Fim:
Modo de Operacédo do Usuario:

Observacgao processada:

2018/04/24 12:43:19,00
2018/04/24 14:53:43,00
ESTATICO
CODIGO & FASE

Modelo da Antena: STHS86
Orbitas dos satélites: FINAL
Frequéncia processada: L3
Intervalo do processamento(s): 1,00
Sigmaz da pseudodistancia(m): 5,000
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Sigma da portadora(m): 0,010
Altura da Antenas(m): 1,433
Angulo de Elevagdo(graus): 10,000

Residuos da pseudodistancia(m): 1,14 GPS 1,42 GLONASS
Residuos da fase da portadora(cm): 0,76 GPS 0,93 GLONASS

Coordenadas SIRGAS

Latitude(gms) Longitude(gms) Alt. Geo.(m)  UTM N(m) UTM E(m) MC
Em 2000.4 4-26°50"34,7362. -49°01° 56,8128. 27,12 7029439.561  695504.358 -
51
Na data do levantamento 5-26° 50" 34,7292. -49°01°56,8143. 27,12 7029439.777  695504.320
-51
Sigma(95%)6 (m) 0,002 0,008 0,007
Modelo Geoidal MAPGEO2015

Ondulagdo Geoidal (m) 1,07

Altitude Ortométrica (m) 26,05

Diferenga a

Desvio Padrie .

LATITUDE

25 S TS S S AU S H S S AN S S S S RS S S E S S TS 1

0.5
20 4

Desvio Padrfo (metros)
Diferenga (metros)

12:30 12:456 13:00 13:15 13:30 13:456 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00

hora
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Diferenga a

Desvio Padrio .

LONGITUDE
TR [N S TN T T I T TN AN S T T T [N N Y S S N SO S S 1

0.8

0.6

0.4

0.2

Deavie Padrao (metros)
E R &
1 1 1
T»»»nl
T T T T T T T T T T
[=3

-0.2

&
-0.4
& -0.6
4 - 0.8
z H -1
o r r -1.2
T T ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00

Diferenga "
Desvio Padrao .
ALTITUDE
ool e e
&0 | 3 L
-
s
&
g 50 -
€
E
- 40 4 -
s
'S Jrr—
o 30 4 = -
g
g 20 -
10 4 -
o I T
12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 16:00

3.2.2. Processamento CSRS - PPP

Este servigco de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP
desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan).
SECAOQ 1. Sumario dos Arquivos

Conteudo Arquivos de Entrada
Observacoes Belchior.180

Opcoes de Processamento  sirg_est_2dia_I2.cmd
Orbitas dos satelites emf19982.sp3

Relogio do satelite emf19982.clk

Orbitas dos satelites emf19983.sp3

Diferenga (metros)

Diferenga (metros)
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Relogio do satelite emf19983.clk

Arquivos de Saida
Relatorio do Processamento Belchior.sum
Parametros estimados Belchior.pos
Arquivo Google Earth Belchior.kml
Resumo do Processamento  Belchior.pdf
Arquivo LEIAME.txt Belchior_LEIAME.txt

Arquivos Internos
Parametros do filtro gpsppp.-fit

Desvio do satelite gpsppp.svb_gnss_yrly
Desvio da Antena gpsppp.pcv
Carga Oceanica gpsppp.olc

Transformacao de Coordenada gpsppp.trf

Orientacao do Polo gpsppp.erp
Ref. data : 58232.500
Polo X : -102.162 1.605 mas, mas/d
PoloY : 84.047 1.404 mas, mas/d

SECAO 2. Sumario dos parametros de processamento

2.1 Parametros de filtragem das observacoes
Multicaminho: 150.0

Time Gap : 300.0

Narrowlane : 8.1 Satel. adaptive
Widelane : 130.0 Satel. adaptive
P3 filtrado : NO

Codigo L1 : P1|C1

Codigo L2 : P2|C2

P1-C1 bias : APLICADO
P2-C2 bias : APLICADO
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2.2 Variacao do Centro de Fase da Antena do Satelite (CFA) - mm para 2018-04-24

Centro de Massa -> CFA [Coordenadas X,Y,Z com origem no centro de massa do
satelite]

GPSIIR [ -1, -1,1118]

PRNs 11131416 18 20 21 28

vCLK 14 161212151517 13

GPSIIRM|[ 1, -1, 729]

PRNs 0204 0507 121517 19222329 31

vCLK 100014121311161212101211

GPSIIF [394, 0,1502]

PRNs 01 03 06 08 09 10 24 25 26 27 30 32

vCLK 010101140102210101010101

GLN M [-545, 0,2307]

PRNs 010203040506 0708091011121314151617 18 192021222324

vCLK 011001001401121401021413161211121615121517121021

2.3 Variacao do Centro de fase da Antena do Receptor (CFA) - mm

Modelo da Antena STHS86_7224V3.1 NONE

CFA [Norte, Este, Cima] L1[ 1,-2,89], L2[-3, 1, 85]

Variacao do centro de fase com respeito ao angulo de elevacao

AZIM ELV 90 85 80 75 70 65 60 5550 4540 3530 2520151050
OL101121110000000011200

360L1L0000000000O00O0OO00OOOOO0DO
0OL,20-1-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-4-6 00

360L,20000000000000O0O0O0OOCOO0O

SV antenna offsets in body-axis
PRN X-offset Y-offset Z-offset
1 394.00 0.00 1501.80
2 130 -1.10 728.80
3 394.00 0.00 1550.60
4 000 0.00 963.20
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5 -330 -0.30 778.00

6 394.00 0.00 1467.00
7 -040 5.00 82240

8 394.00 0.00 1501.40
9 394.00 0.00 1522.60
10 394.00 0.00 1515.10
11 -0.70 -1.20 1117.80
12 10.20 -5.60 767.80
13 -2.40 -1.60 1348.30
14 -250 -1.70 1304.50
15 450 190 622.80
16 12.60 -6.90 1468.70
17 3.00 1.00 770.90
18 13.90 0.30 1248.60
19 8.60 -0.60 808.20
20 1.00 -3.20 1313.50
21 -3.40 2.90 1359.10
22 -220 220 850.60
23 1540 6.80 766.10
24 39400 0.00 1407.10
25 394.00 0.00 1517.40
26 394.00 0.00 1503.50
27 394.00 0.00 1522.30
28 140 470 999.50
29 1090 -4.50 791.80
30 394.00 0.00 1522.10
31 -0.80 5.80 91250
32 394.00 0.00 1534.80
33 -545.00 0.00 2306.90
34 -545.00 0.00 2413.70
35 -545.00 0.00 2517.20
36 -545.00 0.00 2333.60
37 -545.00 0.00 2421.10
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38 -545.00 0.00 2411.40
39 -545.00 0.00 2600.10
40 -545.00 0.00 2323.80
41 0.00 0.00 2083.00

42 -545.00 0.00 2315.70
43 -545.00 0.00 2400.00
44 -545.00 0.00 2325.10
45 -545.00 0.00 2375.10
46 -545.00 0.00 2450.00
47 -545.00 0.00 2451.20
48 -545.00 0.00 2361.00
49 -545.00 0.00 2394.10
50 -545.00 0.00 2490.20
51 -545.00 0.00 2443.80
52 -545.00 0.00 2408.50
53 -545.00 0.00 2398.90
54 -545.00 0.00 2347.00
55 -545.00 0.00 2261.90
56 -545.00 0.00 2461.20
58 0.00 0.00 2014.70

2.4 Parametros de transformacao entre sistemas de referencia
ITRF (IGS14)->SIRGAS2000 NA EPOCA: 2018.3
Translacoes (Tx,Ty,Tz), Rotacoes (Rx,Ry,Rz), Escala (S)

TX Ty Tz S Rx Ry Rz
(cm) (cm) (cm) (ppb) (mas) (mas) (mas)
0.260 0.180 -0.610 -0.050 0.308 0.106 -0.096
dTx dTy dTz dS dRx dRy dRz
(cmly) (cmly) (cmly) (ppbly) (masly) (masly) (masly)
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.5 Coeficientes de carga oceanica NAO ENCONTRADO
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2.6 Dados meteorologicos de superficie
Temperatura  (C): 23.30 (Modelo GPT2 )
Pressao (Mb):1012.07 (Modelo GPT2 )
Humidade Relativa(%): 70.43 (Modelo GPT2 )

2.7 Modelo Troposferico
Atraso Hidrostatico : GPT2
Atraso Umido : GPT2 init
Funcao de Mapeamento: GPT2

SECAO 3. Resumo do Processamento

3.1 Opcoes de processamento

Modo de Operacao do Usuario . ESTATICO
Observacao processada . CODIGO&FASE
Frequencia observada . L3

Orbitas dos satelites . PRECISA

Intervalo de dados do Satelite . CLK-RINEX
Modelo de lonosfera © L1&L2 Default
Coordenadas do marco . ESTIMADAS
Atraso Troposferico no Zenite (ATZ): ESTIMADAS+GRADIENTS
Interpolacao do relogio . SIM

Parametro de suavizacao : NAO

Sistema de Referencia : SIRGAS2000
Sistema de Coordenada . ELIPSOIDAL
Intervalo de relogio do satelite  (s): 30

Desvio Padrao da pseudodistancia  (m): 5.000
Desvio Padrao da portadora (m): 0.010

Code misc. test limit (m): 45.000

Phase misc. test limit (m): 0.090

Caminho aleatorio do ATZ (mm/hr): 5.000

Tropo. Grad. rndm-walk (mm/hr): 0.100
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Distancia Marco->ARP (m): 1.433
Angulo de Elevacao (graus): 10.000

3.2 Sessao Observada

Nome do Marco D 7772
Inicio : 2018/04/24 12:43:19.00
Fim : 2018/04/24 14:53:43.00

Intervalo de observacao  (seg): 1.00
Intervalo no processamento (seg): 1.00

Numero de epocas processadas : 7825
Numero de epocas rejeitadas : 0
Numero de satelites processados 21

Numero de observacoes processadas : 67455 GPS
Numero de observacoes rejeitadas : 330 GPS

Numero de observacoes ponderadas 0 GPS
Residuos da pseudodistancia (m): 1.14 GPS

Residuos da fase da portadora (cm): 0.76 GPS

Numero de observacoes processadas : 44154 GLONASS
Numero de observacoes rejeitadas : 47 GLONASS
Numero de observacoes ponderadas : 0 GLONASS
Residuos da pseudodistancia (m): 1.42 GLONASS
Residuos da fase da portadora (cm): 0.93 GLONASS

3.3 Coordenadas Estimadas na Data do Levantamento
Aviso: As coordenadas do arquivo RINEX foram atualizadas com solucao inicial de codigo.
CARTESIANA SIRGAS2000  ITRF (IGS14) Sigma(m) SIR-ITR(m)

X (m) 3733682.3393 3733682.3404 0.0093 -0.0011

Y (m) -4300026.1356 -4300026.1402 0.0033 0.0046

Z(m) -2862715.1656 -2862715.1513 0.0032 -0.0143
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DESVIO PADRAO/CORRELACOES
X(m) Y(m) Z(m)
X(m)  0.0093 0.1628 -0.7665

Y(m) 0.0033 0.2673
Z(m) 0.0032
ELIPSOIDAL

Latitude (gms) -26 50 34.7292 -26 50 34.7287 0.0015 -0.0146
Longitude (gms) -49 01 56.8143 -49 01 56.8144 0.0077 0.0022
Alt. Geo. (m) 27.1221 27.1193 0.0068 0.0028

DESVIO PADRAO/CORRELACOES
Lat(m) Lon(m) H(m)
Lat(m) 0.0015 0.2544 0.1357
Lon(m) 0.0077 0.7545
H(m) 0.0068

3.4 Diferenca de Coordenadas SIRGAS2000

CARTESIANA ESTIMADA  A-PRIORI Diferenca(m) EMQ(m)
X (m)  3733682.3393 3733682.7916 -0.4523 0.5035
Y (m) -4300026.1356 -4300026.8768 0.7412 0.7307
Z(m) -2862715.1656 -2862715.7507 0.5851 0.6100

ELIPSOIDAL

Latitude (gms) -26 50 34.7292 -265034.7336 0.1354 0.1748
Longitude (gms) -49 01 56.8143 -49 01 56.8195 0.1444 0.1317
Alt. Geo. (m) 27.1221 28.1502 -1.0281 1.0544

3.5 Estimativa do relogio do receptor

Epoca de Referencia : 2018/04/24 00:00:00.00
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Constelacao de Referencia
Fase do relogio (ms)
(ms/dia)
EMQ (ms)

Deriva da fase

Constelacao de Referencia
Fase do relogio (ms)
(ms/dia)
EMQ (ms)

Deriva da fase

Constelacao de Referencia
Fase dorelogio (ms)
(ms/dia)
EMQ (ms)

Deriva da fase

1ms saltos detectado no relogio

GPS

-0.37 0.00

-178.80 0.01
0.02 7806

GLONASS

-0.37 0.00

-178.80 0.01
0.02 7800

GLONASS-GPS

-0.00 0.00

-0.00 0.00
0.00 7800
17

3.6 Tabela de Observacoes Rejeitadas

PRN AC #ARC #OBS

CODIGO  FASE
MED EMQ MED EMQ

TRK SLP REL EFE IGP RES ELV (m) (m) (cm) (cm)
TIM NRL WDL DCM
G8 81 4135 0 0 0 0 O O O -0.47 1.04 -0.18 0.7

G10 81 7825 O

Gl14 8 1 5155 O

G15 81 3343 O

©O 06 © 06 © o ©

Gl6 8 1 7707 O

G18 8 1 1225 O

©O 06 ©O 0 © 0 © 0o © o ©

o o ©

©O o0 © 0o © o ©
©O 0 © 0o © o ©

© o O
© o O

0O O -0.51 0.64 -0.01 0.6

0 0 0.37 1.25 -0.00 0.6

0 26 -0.33 1.62 0.18 0.7

118 0 0 O O -0.06 1.13 -0.02 0.8

0 0 191 1.18 0.17 0.4
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G20 81 5937 0 059 0 O O 16 0.00 1.28 -0.16 0.7
0 0 0O

G21 81 7825 0 0 0O O O O O 0.02 1.19 0.06 0.7
0 010

G26 8 1 5454109 0 0 0O O O O -0.88 1.35 0.12 0.8

G27 8 1 7807 O 0 0 -1.15 0.84 0.12 0.7

G29 81 3247 O 0 2 -0.86 1.50 0.10 0.9

G32 81 7795 O

0
0
0
0
0
0 0 0 -0.70 1.03 -0.11 0.8
0

0

OOOl—‘oooH

0
0
0
0
0
0
0
0

R1 81 7713 O 4 0 0.07 1.28 0.09 0.9

33

(61

0
R2 81 7814 O 1 0 -352 116 -0.15 1.1

R3 81 2166 O 1 0 231 1.76 -0.08 0.9

R8 81 4289 O 0O 7 083178 0.15 04

R14 8 1 413 5 0 0 -470 2.59 -0.47 0.9

o r © p O 01 © o ©

R17 8 1 5466 O 7 0 138 1.44 -0.19 0.6

Nol—\OOOI\)OOO
o 0o © © o © o © o ©

n
[W

R22 81 808 O 5 3 -291 155 -0.07 0.5

R23 8 1 7747 O 6 0 1.14 1.43 -0.06 0.9
13
0
19

R24 8 1 7738 O 6 0 0.70 1.33 0.16 1.0

P b O 0 O © O g O © 0O © 0 © Rr P o O O g O o © o O

o © » o N ©
o © o o © ©

3.7 Lista de observacgdes discrepantes
CODIGO FASE
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RES MAX RES MAX DIR
PRN HH:MM:SS.SSS (m) (m) (cm) (cm)
54 12:44:31.000 -0.46 10.00 -4.60 4.47 1
55 12:44:47.000 255 10.00 -747 4471
54 12:44:56.000 -1.02 10.00 479 4471
54 12:45:35.000 -1.00 10.00 -8.13 4.47 1
54 12:46:37.000 -1.12 10.00 -8.15 4.47 1
54 12:46:57.000 -0.50 10.00 -8.19 447 1
56 12:50:13.000 0.27 10.00 487 447 1
56 13:18:53.000 0.62 10.00 10.11 4471
34 13:24:40.000 -1.64 10.00 536 4471
56 13:26:43.000 -0.69 10.00 3250 4471
56 13:28:05.000 0.10 10.00 558 4471
33 13:32:33.000 1.04 10.00 6.79 4471
33 13:36:38.000 -1.51 10.00 8.63 4471
49 13:51:23.000 152 10.00 453 4471
55 13:54:25.000 0.82 10.00 -510 4.47 1
56 13:58:07.000 199 10.00 -599 4471
55 14:06:01.000 3.60 10.00 595 4471
55 14:10:07.000 0.37 10.00 -5.04 4471
33 14:21:01.000 -0.46 10.00 -7.33 447 1
33 14:23:45.000 -0.96 10.00 -529 447 1
49 14:31:39.000 2.12 1000 8.45 4471
49 14:33:42.000 143 10.00 6.95 4471
49 14:37:07.000 0.42 10.00 800 4471
49 14:38:29.000 279 1000 7.13 4471
49 14:41:13.000 0.57 10.00 5.93 447 1
35 14:43:23.000 1.42 10.00 452 4471
49 14:45:19.000 1.03 10.00 -7.81 447 1
56 14:45:55.000 1.02 10.00 820 4471
55 14:50:23.000 0.19 10.00 484 4471
55 14:51:05.000 613.36 45.00 61038.16 9.00 1
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4. CONCEPCAO BASICA E PROTECAO AMBIENTAL
4.1. CONSIDERACOES

Para revitalizacdo da pavimentacdo asfaltica e reurbanizacdo dos passeios e ciclovias sera
necessario a realizacdo de demolicdes e remocdes (revestimento dos passeios e acessos
em concreto, ladrilho, paver e ou lajotas piso cimentado; pavimento da pista em lajota, tubos
de concreto; muretas de concreto e muros e alvenaria), como também a remocdo de
camada de revestimento de paralelepipedo ou CBUQ e solo granular (base quimica, brita

graduada) ao longo da faixa de trafego para implantacdo da camada estrutural projetada.
4.2. CARACTERIZAGCAO DO RESIDUO

Os residuos gerados para implantagédo da obra, segundo classificagdo Conselho Nacional
do Meio Ambiente — CONAMA em:

a) Residuos da Construcao Civil

Regulamentada pela Resolugéo 307, de 05 de julho de 2002 que dispde sobre a gestéo
destes residuos, onde define claramente que os residuos da construcao civil séo os
provenientes de construcdes, reformas, reparos e demoli¢cdes de obras de construcao civil, e
os resultantes da preparacado e da escavacgao de terrenos, tais como: tijolos, blocos
ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos,
tubulacgdes, fiacao elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou

metralha.

Os residuos da construc&o civil ndo poderéo ser dispostos em aterros de residuos solidos
urbanos, em areas de "bota fora", em encostas, corpos d’agua, lotes vagos e em areas

protegidas por Lei.

Os residuos da construcao civil sao classificados, segundo a resolucdo supracitada do
CONAMA, da seguinte forma:

Classe A
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S&o os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

e De construcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras
obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

e De construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacbes: materiais
ceramicos (tijolos, azulejos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.),
argamassa e concreto;

e De processo de fabricacdo e ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidos na obra.

Classe B

Sao os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como: plasticos, papel, papeldo,

metais, vidros, madeiras e outros;

Classe C

Sao os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem e ou recuperacao, tais como 0s

produtos oriundos do gesso.

Classe D

Sao os residuos perigosos oriundos do processo de construcao, tais como: tintas, solventes,
Oleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demoligBes, reformas e reparos de

clinicas radiologicas, instalagfes industriais e outros.

b) Residuos de Arborizacao Urbana

Os residuos provenientes da remocao de arvores, inclusive, galhos, tocos e raizes.

4.3. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUO

Compreende um conjunto de agles exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de

coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinacéo final ambientalmente adequado dos
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residuos sélidos e disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo

legislacéo vigente.

Em sintese o plano em epigrafe compreende as seguintes etapas:

Triagem

Consiste na separagdo dos diversos tipos de residuos produzidos acondicionando-os,
depois de separados, em cagambas estacionarias em locais de facil retirada pela empresa

contratada.

Lembrando que, seja qual for o acondicionamento é necessaria a sinalizacao do tipo de
residuo por meio de adesivo com indicacao da cor padronizada, segundo a Resolugao 275,
de 25 de abril de 2001, do CONAMA, que estabelece o cédigo de cores para os diferentes
tipos de residuos, a ser adotado na identificacdo de coletores e transportadores.

Transporte

O transporte externo sera executado por empresas de coleta devidamente licenciada

Destinacao Final

Os residuos da construcéo civil ndo poderéao ser dispostos em aterros de residuos sélidos
urbanos, em areas de "bota fora", em encostas, corpos d'agua, lotes vagos e em areas
protegidas. Devendo os residuos gerados na obra serdo encaminhados para areas de aterro

de residuos da construcao civil.

5. PROJETO GEOMETRICO

5.1. CONSIDERACOES
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A elaboracado do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos levantados

na fase de estudos topograficos, na Instrucao de Servico estabelecida pelo

Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transporte (DNIT) e nas diretrizes

estabelecidas pela Secretaria de Planejamento Urbano de Gaspar.
5.2. METODOLOGIA ADOTADA

O Projeto Geométrico da RUA BONIFACIO HAENDCHEN para implantacéo do gabarito
teve como intuito manter de forma geral o alinhamento existente, inclusive em relacdo ao

perfil longitudinal em virtude das edificag6es e muros consolidados.
5.3. DADOS GEOMETRICOS
Serdo implantados dois tipos de gabarito, sendo um com largura total de 10,00 metros:

e 7,00 metros de faixa de trafego, sendo 2 pistas;
e 1,50 metros de passeio no lado direito;

e 1,50 metros de passeio no lado esquerdo.
A outra opg¢ao com largura total de 11,50 metros:

e 7,00 metros de faixa de trafego, sendo 2 pistas;
e 1,50 metros de ciclovia no lado direito;
e 1,50 de passeio no lado direito;

e 1,50 metros de passeio no lado esquerdo.

Em alguns locais extraordinarios, indicados no projeto geométrico apresentado no
“Volume II”, o passeio do lado esquerdo podera sofrer estrangulamento chegando a

1,00 metro de largura.

Nos locais onde nado foi possivel implantar o gabarito supracitado, em especial os
passeios, devido a interferéncias como alinhamentos dos muros, cercas e poste de rede
elétrica que é inviavel efetuar a demolicdo e ou realocacdo respectivamente, seguir

orientacédo da Secretaria de Planejamento e Urbano de Gaspar.
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Também serdo implantadas 16 baias para parada de 6nibus com:

e largura de 3,00 metros;
e comprimento de 15,00 metros;
o faixa de desaceleracéo de 15,00 metros;

o faixa de aceleracéo de 12,00 metros.

5.4. RESULTADOS OBTIDOS

No “Volume Il — Elementos Gréficos de Projeto” sao apresentados graficamente o projeto

geométrico, o perfil longitudinal e as sec¢des transversais.
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6. AREAS DE DESAPROPRIACOES
6.1. INTRODUCAO

Este documento apresenta as localidades que serdo prejudicadas pela reurbanizagéo da rua
Bonifacio Haendchen. Serao listados, nos itens a seguir, 0s lotes que possuem muros ou
cercas que serdo invadidos pela implantacdo das calgadas e ciclovias.

6.2. DESAPROPRIACOES

6.2.1. Areas 01 e 02
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Em frente a rua Alberto Reinert, dois lotes residenciais, sendo o da esquerda com area a
desapropriar de 13,50 m?, e o da direita com area a desapropriar de 26,50 m2. Com

extensao de 44,00 metros e largura maxima de 1,35 metros.
A desapropriagdo devera ocorrer para manter uma largura minima de calgada de 1,50m.

Os muros existentes sao de concreto, com finalidade de contencdo, visto que as residéncias

estdo em nivel acima do da rua.
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6.2.2. Area 03

Esquina com a rua Salseiro, lote de uso industrial com area a desapropriar de 8,00 m2. Com
extensdo de 25,00 metros e largura maxima de 0,80 metros.

A desapropriacdo devera ocorrer para manter a continuidade da ciclovia neste trecho.

A cerca existente é feita de mourdes de concreto, sobre viga baldrame, com tela metalica. O
acesso de veiculos ndo seréa afetado, visto que se encontra recuado.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

6.2.3. Area 04

Em frente a rua Octaviano Marangoni, lote residencial com area a desapropriar de 8,50 m2.

Com extenséo de 17,25 metros e largura maxima de 0,55 metros.
A desapropriacdo devera ocorrer para manter a continuidade da ciclovia neste trecho.

O muro existente é feito de concreto com portdo de acesso metalico e elétrico.
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6.2.4. Area 05

Esquina com a rua Vandelino Krauss, lote residencial com area a desapropriar de 18,00 m2.
Com extensédo de 18,00 metros e largura maxima de 1,40 metros.

A desapropriacdo devera ocorrer para manter a continuidade da ciclovia neste trecho.

O muro existente é feito de concreto e alvenaria com portdo metalico manual. Esta
residéncia € um problema individual, devido ao avanco da estrutura da sacada que invade a

faixa de dominio da rua Bernardo Headchen.
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6.2.5. Area 06

Esquina com a rua José Patrocinio dos Santos, lote de uso comercial com éarea a
desapropriar de 19,00 m2. Com extensao de 12,40 metros e largura maxima (até a ponta) de

3,50 metros.
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A desapropriagdo devera ocorrer para a implantacdo do cruzamento com rotatéria neste
trecho. Apesar do modelo de cruzamento adotado ser com rotatéria pequena com pintura e

tachdes, os raios de esquina precisam ser aumentados, invadindo o lote indicado.

A cerca existente é feita de mourdes de concreto, sobre viga baldrame, com tela metalica. A

cerca esta implantada somente na divisa com a rua José Patrocinio dos Santos.

6.2.6. Area 07

Em frente a Industria de Esquadrias Horst, lote com area de pasto, com &rea a desapropriar
de 160,00 m2. Com extensao de 155,00 metros e largura maxima de 1,30 metros.

A desapropriacdo deverd ocorrer para implantagdo calcada e ciclovia.
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A cerca é feita com mourdes de concreto e arame farpado.

6.2.7. Area 08

Ao lado da Industria de Esquadrias Horst, lote com area de pasto, com &rea a desapropriar
de 81,25 m2. Com extensao de 37,00 metros e largura maxima de 3,00 metros.

A desapropriacdo deverd ocorrer para implantagédo da baia de énibus.

A cerca é feita com mourdes de madeira e arame farpado.
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6.2.8. Area 09

Localizado antes da segunda ponte do trecho, lote com éarea de pasto e acesso a
edificacdes residenciais e industriais, com area a desapropriar de 143,50 m2. Com extensao

de 85,00 metros e largura maxima de 4,00 metros.
A desapropriacdo devera ocorrer para implantagdo calcada, ciclovia e baia de énibus.

A cerca é feita com mourdes de madeira e arame farpado.
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6.2.9. Area 10

Esquina com a rua Bernardo Pereira, lote residencial com area a desapropriar de 3,50 m2.
Com extensédo de 9,50 metros e largura maxima de 0,65 metros.

A desapropriacdo devera ocorrer para manter uma largura minima de calcada de 1,50m.
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O muro existente é feito de concreto. Esta residéncia € um problema individual, devido ao

avanco do canto direito da edificagdo que invade a faixa de dominio da rua Bernardo

Headchen.

6.2.10. Area11l, 12, 13
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Em frente a Stop Mobile Méveis sob Medida, trés lotes residenciais, sendo o primeiro a
esquerda com area a desapropriar de 26,00 m2, o do meio com area a desapropriar de
14,00 m2 e, o da direita com area a desapropriar de 8,00 m2. Com extensdo de 70,00 metros

e largura maxima de 1,00 metro.

A desapropriacdo devera ocorrer para manter uma largura minima de calgada de 1,50m.
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Os muros existentes sdo de concreto, com finalidade de contencgéo, visto que as residéncias

estdo em nivel acima do da rua.

6.2.11. Areal4d
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Ao lado da Stop Mobile Méveis sob Medida, lote residencial com area a desapropriar de
8,00 m2. Com extensédo de 11,50 metros e largura maxima de 0,90 metros.

A desapropriacdo deverd ocorrer para manter uma largura minima de calgada de 1,50m.
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O muro existente é feito de concreto com gradil metalico.

6.2.12. Area 15

Esquina com a rua Jodo Bernardo Schmitt, lote residencial com area a desapropriar de
14,00 m2. Com extensao de 21,00 metros e largura maxima de 0,85 metros.

A desapropriacdo devera ocorrer para manter uma largura minima de calgada de 1,50m.

O muro existente é feito de concreto.
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6.2.13. Areas 16,17 e 18

Em frente a rua José Koser, trés lotes residenciais, sendo o primeiro a esquerda com area a
desapropriar de 19,00 m2, o do meio com &rea a desapropriar de 29,00 m? e, o da direita
com é&rea a desapropriar de 18,00 m2. Com extenséo de 95,00 metros e largura méaxima de

1,50 metros.
A desapropriagdo devera ocorrer para manter uma largura minima de calgada de 1,50m.

Os muros existentes sdo de concreto, alvenaria e elementos metalicos.
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7. PROJETO DE DRENAGEM



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

7.1. CONSIDERACOES

O Projeto de Drenagem tém como intuito definir, detalhar e localizar os dispositivos de
coleta e conducao das &guas superficiais que precipitam sobre o corpo da via e que sao

necessarios a sua protecao contra a acao das aguas.
7.2. METODOLOGIA ADOTADA

O projeto de drenagem prevé a complementacdo da rede existente, com a implantacéo de
dispositivos e tubulacbes devido as adequagbes da geometria, como também para
aprimorar a captacdo das aguas que incidem sobre a faixa de trafego. Os seguintes itens
deverédo ser considerados:

e Implantacdo de redes transversais ao longo do trecho projetado em virtude dos
rebaixos da camada estrutural;

e Implantacdo de redes longitudinais em trechos isolados para melhorar a vazéo
das redes existentes;

e Remocado de tubulagbes existentes que incidem nos alinhamentos das redes
projetadas de drenagem ao longo da obra, os quais serao substituidos;

o Caixas coletoras para recebimento e encaminhamento das aguas provenientes
da plataforma da via para a rede de drenagem projetada;

e Caixas de ligagdo nas mudancas de didmetro ou de direcéo da tubulagéo;

e Complementacao de tubulagdo de bueiros para transposi¢do dos cursos d’agua
perenes sem interromper o trafego local, como também bocas de bueiro para
contencao de erosdo dos solos junto a montante e jusante dos mesmos;

e Implantacdo de drenos para proporcionar o recolhimento e escoamento das
aguas retidas nos macicos, que poderdo comprometer a camada estrutural do
pavimento;

e Execucdo de enrocamento no fundo das valas junto dos bueiros de modo a
garantir a estabilidade, o alinhamento e nivelamento da tubulacéo;

e Reaterro de vala com material de 22 categoria proveniente de jazida, o qual
deverd ser lancado e compactado adequadamente durante a recomposi¢do da

area escavada da vala;
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o Readequacao de valas a céu aberto, acompanhando o projeto geométrico, para
interceptar e encaminhar para os cursos d’agua as aguas que escoem dos
taludes ou terrenos marginais que podem comprometer a integridade do

pavimento, seguranca do trafego e estabilidade dos taludes.
7.3. RESULTADOS OBTIDOS

Na “Planilha de Orgcamento” sdo apresentados todos os quantitativos de drenagem,

descriminados por servigos previstos para a Via projetada.

No “Volume Il — Elementos Gréaficos de Projeto” sao apresentados graficamente o projeto de

drenagem.

7.4. RETIFICACAO

7.4.1. Estudi Hidrolégico e Passagens Hidraulicas

A Rua Bonifacio Haendchen, esta localizada na Bacia Hidrografica do Ribeirdo Belchior.
Esta Bacia compreende, além do curso d’agua principal Ribeirdo Belchior, os afluentes

diretos chamados Cdrrego Fidelis, Cérrego Cananéia e demais ndo nomeados.

A bacia completa do Ribeirdo Belchior possui area de abrangéncia em torno de 52 km2 e

desagua no Rio Itajai-Acu.

O percurso da Rua Bonifacio Haendchen se da na totalidade margeando o ribeirdo Belchior

e este se encontra as vezes ao lado direito da rua e as vezes ao lado esquerdo da rua.

As transposi¢fes, no trecho estudado sdo em nimero de 3, através de pontes construidas

ao longo do processo de urbanizacdo, dados com mais intensidade a partir dos anos 1970.

As 3 pontes encontram-se em bom estado de conservacdo, atendendo até o presente

momento, o trafego da via.

Quanto a interferéncia da pavimentacdo sobre a bacia hidrografica, o projeto para a Rua
Bonifacio Haendchen prevé a revitalizacdo da rua ja existente, portanto a area impermeavel

para contribuicdo da bacia ndo sofrera alteracao.
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A regido ndo apresenta problemas de alagamentos relacionados a drenagem urbana, ou
seja, os dispositivos de drenagem encontrados atualmente sé@o suficientes para o desague
da bacia. Ainda, ndo h& registros de alagamentos por represamento das pontes,

consideradas com vaos compativeis ao necessario para o pleno escoamento.

A localizacdo das 3 pontes esta apresentada na Planta da Bacia Hidrografica apresentada

no Volume Il — Elementos Graficos de Projeto.

Quanto a caracteristica de implantacdo da ru Bonifacio Haendchen, esta foi construida sob
estiva em solos baixos, cortando a bacia na longitudinal, em seccao plena de aterro. Nestas
condigbes, a drenagem da rodovia foi implantada através de valas a céu aberto

longitudinais, bordeando a rua ao longo destes trechos.

Agora, sob alargamento, algumas destas valas a céu aberto seréo retificadas, mas mantida

a mesma condicao de area de seccao e posicionamento do desague.

Também, em alguns trechos de seccdo mista, observa-se parte da rua bordeando algumas
elevagbes, de baixa influencia na drenagem, onde serdo construidos dispositivos de

captacado de borda, do tipo valas a céu aberto.

Figura 1: Detalhe de passagem do cérrego com desague na vala a céu aberto.
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8. PROJETO DE PAVIMENTAQAO
8.1. CONSIDERACOES

O Projeto de Revitalizacdo da Pavimentacao tem por objetivo definir os materiais que
serdo utilizados na composicdo das camadas constituintes do pavimento, determinando
suas espessuras, estabelecendo as seclGes transversais tipo da plataforma do
pavimento e obtendo o0s quantitativos de servicos e materiais referentes a

pavimentacao.

De forma geral a estrutura do pavimento devera atender as seguintes caracteristicas:
proporcionar conforto ao usuario que trafegara pela via; resistir e distribuir os esforgos

verticais oriundos do trafego; resistir aos esfor¢cos horizontais.
8.2. INVESTIGACAO GEOTECNICA

Foram realizados ensaios de Viga Benkelman no pavimento existente conforme DNER-ME

024/94 — Pavimento — determinagéo das deflexdes pela Viga Benkelman.

Os servigos foram executados no dia 22 de fevereiro de 2018. Como carga foi utilizado um
caminhdo de eixo traseiro simples e roda dupla carregado com brita a 8,5 ton no eixo
traseiro. Foram realizados 162 ensaios sobre o pavimento existente em intervalos de 20 m,

alternando entre o eixo e 0s bordos conforme figura abaixo.
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Conforme apresentado no quadro e grafico abaixo, as deflexbes estdo acima de uma

deflex@o aconselhavel para um pavimento flexivel.

Local Camada N° de Deflexdo | Desvio Deflexdo
pontos média | Padrdo | carateristica
Rua Bonifacio Haendchem Pavimento existente 162 223.93 94.38 318.31
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8.3. ESTRUTURA FINAL DO PAVIMENTO
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Foram dadas duas solucdes de estrutura final de pavimento.
A primeira, de reforco sobre pavimento de paralelepipedos existente, sob condicGes de
aprovacao de pano-teste a ser realizado na fase de construcdo, atendendo as

instrucbes dadas no capitulo 2, item 2.4.4.3, onde reza:

Consideracdes: Trecho com revestimento de paralelepipedo e colchdo de areia, com
irregularidades e deformacdes visiveis devido a baixa capacidade de suporte;
Solucéo proposta: Implantacdo de camada de Concreto Betuminoso usinado a quente

(CBUQ) e imprimacdo com manta RT sobre camada de pavimento existente.

A revitalizacdo com reforcos de camada de CBUQ sobre pavimento existente obriga a
construtora a realizagdo de ensaios especificos de deflexdo, através do uso de Viga
Benkelmann em todo o trecho a ser recuperado, garantindo deflexdo maxima de 60, na

superficie do revestimento construido.

Caso esse resultado ndo seja atingido, o método devera ser abandonado e a proposta

de remocéo e reposicdo deveré ser adotada.

As perdas de construgdo devem ser minimizadas instituindo-se panos-teste.

A segunda opcao, de remocgdo do pavimento de paralelepipedos e substituicdo por
estrutura de pavimento nova, prevé as seguintes camadas:

e Concreto Betuminoso Usinado a Quente — espessura de 5 cm;

e Base de brita graduada — espessura de 15 cm;

e Sub-base de rachéo bloqueado — espessura de 60 a 80 cm (com agulhamento);

e Subleito regularizado e compactado a 100% do PI.
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9. PROJETO OBRAS COMPLEMENTARES E REURBANIZACAO

9.1. CONSIDERACOES

Neste item sdo contemplados 0s seguintes servicos:

Implantacdo de meios-fios junto aos bordos da faixa de trafego, prevendo
conforme a necessidade os rebaixos junto aos acessos;

Implantagdo de guia de contencdo para confinamento do revestimento dos
passeios;

Aterro dos passeios ciclovia com material de jazida devidamente compactado e
nivelado, quando possivel utilizar material dos cortes e ou rebaixos;

Execucgdo de revestimento dos passeios e ciclovia conforme locais indicados no
projeto, com camada de brita graduada devidamente compactada e nivelada
para posterior assentamento do paver;

Implantagcdo de passeio e ciclovia padronizados em bloco de concreto
intertravado (paver) e piso podotatil, seguindo normas de acessibilidade (NBR
9050) e critérios da Secretaria de Planejamento e Habitacao;

Implantagéo de cercas e execugdo de muros no novo alinhamento, em fungéao
das cercas e muretas removidas e ou demolidas que incidem no gabarito
projetado;

Execucdo de revestimento dos passeios (nos emboques) a serem recuperados
devido a implantacdo dos passeios e ciclovia;

Limpeza de obra.

Em relacdo a remocdo e realocacdo dos postes de rede elétrica a CONTRATADA

devera encaminhar solicitacdo, apresentando projeto, para o 6rgdo competente para

obter licenciamento/autorizagéo para realizagéo do servico.

9.2. ESTRUTURA DOS PASSEIOS E CICLOVIAS



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

As ciclovias serdo implantadas com uma camada de 1,5 cm de microasfalto
polimerizado sobre base de brita graduada. As calcadas serdo implantadas com paver e

piso podotétil, sendo calcadas compartilhada com ciclistas onde néo houver ciclovia.

10. PROJETO DE SINALIZACAO

10.1. CONSIDERACOES
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A sinalizacdo corresponde ao conjunto de sinais de transito e elementos de seguranca
colocados na via publica com o objetivo de garantir sua utilizacdo adequada,
possibilitando melhor fluidez no transito e maior seguranca dos veiculos, ciclistas e
pedestres que nela circulam.

10.2. SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal abrange as marcac¢fes feitas no pavimento como geometria,

cores, posicoes e refletorizagdo adequadas.

Tem como funcdo organizar o fluxo de veiculos, ciclistas e pedestres; controlar e
orientar os deslocamentos em situacdo com problemas de geometria, topografia ou
frente a obstaculos; complementar os sinais verticais de regulamentacdo, adverténcia

ou indicacgao.

Esta contida nesta categoria, conforme necessidade de implantagéo a pintura das faixas
de trdfego e dos bordos, das setas de dire¢do, dos simbolos, zebrados e faixas de

pedestre.
10.3.SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizagdo vertical sera efetivada através da disposi¢cdo de placas verticais, com
posicionamento e dimensdes definidas, transmitindo mensagens simbolos e/ou
legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentacdo das limitagdes, proibicdes e

restricbes que governam o uso da via urbana.

As placas serdo projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata
visualizacdo e compreensdo, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores,

dimensdes e posicao.
10.4.REVITALIZACAO DA SINALIZACAO

A sinalizacdo da Rua Bonifacio Haendchen, severa ser executada conforma projeto

apresentando no Volume Il — Elementos graficos de Projeto. Algumas placas existentes
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serdo mantidas, e outras serdo implantadas. A sinalizacdo horizontal sera toda refeita

conforme projeto e quantitativos apresentados abaixo:

Unid.
Placa de regulamentacdo octogonal. Dim: 25 cm de lado 15
Placas de regulamentacdo. Dim: 50 cm de didmetro 6
Quantitativo de Placas de regulamentacéo. Dim: 60 cm de diametro 37
sinalizacéo vertical | Placas de adverténcia. Dim: 60 cm de lado. 34
Rua Boniféacio ] VA Anciat M-
Haendchen Placa triangular "Dé a preferéncia". Dim: 75 cm de lado. 6
Placa Complementar "A 100 m". Dim: 0,90 x 0,20 cm. 2
Placa Indicativa 3 x 1,5 m 2
Placas Indicativas 3x 1,20 m 7
BANDEIRA PLACA INDICATIVA 2
EXTENSAO | AREA
(m) (m?) Unid.
FAIXA AMARELA DUPLA CENTRAL (e =2 X
0.10) 3455,47 691,094
titativo d FAIXA AMARELA SECCIONADA CENTRAL (e =
QLEMDEINO C g o 44 309,07 |15,4535
sinalizacao
Horizontal Rua | FAIXA DE PEDESTRE (e = 0.40) 146,4
Bonifacio FAIXA DE RETENCAO (e = 0.40) 26,26
Haendchen _ A
PINTURA DE CANALIZACAO (TRIANGULOS E
GOTAS) (e1 =0.10/e2 =0.30) 105,376
FAIXA VERMELHA CICLOFAIXA (e =0.10) 2741,65 |274,165
TACHAO AMARELO 363

O projeto de sinalizacdo ainda prevé 16 faixas de travessia, sendo 6 delas juntos a ilha
canalizadora das 2 rotatérias e 10 ao longo da via, onde sera implantado triangulo

canalizador de tachGes em cada faixa para reducéo da velocidade.
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10.5. SINALIZACAO DE OBRA

PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRA

AR
> 6

0-21b 0-21c

SUPORTE PARA PLACA

Dimensio cavalete 1.0x1.2m
Dimens&o chapa 1,.0x1,0m

11. ESPECIFICACOES TECNICAS
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A metodologia de execuc¢do do conjunto de servicos projetados para implantacdo do
“PROJETO DE REVITALIZAGAO DA RUA BONIFACIO HAENDCHEN” devera estar
em conformidade com as especificacdes estabelecidas pelo DNIT, DEINFRA e ABNT,
com também as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Planejamento Urbano de
Gaspar.

A CONTRATADA deveré ter equipe de topografia em campo por periodo integral na
obra, garantindo a implantacdo do projeto previsto, acompanhando as atividades de

execucao e medicdo dos servicos relacionados a mesma.

Apoés a conclusédo dos servicos, a CONTRATADA devera remover do local todos os
materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, deixando-a

totalmente limpa.

A CONTRATADA devera tomar as providéncias necesséarias para prevenir possiveis
acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizagdo e/ou protecdo das
obras, assumindo total responsabilidade nessas ocorréncias. A PREFEITURA se

eximira de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes.

Nas areas publicas afetadas pela construcéo das obras, tanto em relagéo ao trafego de
veiculo ou de pessoas, a CONTRATADA deverd providenciar junto aos 6rgaos
competentes, as respectivas liberacbes e aprovagdes necessarias, seja para as

sinalizagbes e/ou para o trafego.

Os custos de sinalizacdo de obra para seguranca deverdo ser inclusos nos custos
indiretos da obra.

11.1.PLACA DE OBRA

Compreende o fornecimento, instalacdo e manutencdo de placa, pintada conforme

leiaute estabelecido pelo 6rgéao.

A medicdo serd pela area da placa efetivamente instalada.
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A placa devera situar-se na area de influéncia da obra, em locais visiveis e estratégicos,

sem prejuizos para a sinalizacao do transito e para terceiros.

A placa devera ser confeccionada em chapa metalica e as informac¢des deverdo ser em

material plastico (poliestireno), para fixacdo e ou adesivacdo nas placas.

A CONTRATADA nédo s6 ficarA responsavel pelo fornecimento, montagem e
assentamento da placa, mas também estara obrigada a desmonta-la e remové-la, ao
final da obra, mediante autorizacdo da FISCALIZACAO.

11.2. SERVICOS PRELIMINARES

11.2.1. Transito e seguranca

Fornecimento e implantacdo de placa de aco galvanizado, pintura refletiva com cavalete

com estrutura de madeira em pinus pintada preta.

Compreende:

A placa devera ser composta por cavalete com estrutura em madeira pinus 5,0x2,5cm,
pintado de preto, placa em chapa de aco galvanizado 0,90mm com face em vinil
refletivo laranja e legenda em vinil adesivo preto fosco dimensédo 1,0x1,0m com altura
final de 1,5m.

Faz parte do item fornecimento de material, confecgdo, instalacdo, manutencdo e
posterior remocéo da placa, com reaproveitamento para uso ao longo da obra, nos sub
trechos.

Medicao: por metro quadrado de placa instalada.

11.2.2. Sinalizagéo de transito noturno

Compreende: execugdo de sinalizagdo noturna ao longo da obra, com baldes de
plastico,
incluido o fornecimento de energia elétrica.

Medicdo: pela extensédo sinalizada.
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11.2.3. Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5 mm e estrutura

de madeira pontaleteada

Compreende: fornecimento de médo de obra e materiais para colocacdo, manutencéo e
remocao da tela plastica.

Medicao: pela area de tela utilizada.
11.3.REMOCOES E OU DEMOLICOES

As demolicbes e ou remocbes a serem realizadas descritas a seguir poderdo ser
realizada mediante emprego de ferramentas manuais (marretas, talhadeiras, pas,
picaretas, etc.) ou equipamentos mecanicos como martelete a ar comprimido, policorte

com serra de disco adiamantado e ou retro-escavadeira.

Os fragmentos resultantes devem, quando possivel, ser reduzidos a ponto de tornar

possivel o seu carregamento com emprego de equipamento mecanico.

11.3.1. Demolicdo e remocao de pavimentacao inclusive corte com disco

diamantado

Compreende: o corte com equipamento tipo policorte com serra de disco adiamantado,
remocao e disposicao provisoria do material préximo do local de corte quando possivel,
e limpeza da &rea de servico.

Medicao: pelo volume geométrico de material efetivamente removido.

11.3.2. Arrancamento e remocao de paralelepipedo/lajota/bloco de concreto

com empilhamento lateral

Compreende: arrancamento e remocdo da revestimento das pecas, disposicao
provisoria do material, quando possivel e limpeza da area de servigo.

Medicdo: pela area de material efetivamente demolido e/ou removido.

11.3.3. Remocédo mecanizada da camada granular do pavimento
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Compreende: remocdo de camada do pavimento existente (brita graduada, base
quimica).

Medicao: pelo volume geométrico de material removido.
11.3.4. Retirada de meio fio com empilhamento lateral

Compreende: retirada de meio-fio, limpeza com disposicdo lateral proviséria, quando
possivel e impeza da area de servico.

Medicéo: pela extensdo de meio-fio removido, medido no local.
11.3.5. Remocéo de cerca de arame farpado e mourdes de concreto

Compreende: retirada dos mourdes e dos arames das cercas localizadas na area de
abrangéncia do gabarito da via.

Medicdo: por metro linear de cerca removida.
11.3.6. Demolicéao de alvenaria de tijolos furados

Compreende: demolicdo do muro de alvenaria em tijolo existente localizados na area de
abrangéncia do gabarito projetado.

Medicao: pelo volume geométrico de material demolido.
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12. MEMORIAL DE DRENAGEM

O Padréo de Qualidade aplicavel na obra segue, por ordem:

o Este Memorial Especificativo
o As Normas da ABNT
o As Normas do DNIT
o As Normas do DEINFRA-SC
o As Normas ASTM AASHTO

A EMPREITEIRA sera responsavel por elaborar o acervo técnico da obra, onde as Normas

indicadas neste documento ou em qualquer planta deveréo fazer parte.
As condigfes de qualidade serédo fiscalizadas a partir de:

12.1. CONTROLE TECNOLOGICO

A DONA DA OBRA mantera na obra equipe independente (Empresa de Consultoria e
Laboratério de expresséo nacional) de CONTROLE TECNOLOGICO, cujos servicos serio

efetuados sistematicamente, através de ensaios de campo.

Os controles de compactagdo do fundo da vala e de cada camada de reaterro serdo da
seguinte forma:

Um ensaio de compactacdo para cada 5.000 m3 de um mesmo material do corpo do
reaterro.

Uma determinacao de umidade pelo método expedito da "frigideira”, e uma determinacao da
massa especifica aparente seca "in situ", para cada camada de corpo de reaterro, a cada 50

m.

Um conjunto de ensaios de caracterizacdo (granulometria, limite de liquidez e limite de

plasticidade) para cada 5.000 m3 de um mesmo material do corpo de reaterro.
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Os ensaios de resisténcia da tubulacdo de concreto devem prever 1 rompimento de
tubulacédo a compresséo diametral para cada 100 pecas. A aceitacdo ou rejeicao de cada

lote ensaiado sera conforme ao disposto nas NBR 9793 e NBR 9794 da ABNT.

Aceitacao e rejeicdo de lotes de pecas de concreto esti determinada no item 4.7. deste

Memorial.

A certificacdo dos diversos materiais que compde uma rede de drenagem devera prever as

condi¢des de especificacdo deste Memorial.

A aceitacdo ou rejeicdo de lotes ou pecas defeituosas é sempre prerrogativa da DONO DA

OBRA, atraveés de sua fiscaliza¢do propria ou da equipe de controle tecnologico contratada.
12.2. CONTROLE GEOMETRICO

O DONO DA OBRA mantera na obra equipe independente (Empresa de Consultoria e de
expressdo nacional) de CONTROLE GEOMETRICO, cujos servicos serdo efetuados

sistematicamente, através de levantamentos de campo.
O controle de execucao sera efetuado com tolerancias de:

e Locag0es (distancias horizontais) de £2 cm

¢ Nivelamento (cotas verticais) de £1,5 cm

O DONO DA OBRA podera refugar parcial ou totalmente, a seu exclusivo critério, os

servicos executados com imperfeicdo, defeitos ou qualidade duvidosa.
12.3.MEDICOES

Todas as medicbes de servicos realizados serdo realizadas topograficamente, e as

unidades de medicdo serdo assim tratadas:
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12.3.1. Linhas
Extensdo medida com Esta¢éo Total, tolerncia de +-1%, expressa em metros (m).
12.3.2. Areas

Areas serdo medidas com Estac&do Total, tolerancia de +-2%, expressas em metros
guadrados e apresentadas em forma de relatério especifico, com a devida caderneta de

campo eletrénica comprobatoria e desenho calculo em CAD.
12.3.3. Volumes

Os volumes serdo medidos topograficamente, considerando-se o local da extragdo (na
cava) ou final (aterro), expresso em metros cubicos e para o calculo dos volumes, serd
aplicado o método da “média das areas”, respeitando-se a tolerancia de +-3%, e
apresentadas em forma de relatério especifico, com a devida caderneta de campo eletrdnica
comprobatoria e desenho calculo em CAD.

12.4. ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

12.4.1. Agregados Graudos

As britas serdo produto resultante de britagem primaria de rocha sa, enquadradas em

condi¢cdo granulométrica comercial.

As britas classificadas comercialmente sdo:

BRITA PENEIRA

0 48 a 9,5mm

1 95 a 19 mm

2 19 a 38 mm

3 38 a 76 mm
pedra-de-méao > 76 mm
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As britas usadas deverdo ser constituidas por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de
excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo, e de

outras substancias ou contaminacdes prejudiciais.

Quando submetidos a avaliagdo da durabilidade com sulfato de sédio, em cinco ciclos
(métodos DNER-ME 89-64), os agregados utilizados deverdo apresentar perdas inferiores

aos seguintes:

e agregados graudos - 15%

e agregados miudos - 18%
12.4.2. Materiais de Escavacéo

12.4.2.1. Materiais de 12 Categoria

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou
ndo e rochas em adiantado estado de decomposi¢do, com fragmentos de diametro
apresentado. A escavacdo destes materiais envolverd o emprego de equipamentos

convencionais de terraplenagem.
12.4.2.2. Materiais de 22 Categoria

Compreendem as pedras soltas, rochas fraturadas em blocos macicos de volume inferior a
0,5 m3, rochas em decomposicdo néo incluidas na 12 categoria e as de resisténcia inferior a
do granito s@o (rochas brandas), cuja extragdo exija emprego de escarificador pesado. O
uso de escarificador em solos residuais ou sedimentares, por mais compactados que

estejam, ndo caracteriza material de 22 categoria.
12.4.2.3. Materiais de 22 Categoria Especial

Compreendem o0s materiais cuja extracdo exija 0 uso combinado de escarificador pesado e

explosivos, incluindo-se os blocos maci¢os de volume inferior a 2 ma.

12.4.2.4. Materiais de 32 Categoria
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Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte mecéanico igual ou superior a do
granito sao e blocos de rocha com didametro superior a do granito sao e blocos de rocha com
didmetro superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m3, cuja extracao e reducao, a
fim de possibilitar o carregamento, se processem somente com 0 emprego continuo de

explosivos.

12.4.3. Blocos de Concreto

Os blocos de concreto simples para alvenaria estrutural deverdo obedecer a NBR 6.136 da
ABNT.

12.4.4. CONCRETO ESTRUTURAL

12.4.4.1. Agregados

a) Miuado

A areia natural de quartzo é a mais indicada, obedecendo-se as recomendacdes de isengéo

de matéria organica e argila da NBR 7211.

A dimensdo maxima caracteristica do agregado miudo € de 4,8 mm, ndo se admitindo graos
menores do que 0,075 mm, recomendando-se as granulometrias das Zonas 2 e 3,

denominadas fina e média, reproduzidas no Quadro:

PORCENTAGEM RETIDA ACUMULADA

PENEIRA ZONA 2 (FINA) ZONA 3 (MEDIA)

9,5 0 0

6,3 o - 7 0o - 7
4,8 0 - 10 0 - 11
2,4 0 - 15a 0 - 25a
1,2 0 - 25a 10a - 45a
0,6 21 - 40 41 - 65
0,3 60a - 88a 70a - 92a
0,15 90b - 100 90b - 100

Toleram-se até 5 pontos percentuais para mais ou menos em um soO dos limites marcados

ou distribuidos em vérios deles. No caso de agregado atrtificial, o limite pode ser de 80%.
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b) Graudo

E o pedregulho ou a pedra britada proveniente de rochas estaveis, ou a mistura de ambos,

com gradacdo granulométrica entre 50 mm e 4,8 mm, para concretos de pavimentacgao.

A dimensao maxima caracteristica do agregado graudo, fungcdo da espessura da peca de
concreto, recomendando-se que nao exceda a 1/4 desta, nem 50 mm, obedecido o valor

menor.

Devem ter, preferencialmente, dimensdes e forma regulares, ser de arestas bem definidas e
de superficie rugosa, que facilite a aderéncia pasta-agregado e de grande papel no

estabelecimento da resisténcia do concreto a tracdo na flexao.
12.4.4.2. Agua

Devera ser isenta de teores prejudiciais de substancias estranhas, presumindo-se
satisfatdrias as dguas potaveis e as que tenham pH entre 5,0 e 8,0.

Os limites maximos para as substancias deletérias potenciais, matéria organica em geral,
residuos solidos, sulfatos, cloretos e acucar, deverdo obedecer as Especificagcbes da ABNT

para os concretos em geral.
12.4.4.3. Cimento

A industria brasileira estd capacitada para produzir cinco tipos de Cimento Portland,
divididos em até trés classes de resisténcia a compressao aos 28 dias e qualquer deles é
usavel em concretos de pavimentos, sem excecao. Deve-se levar em conta, entretanto, que
0 comportamento particular de um concreto variard com as caracteristicas individuais de

cada tipo de cimento usado.

12.4.4.4. Armadura

As armaduras de reforco de bordas, de guias e distribuicdo sédo todas de aco de padrdo

comercial e deverdo atender as prescricdes da NBR 7480 da ABNT.
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12.4.4.5. Formas

As formas seréo todas de madeira compensada serrada, isentas de deformacdes e defeitos,
irregularidades ou pontos frageis, que possam vir a influir na forma, dimensdo ou

acabamento das pecas e juntas de concreto a que sirvam de molde.

12.4.5. Pecas de Aco

As pecas de aco, cantoneiras, ferro chato e redondo, deverdo ser cortadas e soldadas
conforme desenho especifico e galvanizadas a fogo. As pecas terdo especificacdo SAE
1010/1020.

12.4.6. Tubos de Concreto

Os tubos de concreto deverdo ser do tipo ponta e bolsa e a resisténcia caracteristica a

compressao diametral devera ser:

A resisténcia a compressado diametral dos tubos e calhas deve ser da classe PA-2, conforme
a NBR 9793 e NBR 9794, antiga EB 103.

Excepcionalmente, por conta das condicGes de fabricacédo de tubos na regido norte do Mato
Grosso, onde ndo ha fornecimento de tubos tipo ponta e bolsa, a drenagem podera ser

executada com a aplicagéo de tubos tipo macho e fémea.

12.4.7. Substituicdo de Materiais

Considerando dificuldades de logistica ou fornecimento local, ha sempre a possibilidade da
CONTRATADA tentar fornecer materiais alternativos na obra, e para tal, cabe alguns

comentarios adicionais:
12.4.7.1. Caixas

As caixas projetadas seguem um padrdo desenvolvido e aprimorado constantemente,

prevendo a estabilidade da peca, a durabilidade e o menor custo.

As modificagdes mais solicitadas pelos construtores acabam sendo sempre as mesmas:
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¢ blocos de concreto por concreto moldado in loco

e blocos de concreto por tijolos ceramicos

e blocos de concreto por tubos empilhados

e blocos de concreto por pecas de concreto pré-moldadas

e concreto moldado in loco por blocos de concreto ou ceramica

Todas as solugbes propostas devem satisfazer as condicbes impostas acima, de
durabilidade e estabilidade, cabendo ao CONTRATADO a justificativa técnica proposta, as

memdrias de calculo e a certificacdo dos materiais alternativos.

12.5.ESPECIFICACOES EXECUTIVAS

12.5.1. Escavacgles

As escavacg0Oes poderdo ser executadas manual ou mecanicamente, mediante aprovagéo da
DONO DA OBRA/FISCALIZACAO. Todos os danos causados a propriedade, bem como
levantamento e reposicdo de pavimentos além das larguras especificadas, serdo da
responsabilidade da contratada. Esta liberalidade nao justificara atrasos no cronograma da
obra. Além disso, no caso de escavacao de vala, a eventual necessidade de rebaixamento
do terreno para se atingir a profundidade desejada, oriunda de utilizacdo de equipamentos
inadequados, ndo sera remunerada pela DONO DA OBRA. Desta forma, os servicos serao
considerados como se fossem executados de maneira normal e de acordo com as larguras

especificadas.

As valas deverdo ser escavadas com a largura definida pela seguinte formula:
L=D+SL+X+Y

Onde:

L= largura da vala, em m.

D= valor correspondente ao didmetro externo da tubulagéo, em metros.

SL= valor correspondente a sobre largura para area de servico, em metros, conforme tabela
abaixo.

X=valor igual a 0,10 m, a considerado somente em valas com escoramento.
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Y= acréscimo correspondente &4 0,10 m, para cada metro ou fracdo que exceder a
profundidade de 2,00 m.
LARGURAS DE VALAS — VALOR DE (SL)

TIPO DE MATERIAL TIPO DE JUNTA SL (m)
CERAMICO ELASTICA 0,45
PVC E RPVC ELASTICA 0,35
CONCRETO ATE DN 500 ELASTICA 0,60
CONCRETO DN 600 A 800 ELASTICA 0,80
CONCRETO DN 900 A 1200 ELASTICA 1,10
CONCRETO DN 400 A 800 MACHO E FEMEA 0,65
FD ATE DN 300 ELASTICA 0,35
FD DN 350 A 600 ELASTICA 0,45
FD DN 700 A 1200 ELASTICA 0,90
ACO ATE DN 300 ELASTICA 0,30
ACO DN 350 A 900 ELASTICA 0,40
ACO DN 1000 A 1200 ELASTICA 0,60
PEAD SOLDADA 0,30

Em tubulagbes de ferro ductil com juntas travadas ou mecénicas e de ago com juntas
soldadas ou travadas, a largura da vala serd a mesma determinada para junta elastica.
Admitir-se-a abertura de “cachimbos” nos locais das juntas, com dimensbes compativeis as
necessidades do servico, mediante prévia aprovacao da fiscalizacdo. As valas deverdo ser
escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitado o alinhamento e as cotas indicadas

em projetos.

Quanto a extensdo méxima de abertura de valas, deve-se considerar as condic¢des locais de
trabalho, o transito, o tempo necessério a progressdo continua das obras e a necessidade
de servicos preliminares. Qualquer excesso de escavacao ou depressdo no fundo da vala,
proveniente de erro na escavacao, devera ser preenchido com rachéo, areia, p6-de-pedra
ou outro material de boa qualidade, aprovada pela fiscalizacdo e sem 6nus para o DONO
DA OBRA.
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Nos locais de grande movimento, travessias de ruas e acessos, as valas deverdo ser
abertas e fechadas no mesmo dia, de modo a garantir condicBes de seguranca ao trafego
de veiculos e pedestres. Em casos extremos, quando as valas ficarem abertas por mais de
um dia, deverdo ser feitos passadicos provisorios nos acessos de veiculo e pedestres.

Neste caso, toda extensdo da vala devera ser convenientemente sinalizada e protegida.

Todos os servicos de escavacao em valas deverdo obedecer, rigorosamente, as cotas e

perfis previstos no projeto.

Em solos turfosos e/ou sem suporte, as escavacdes deverdo ser feitas até que atinjam um
solo de boa qualidade. Nestes casos as cotas definidas nos projetos serdo obtidas através
de reaterro com material adequado: rachao, areia, pé-de-pedra ou outro material de boa

gualidade e de bom suporte.

Nas escavacgOes de solos com pouca coesdo, para permitir a estabilidade das paredes da
escavacao e garantir a seguranca, a critério da fiscalizagdo, admitir-se-ao taludes inclinados
a partir da cota superior da tubulacdo obedecendo ao angulo de atrito natural do material
gue esta sendo escavado. Caso este recurso ndo se aplique, por inviabilidade técnica ou
econbmica, serdo utilizados escoramentos nos seus diversos tipos, conforme o0 caso exigir.
O uso de explosivos nas escavacdes de solos de rocha branda ou rocha dura esta
condicionado a prévia autorizagdo da fiscaliza¢do, através do boletim diério de ocorréncias,
ficando a contratada obriga a atender as exigéncias dos 6rgdos competentes ao uso,
transporte e armazenamento de explosivos. De acordo com a legislacdo em vigor, devera
obter a indispensavel licenca, bem como contratar profissionais (blaster) legalmente

habilitados para esses servicos.

A contratada sera Unica responsavel por danos que possam ser ocasionados as
propriedades, veiculos, pessoas e servicos. Antes de qualquer escavacdo a fogo, a
contratada devera apresentar, por escrito, ao DONO DA OBRA, o plano de fogo e técnica de

trabalho a ser utilizada.

As escavacdes em rochas deverdo ser aprofundadas de tal modo que a tubulacdo
assentada mantenha as cotas de projeto e assentada sobre uma camada de material

apropriado, com espessura minima de 5 cm sob a bolsa do tubo.
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Deverdo ser observadas todas as prescricbes contidas na NR19 da portaria 3214/78 do

Ministério do Trabalho.

Os materiais escavados reaproveitaveis para o reaterro, sempre que possivel, deverdo ser
depositados junto ao local de reaterro. Caso ndo seja possivel, os materiais serdo
transportados para o local aprovado pela fiscalizacdo e depositados com espalhamento e

sem compactacao.
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12.5.2. Enrocamento

Se necessario, na comprovacao de pouca resisténcia do solo de fundacéo, sera executado
reforco de fundagdo com enrocamento de pedra de mado ou rachdo, obedecendo as

especificacbes do item 3.1. deste memorial.

12.5.3. Britade Assentamento

O assentamento de tubo de diametro de 30 cm até 60 cm sera efetuado sobre brita 1 e 2

espalhada no fundo da vala.

ApOs o lancamento da brita, se fara regularizagdo manual, em todo o perfil longitudinal da

mesma, obedecendo as cotas de encontro com caixas a montante e juzante.

Na regido dos jardins, onde ndo ha aplicacdo de cargas além do reaterro compactado,
podem ser suprimidos os elementos de fundacdo em concreto armado para todos os

diametros.

12.5.4. Areia Drenante

A areia grossa sera langada dentro da vala manual ou mecanicamente, com cuidados para
ndo haver risco de se misturar o material com solos depositados ou que porventura venham

a se desagregar das paredes das valas.

12.5.5. Concreto Magro

O concreto magro devera ter resisténcia caracteristica a compressao de 9 MPa, e slump

proximo de zero na sua aplicacao.

Devera ser respeitada a espessura determinada em projeto.

A aplicagdo serd manual, com desempenamento simultdneo a concretagem, devendo, a
superficie final, apresentar-se lisa, sem ondulacées e em plenas condicbes de receber a

armadura e o concreto estrutural.

12.5.6. CONCRETO ESTRUTURAL
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12.5.6.1. Armadura

Alguns cuidados deverdo ser tomados com 0 a¢o ha obra, tais como:

Apresentar homogeneidade em suas caracteristicas geométricas;

N&o apresentar bolsas, fissuras, escamas ou outros defeitos superficiais, que prejudiquem

SEeu uso;

N&o apresentar solda ou outro tipo de emenda, exceto nas telas soldadas em fabrica;

N&o apresentar oxidagao;

Os acos deverdo ser armazenados em locais abrigados contra as intempéries, aguas ou

outro agente oxidante.

O corte e dobramento das barras de aco deverdo ser executados a frio.

Para o caso geral de ganchos, dobras e estribos, deverdo ser obedecidos o0s seguintes

didmetros internos minimos:

DIAMETRO CA-50 CA-60
<20 50 60
>20 80 -

As barras de aco utilizadas nas armaduras deverdo ser amarradas por meio de arame

recozido n° 18.

As emendas poderdo ser efetuadas por traspasse. Todas deverdo atender ao disposto no
item 6.3.5. e 10.4 da NBR 6118 da ABNT.

As armaduras deverao ser colocadas nas formas, nas posi¢cfes indicadas no projeto, sobre
calcos de argamassa de cimento e areia (pastilhas) ou pecas de aco (caranguejos) de modo

a garantir os afastamentos necessarios das formas.
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N&o sera admitido o emprego de calcos de agco cujo cobrimento, depois de lancado o
concreto, tenha espessura menor que a prescrita no item 6.3.3.1. da NBR 6118 da ABNT.

Qualquer barra da armadura, inclusive a de distribuicdo, de montagem ou estribo, deve ter

recobrimento de concreto pelo menos igual ao seu diametro, mas ndo menor que:

e 3,0 cm para concreto ao ar livre;
e 3,5 cm para concreto em contato com solo;

e 4,0 cm para concreto em meio fortemente agressivo.

12.5.6.2. Formas

As formas deverédo ser constituidas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as
dimensdes de projeto, esteja de acordo com alinhamento e cotas e apresente superficie

uniforme e lisa.

Deverdo ser projetadas de modo que sua remoc¢do ndo cause dano ao concreto e que
comportem o efeito de vibracdo de adensamento e da carga do concreto sem sofrer

deformacgéo.

Antes da concretagem as formas deverao ser abundantemente molhadas.

O prazo de desforma esta previsto pela NBR 6118 da ABNT.

12.5.6.3. Acabamento

As pecas deverao ter aspecto final lisas, sem aparecimento de bicheiras, falhas ou trincas.
A geometria de projeto da peca devera ser respeitada.

12.5.7. Pecgas Pré-Fabricadas de Concreto

12.5.7.1. Fabricacdo
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As pecgas devem ser produzidas em série, em estabelecimentos fabris que disponham de
todo o equipamento necessario para dosagem e mistura dos agregados, prensagem
continua e cura adequada.

E indispensavel que esses estabelecimentos possuam um laboratério de controle de
gualidade bem equipado e capaz de executar, de maneira precisa e continua, o controle do
fluxo dos lotes de fabricacao.

As pecas devem apresentar grande resisténcia abrasdo e a¢do do intemperismo e de outros
elementos agressivos; resisténcia suficiente e adequada conforme solicitada em projeto;
devem ser fabricadas mecanicamente com emprego de formas, prensagem e vibragéo
adequadas de modo que apresentem excelentes condi¢des de resisténcia e durabilidade
depois da cura.

Os processos de fabricacdo devem assegurar a obtencdo de um concreto homogéneo e
compacto, que atenda as exigéncias desta Especificacao.

Especial atencdo deve ser dada aos processos de cura.

A manipulacdo das pecas deve ser feita com todos os cuidados necessdarios para nao

prejudicar as qualidades finais exigidas.

A superficie das pegas deve ser tal que, embora rugosa, tenha uma microtextura capaz de

proporcionar uma superficie lisa e resistente ao desgaste.
A absorcéo de 4gua individual ndo devera ser superior a 7,5% em ensaio a frio.

As pecas ndo podem apresentar defeitos de fabricacdo que venham prejudicar o
assentamento, nem afetar a durabilidade e a resisténcia tais como trincas, fraturas,
esborcinamento dos cantos, presenca de materiais estranhos, bolhas ou cavidades,

protuberancias, abaulamentos ou concavidades.
12.5.7.2. Resisténcia de Blocos

A resisténcia caracteristica estimada a compressao do concreto dos blocos deve ser de 35
MPa.
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12.5.7.3. Resisténcia de Tubos e Calhas

A resisténcia a compressao diametral dos tubos e calhas deve ser da classe PA-2, conforme
a NBR 9793 e NBR 9794, antiga EB 103.

12.5.7.4. Variacdo nas Dimensfes

A variagdo maxima permitida dos blocos fabricados sera de:

a) 3 mm, no comprimento e largura das pecas

b) 5 mm, na altura das pecas

A variagdo no didmetro interno dos tubos ndo deve exceder a 1% do didametro nominal.

12.5.7.5. Inspecéo de Blocos

a) Lotes

Todas as pecas de um fornecimento devem ser separadas em lotes constituidos a critério
do comprador, e submetidos ao controle de aceitagdo, desde que satisfacam as condi¢des
de ser formado por um conjunto de pecas com as mesmas caracteristicas, produzidos sob
as mesmas condigbes e com 0S mesmos materiais cabendo ao fabricante a indicagdo dos

conjuntos que atendem a estes requisitos.

b) Inspecdo visual

As pecgas constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente objetivando a
identificacdo de pecas com defeitos que possam vir a prejudicar o assentamento, o

desempenho estrutural ou a estética da peca acabada.

c) Obtencéo da amostra

De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente pecas inteiras que constituem a amostra

representativa.
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A amostra deve ter, no minimo, seis pec¢as para lote de até 300 m?, e uma peca adicional

para cada 50 m2 suplementar, até perfazer o lote maximo de 32 pecgas.
d) Identificagéo

Todas as pecas da amostra devem ser perfeitamente identificadas indelevelmente, e
remetidas ao laboratério de ensaios.

e) Ensaio

O ensaio de resisténcia dos blocos deve ser executado de acordo com a NBR
6136.

As medidas das pecas dos blocos devem ser feitas de acordo com a NBR 6136.
f) Valor caracteristico da resisténcia a compressao

Admite-se que as resisténcias a compressado obedecam a distribuicdo normal, sendo o valor

caracteristico estimado pela expresséo:
fpk = fp - (t.s)
onde:

fpk — resisténcia caracteristica a compressao, em MPa,;
fp — resisténcia média das pecas ensaiadas de acordo com a NBR 9780, em MPa,;
s — desvio padrdo da amostra, em MPa,;

t — coeficiente de Student, fornecidos na Tabela, em fungdo do tamanho da

amostra.
TABELA - Coeficiente de Student
(nivel de confianca de 80%)
n ‘ t n ‘ t
6 0,920 18 0,863

7 0,906 20 0,861
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8 0,896 22 0,859
9 0,889 24 0,858
10 0,883 26 0,856
12 0,876 28 0,855
14 0,870 30 0,854
16 0,866 >32 0,842

g) Aceitagdo ou rejeicdo do lote

O lote deve ser aceito sempre que forem cumpridas simultaneamente as condi¢cdes acima.

Na inspecdo visual, o lote sera rejeitado se forem constatadas mais de 5% de pecgas

defeituosas.

A critério do comprador, as pecas defeituosas podem ser substituidas pelo fornecedor e o
lote aceito, desde que cumpra as exigéncias de resisténcia caracteristica e as variacdes

dimensionais das pecas forem inferior ao estipulado.

12.5.7.6. Assentamento

A colocagcdo dos tubos deverd respeitar as declividades e alinhamentos previstos em

projeto.

Todos os tubos serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia na proporc¢ao 1:3, por

dentro e por fora, em toda a volta do tubo (360°).

Todas as redes (de caixa a caixa) deverdo sofrer teste de estanqueidade pelo método da

fumaca, antes do inicio do reaterro.

Considerando a baixa umidade relativa do ar na obra, a estanqueidade devera ser reforcada
com aplicacdo imediata de lona preta sobre o rejuntamento de argamassa de cimento, visto
gue os efeitos nocivos da retracdo sdo potencializados pela rdpida perda de agua na

superficie externa do rejunte e inevitavel fissura por retragao brusca.

Outrossim, pela necessidade de reaterro imediato, justificado pela perda brusca da umidade

natural do solo e a retracdo dos materiais aplicados, o teste de estanqueidade pelo método
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da fumaca podera ser suspenso, admitindo-se que a lona preta apresenta seguranca

adicional de estanqueidade n&o prevista no método convencional.

Tal procedimento ndo dispensa os cuidados béasicos da fiscalizacdo nas atividades de

controle de qualidade dos tubos e assentamento, rejunte e compactacao dos reaterros.

Blocos deverdo apresentar prumadas e esquadros perfeitos, respeitando-se o0s

alinhamentos de face ou centro de caixas apresentados em projeto.

Devera ser previsto esperas nas caixas, para embutimento de tubulacdes de aguas de

telhado a serem anexadas posteriormente.

As caixas que ficarem abertas, expostas ou ndo concluidas, deverdo ser protegidas com
tdbuas ou qualquer outro meio, a fim de prevenir a entrada de corpos estranhos ou lixo de

obra em seu interior.

12.5.8. Reaterros

Embora com maior dificuldade e com equipamento especifico para tal, o reaterro de valas
deveréd obedecer aos mesmos critérios de controle de compactacdo do aterro da obra de

terraplenagem.
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13. MEMORIAL DE PAVIMENTACAO

13.1. CONDICOES GERAIS

13.1.1. Manutencao de Acessos

A CONTRATADA é responsavel pela manutencdo das condi¢cGes de trafego na obra e
nas ruas de acesso e de contorno, a serem utilizadas na época da obra. As condi¢cfes
de acesso ao terreno deverdo ser mantidas e inalteradas, com trabalho de reposicéo de
material apropriado (revestimento primario), espalhamento e compactacdo do mesmo.
Nos dias muito secos, em todas as areas de trafego intenso, devera se prever irrigacao
com carro-pipa.

A CONTRATADA, além de manter a manutencdo dos acessos citado anteriormente,
devera promover e efetuar medidas mitigatérias de combate a poeira e a lama que por

ventura surjam nas moradias vizinhas ao longo do acesso e da obra.
13.1.2. Protecdo de Marcos, Monumentos, Estruturas, etc

A CONTRATADA é responsavel pela protecdo dos marcos de divisa, cercas de divisa,
marcos de referéncia de nivel e de locacdo que porventura existirem no terreno ou no

entorno.
13.1.3. Protecao da Obra

A CONTRATADA é responsavel por proteger a obra e o trabalho realizado. Deve-se
prevenir os danos causados pelas aguas de chuva na eroséo do terreno e dos terrenos
vizinhos. A CONTRATADA sera responséavel pela execugcdo e manutencdo de obras
provisorias de protecdo e de drenagem, permitindo o escoamento correto das aguas

pluviais e minimizando os problemas advindos da eroséo.
13.1.4. Licencgas

A CONTRATADA ¢é responsavel pela obtencdo das licencas Municipal, Estadual e

Federal, incluindo as de ordem Ambiental.
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13.1.5. Exigéncias de Seguranca

A CONTRATADA devera estar de acordo com todas as Normas de Seguranca do
Trabalho pertinentes, atendendo as Normativas internas dA PREFEITURA DE GASPAR
e as regulamentagbes do Ministério do Trabalho. Supervisores e empregados da
CONTRATADA e seus subempreiteiros deverdo manter em dia e respeitar com rigor
todas as normas ditadas.

Obras edificadas junto a Rodovia (nha faixa de dominio) deverdo estar extremamente
bem sinalizadas, incluindo sinalizagdo noturna especifica.

Deverdo ser praticadas diariamente politicas preventivas de seguran¢a, documentadas

em Ata.
13.1.6. Limpeza Total

A CONTRATADA deverd manter a area de trabalho livre de escombros, lixo e outros
materiais de constru¢cdo e manutencdo, disponibilizando lixeiras para a coleta seletiva
de residuos. Em qualquer fase da obra, a FISCALIZACAO podera solicitar condi¢bes

satisfatorias de limpeza.
13.2.CONTROLES
O Padréao de Qualidade aplicavel na obra segue, por ordem:

a) Este Memorial Especificativo
b) As Normas da ABNT

¢) As Normas do DNIT

d) As Normas do DER-SC

e) As Normas ASTM AASHTO

A CONTRATADA seréa responsavel por elaborar o acervo técnico da obra, onde as
Normas indicadas neste documento ou em qualquer planta deverado fazer parte.

As condicdes de qualidade seréo fiscalizadas a partir de:

13.2.1. Controle Tecnologico
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A PREFEITURA DE GASPAR manter4d na obra equipe independente (Empresa de
Consultoria e Laboratério de expressdo nacional) de CONTROLE TECNOLOGICO,
cujos servicos serdo efetuados sistematicamente, através de ensaios de campo e
laboratorio.

O CONTROLE TECONOLOGICO de pavimento apresentara os ensaios descritos:

a) Um ensaio de compactacdo para cada 5.000 m3® de um mesmo material do
corpo do pavimento;

b) Um ensaio de indice de Suporte Califérnia, para cada 10.000 m3 de um mesmo
material do corpo do pavimento;

c) Uma determinagdo de umidade pelo método expedito da “frigideira, e uma
determinacdo da massa especifica aparente seca "in situ", para cada camada
de corpo do pavimento, a cada 500 mz2;

d) Um conjunto de ensaios de caracterizagdo (granulometria, limite de liquidez e
limite de plasticidade) para cada 5.000 m3 de um mesmo material do corpo do
pavimento;

e) Elaboracé&o de projeto de mistura do Concreto Betuminoso;

f) Controle de recebimento dos asfaltos diluidos, emuls@es e cimentos asfalticos,
nos ensaios de viscosidade Saybolt-Furol, curva viscosidade x temperatura e
ponto de fulgor, peneiramento e % do CAP residual, durabilidade, adesividade,
equivalente de areia;

g) Controle de langcamento das pinturas asféalticas: homogeneidade, penetracao e
cura;

h) Calibragdo da usina asfaltica e controle das temperaturas na usina;

i) Controle no recebimento de produtos asfalticos;

j) Controle de compactacao dos concretos asfalticos;

k) Ensaios de extracdo de betume e andlise granulométrica;

l) Estabilidade e fluéncia da mistura através dos Ensaios Marshall;

m)Controle de compressdo e das condi¢cdes de vazios da mistura através de

sondagem destrutiva.
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O detalhamento dos ensaios, as quantidades minimas, as especificacbes e as normas

correspondentes estdo apresentadas na listagem abaixo, servindo de guia para os

controles e

fiscalizacdo da obra.

Ensaio | Qtdade minima de 1 Especificagdo Norma DNIT
TERRAPLENAGEM - ATERROS DNIT 108/2009-ES
CARACTERIZACAO DOS MATERIAIS
Compacta¢do método A 1 DNIT 164/2013-ME
Corpo de 1S 59%
aterro |Indice de suporte califérnia Metodo A 1 o DNIT 172/2016-ME
Expangao<4%.
Compactagdo método B 1 DNIT 164/2013-ME
Camadas 1SC39%
finais  |Indice de suporte califérnia Metodo B 1 o DNIT 172/2016-ME
Expan¢dao<2%.
CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS (INSUMOS)
Compactagdo método A 1.000 m3 DNIT 164/2013-ME
Corpo de |Granulometria por peneiramento 10.000 m?3 DNER-ME 080/94
aterro |Limite de Liquidez 10.000 m? DNER-ME 122/94
Limite de Plasticidade 10.000 m3 DNER-ME 082/94
Compactacdo método B 200 m? DNIT 164/2013-ME
Camadas Granulometria por peneiramento 800 m3 DNER-ME 080/94
finais Limite de Liquidez 800 m3 DNER-ME 122/94
Limite de Plasticidade 800 m3 DNER-ME 082/94
Indice de suporte califérnia Metodo B 800 m? DNIT 172/2016-ME
CONTROLE DE EXECUGAO
CZ;Z?rse Massa Esp. Aparente "in situ" <1200m3= 5 por camada Umidade otima 3%, DNER-ME 092/94
CaFri:a;(ijsas Massa Esp. Aparente "in situ" <800m?3= 5 por camada Grau de Comp 2100% DNER-ME 092/94




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Ensaio |

Qtdade minima de 1

| Especificagdo

Norma DNIT

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO

DNIT 137/2010-ES

CARACTERIZAGCAO DOS MATERIAIS

Compactagdo método B 1 DNIT 164/2013-ME:
. o I1SC 22%,
Indice de suporte califérnia Metodo B 1 ~ DNIT 172/2016-ME:
Expan¢do<2%.
Granulometria por peneiramento 1 Diametro max. 7é6mm | DNER-ME 080/94 -
Limite de Liquidez 1 IG < ao do subleito DNER-ME 122/94 - S
Limite de Plasticidade 1 indicado no projeto DNER-ME 082/94 -

CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS (INSUMOS)

Compactagdo método B

200m ou jornada

DNIT 164/2013-ME

Indice de suporte califérnia Metodo B

400m ou jornada

DNIT 172/2016-ME

Granulometria por peneiramento

200m ou jornada

DNER-ME 080/94

Limite de Liquidez

200m ou jornada

DNER-ME 122/94

Limite de Plasticidade

200m ou jornada

DNER-ME 082/94

CONTROLE DE EXECUCAO

Umidade higroscépica

100 m

Umidade 6tima 2%

Massa Esp. Aparente "in situ"

<1200m3=5 por camada

Grau de Comp >100%

DNER-ME 092/94

REFORCO DO SUBLEITO

DNIT 138/2010-ES ‘

CARACTERIZAGCAO DOS MATERIAIS

Massa Esp. Aparente "in situ"

100m por camada,
<4000m?3 5 por camada

Grau de Comp 2100%

Compactagdo método B 1 DNIT 164/2013-ME
. el ISC 22%,
Indice de suporte califérnia Metodo B 1 ~ DNIT 172/2016-ME
Expan¢ao<1%.
Granulometria por peneiramento 1 DNER-ME 080/94
Limite de Liquidez 1 IG < ao do subleito DNER-ME 122/94
Limite de Plasticidade 1 indicado no projeto DNER-ME 082/94
CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS (INSUMOS)
Compactagdo método B 200 m DNIT 164/2013-ME
Indice de suporte califérnia Metodo B 400 m DNIT 172/2016-ME
Granulometria por peneiramento 200 m DNER-ME 080/94
Limite de Liquidez 200 m DNER-ME 122/94
Limite de Plasticidade 200 m DNER-ME 082/94
CONTROLE DE EXECUCAO
Umidade higroscépica 100 m Umidade étima +2%
DNER-ME 092/94
Massa Esp. Aparente "in situ" <4§)((;?Jnn:3p§|raza:r::r::\’da Grau de Comp 2100% /
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE DNIT 139/2010-ES ]
CARACTERIZACAO DOS MATERIAIS
Compactagdo método B 1 DNIT 164/2013-ME
Indice de suporte califérnia Metodo B 1 ISC 230%' DNIT 172/2016-ME
Expan¢do<1%.
Granulometria por peneiramento 1 DNER-ME 080/94
Limite de Liquidez 1 DNER-ME 122/94
DNER-ME 082/94 -
Limite de Plasticidade 1 16=0 Solos - d.etc-?‘rmlna(;ao
do limite de
plasticidade
CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS (INSUMOS)
Compactagdo método B 200 m DNIT 164/2013-ME
Indice de suporte califérnia Metodo B 400 m DNIT 172/2016-ME
Granulometria por peneiramento 200 m DNER-ME 080/94
Limite de Liquidez 200 m DNER-ME 122/94
Limite de Plasticidade 200 m DNER-ME 082/94
CONTROLE DE EXECUCAO
Umidade higroscdpica 100 m Umidade étima +2%

DNER-ME 092/94
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Ensaio | Qtdade minima de 1 Especificagdo Norma DNIT

BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE DNIT 141/2010-ES

CARACTERIZAGAO DOS MATERIAIS

Compactagdo método B 1 DNIT 164/2013-ME

Indice de suporte califérnia Metodo B 1 IS¢ %60%' DNIT 172/2016-ME

Expancdo<0,5%.

Granulometria por peneiramento 1 DNER-ME 080/94

Limite de Liquidez 1 <25%. DNER-ME 122/94

Limite de Plasticidade 1 <6%. DNER-ME 082/94

Equivalente de areia 1 >30% DNER-ME 054/97
DNER-ME 035/98 -

Abrasdo 1 <55% Agregadcis )
determinacdo da

abrasdo “Los Angeles”

CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS (INSUMOS)

Equivalente de areia 200 m DNER-ME 054/97

Granulometria por peneiramento 200 m DNER-ME 080/94

Limite de Plasticidade 200 m DNER-ME 082/94

Limite de Liquidez 200 m DNER-ME 122/94

Compactagdo método B 200 m DNIT 164/2013-ME

Indice de suporte califérnia Metodo B 400 m DNIT 172/2016-ME

CONTROLE DE EXECUGCAO

Umidade higroscépica 100 m Umidade étima +2%

Massa Esp. Aparente "in situ" 100m por camada, Grau de Comp 2100% DNER-ME 092/94

<4000m?3 5 por camada

IMPRIMAGCAO
CARACTERIZAGAO DOS MATERIAIS

DNIT 144/2014-ES |

DNER-EM Viscosidade Cinematica 1 DNER-ME 151/94
363/97 - Viscosidade Saybolt-Furol 1 DNER-ME 004/94
Asfaltos Ponto Fulgor 1 DNER-ME 148/94
diluidos Determinac¢do do teor de agua 1 ABNT NBR 14236:2006
tipo cura Determinacgdo da penetragdo 1 DNIT 155/2010-ME
L Teor de betume 1 DNER-ME 010/94
média -
Ductilidade 1 DNER-ME 163/98
Viscosidade Saybolt-Furol a 252C 1 NBR 14491:2007
Viscosidade Saybolt-Furol a 502C 1
Sedimentacdo 1 NBR 6570:2016
Peneiragdao 1 NBR 14393:2012
DNIT Adesividade 1 NBR 14249:2007
165/2013- |Adesividade em agregado miudo 1 NBR 14757:2017
EM - Carga da particula 1 DNIT 156/2011-ME
Emulsdes |pH 1 NBR 6299:2012
asfalticas |Destilagdo Solvente destilado 1 NBR 6568:2005
para Destilagdo residuo seco 1 NBR 14376:2007
pavimenta |Desemulsibilidade 1 DNIT 157/2011-ME
¢do Mistura com filer silicio 1 NBR 6302:2008
Mistura com cimento 1 NBR 6297:2012
Penetragdo a 252C 1 DNIT 155/2010-ME
Teor de betume 1 NBR 14855:2015
Ductilidade a 25°C 1 NBR 6293:2015
CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS (INSUMOS)
Viscosidade Cinematica NBR 14756:2001
Todo carregamento
Asfalto |Ponto de fulgor NBR 5765:2012
diluido |Viscosidade Saybolt-Furol 100 ton NBR 14491:2007
Ensaio de destilagdo NBR 14856:2002
Viscosidade Saybolt-Furol NBR 14491:2007
Residuo por evaporagdao NBR 14376:2007
" - Todo carregamento
Emulsdes |Peneiramento DNER-ME 005/94
asfalticas |Carga da particula DNIT 156/2011-ME
S?dlm?ntagao 100 ton NBR 6570:2016
Viscosidade Saybolt-Furol NBR 14491:2007
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Ensaio

Qtdade minima de 1

Especificagdo

Norma DNIT

CONTROLE DE EXECUCAO

Taxa de aplicagdo

Area < 4000m? minimo 5
taxas, areas >4000m?
plano de amostragem.

DNIT 144/2014-ES

PINTURA DE LIGACAO

DNIT 145/2012-ES |

CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS (INSUMOS)

Viscosidade Saybolt-Furol a 50°C

Residuo por evaporagdo

Destilagdo residuo por evaporagdo

Peneiramento

Carga da particula

Todo carregamento que
chega na obra

Sedimentagdo

Viscosidade Saybolt-Furol varias temp.

100 ton

DNIT 165/2013-EM -
Emulsdes asfalticas
para pavimentagdo

DNER-ME 004/94
NBR 14376:2007
NBR 14376:2007
DNER-ME 005/94
DNIT 156/2011-ME
DNER-ME 006/00
DNER-ME 004/94

CONTROLE DE EXECUCAO

Taxa de aplicagdo

Area < 4000m? minimo 5
taxas, areas >4000m?
plano de amostragem.

Ligante asféltico
residual 0,3I/m?a
0,41/m?, emulsdo
diluida 0,8 I/m?a

DNIT 145/2012-ES

11/m?
CONCRETO ASFALTICO | DNIT 031/2006- ES (*) |
CARACTERIZACAO DOS MATERIAIS
Abrasdo 1 <50% DNER-ME 035/98
Degradagaf) de rochas apods 1 IDmI < 5%, DNER-ME 401/99
Agregado |compactacdo Marshall IDm < 8%
graido |indice de forma 1 >0,5 DNER-ME 086/94
Adesividade 1 DNER-ME 078/94
Durabilidade 1 <12% DNER-ME 089/94
Agregado |Equivalente de areia 1 >55% DNER-ME 054/97
middo |Adesividade 1 DNER-ME 079/94
Granulometria 1 Faixas DNER-ME 083/98
Mistura Marshall 1 DNER-ME 043/95
Tracdo 1 0,65 MPa DNIT 136/2010-ME

CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS (INSUMOS)

Penetragdo a 252C

Ponto de fulgor

Cimento |Viscosidade Saybolt-Furol

asfaltico
temp.

Viscosidade Saybolt-Furol diferentes

Todo carregamento

DNIT 155/2010-ME

NBR 5765:2012

NBR 14491:2007

NBR 14491:2007

indice de susceptibilidade térmica

100 ton

NBR 6560:2016

Abrasdo Ensaio eventual, quando DNER-ME 035/98
Adesividade houver duvida ou variagdo DNER-ME 078/94
indice de forma da origem DNER-ME 086/94
Agregados . 2 de cada silo quente a
Granulometria
cada 8h DNER-ME 083/98
Equivalente de areia 1acada 8h DNER-ME 054/97
Granulometria filler 1 acada 8h DNER-ME 083/98
CONTROLE DE EXECUCAO
% de ligante na mistura 700 m? 10,3 - projeto DNER-ME 053/94
Granulometria da mistura 700 m? Faixa projeto DNER-ME 083/98
Controle de temperatura 1 acada 8h +5°C projeto
Marshall 3CP cada mistura por Projeto DNER-ME 043/95
Tragdo jornada Projeto DNIT 136/2010-ME
Grau de compactagdo e espessura (extragdo de cp >97% <101%

13.2.2.

Controle Geométrico
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A PREFEITURA DE GASPAR manterd na obra equipe independente (Empresa de
Consultoria e de expressdo nacional) de CONTROLE GEOMETRICO, cujos servigos
serdo efetuados sistematicamente, através de levantamentos de campo.

O controle de execucdo sera efetuado com tolerancias de:

a) Locacdes (distancias horizontais) de £ 2 cm
b) Nivelamento (cotas verticais) de £ 8 mm

A PREFEITURA DE GASPAR poderéa refugar parcial ou totalmente, a seu exclusivo
critério, os servigos executados com imperfeicao, defeitos ou qualidade duvidosa.

13.2.3. Medicdes

Todas as medicdes de servicos realizados serdo realizadas topograficamente, e as
unidades de medicdo serdo assim tratadas:

13.2.3.1. Linhas
Extensédo medida com Estagéo Total, tolerédncia de +-1%, expressa em metros (m).
13.2.3.2. Areas

Areas serdo medidas com Estacdo Total, tolerAncia de +-2%, expressas em metros
guadrados e apresentadas em forma de relatério especifico, com a devida caderneta de

campo eletrdnica comprobatéria e desenho calculo em CAD.
13.2.3.3. Volumes

Os volumes serdo medidos topograficamente, considerando-se o local da extracdo (na
cava) ou final (aterro), expresso em metros cubicos e para o calculo dos volumes, sera
aplicado o método da “média das areas”, respeitando-se a tolerdncia de +-3%, e
apresentadas em forma de relatério especifico, com a devida caderneta de campo

eletrébnica comprobatéria e desenho calculo em CAD.

13.3.ESPECIFICACOES DE MATERIAIS
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13.3.1. Caracterizacao dos Materiais do Subleito

O subleito do solo do terreno deverd ser caracterizado pelos ensaios de Densidade
Méaxima no Proctor Normal, ISC (CBR) - indice de Suporte Califérnia e os ensaios de

Granulometria e Limites de Atterberg.
13.3.2. Material de Refor¢co do Subleito e Sub-Base

O reforco de subleito e a sub-base serédo de solo estabilizado granulometricamente de
jazida, de rocha alterada (cascalho) ou de agregado de rocha obtida por britagem
(rachdo), com CBR>40% e expansdo menor que 1,0%, cuja entrosagem esteja
garantida por compressdo, onde os fragmentos maiores sao fixados pelo travamento
reciproco e a colmatagem esteja garantida pelo preenchimento dos vazios com material
de enchimento (fino).

Os agregados ndo deverao ser alongados, conchoidais, lamelares ou quadraticos.

Os materiais deverdo ter baixa resiliéncia, curva granulométrica padrdo Talbot, os
materiais que passam na peneira n°40 devem ser inativos quimicamente, o indice de
plasticidade devera ser menor que 8% e limite de liquidez inferior a 25%.

Os materiais constituintes deverdo impedir o fenbmeno de bombeamento e deverao ser

necessariamente drenantes.
13.3.3. Material da Base

A camada de base de brita graduada sera executada com materiais que atendam os

seguintes requisitos:

a) os agregados utilizados, obtidos a partir de britagem e classificagéo de rocha sa,
deverdo ser constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de
excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracao,

e de outras substancias ou contaminacdes prejudiciais.

b) quando submetidos & avaliagdo da durabilidade com solucéo de sulfato de sédio,
em cinco ciclos, pelo método do DNIT-ME 89-64, os agregados utilizados

deverdo apresentar perdas inferiores aos seguintes limites:
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e Agregados graudos - 15%
e Agregados miudos - 18%

c) para o agregado retido na peneira n°® 10, a percentagem de desgaste no ensaio
de abrasédo de Los Angeles ndo devera ser superior a 50%.
d) a composicao granulométrica da brita graduada deveré estar enquadrada em

uma das seguintes faixas:

PENEIRAS % passando, em peso
ASTM mm | Il
2" 50,8 100
15" 38,1 90-100 100
" 19,0 50 - 85 60 - 95
3/8" 9,5 35-65 40 - 75
n° 4 4.8 25 -45 25 -60
n°® 10 2,0 18 - 35 15-45
n° 40 0,42 8-22 8-25
n° 200 0,074 3-9 2-10

e) O percentual de material que passa na peneira n°® 200 ndo devera ultrapassar a
2/3 da porcentagem que passa ha peneira n° 40.

f) Para a camada de base a percentagem passante na peneira n° 40 ndo devera
ser inferior a 12%.

g) A diferenga entre as percentagens passantes nas peneiras n°® 4 e n° 40
deverd estar compreendida entre 20 e 30%.

h) A fracdo passante na peneira n°® 4 devera apresentar o equivalente de areia,

determinado pelo método DNIT-ME 54-63, superior a 40%.

i) A percentagem de grados de forma defeituosa, obtida no ensaio de

lamelaridade, ndo deveré ser superior a 20%.
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) O indice de Suporte Califérnia, obtido através do ensaio DNIT-ME 49-74, com
a energia modificada, ndo devera ser inferior a 100%, numa variacdo de umidade
maxima de 2% em relacdo 6tima de Laboratério.

k) Devera apresentar indice de tenacidade “Treton” inferior a 20% para agregados
provenientes de basaltos e inferior a 35% para os provenientes de granitos.

) O limite de liquidez devera ser inferior a 25% e o indice de plasticidade inferior
a 8%.

13.3.4. Pinturas Asfalticas - Pavimento Flexivel

Todos os materiais utilizados deverdo satisfazer as especificagfes aprovadas pelo
DNIT.

Serdo recomendados os seguintes ligantes asfalticos, conforme a funcdo da pintura:

13.3.4.1. Imprimagéo

a) Devera ser empregado na execucdo da imprimagdo asfalto diluido de cura
média, do tipo CM-30 (P-EB-651 da ABNT).

b) A taxa de aplicacdo do ligante empregado deverda ser determinada
experimentalmente na obra, considerando-se que a taxa ideal € a maxima que
pode ser absorvida pela camada em 24 horas, sem deixar excesso na superficie.

c¢) O emprego de asfalto diluido do tipo CM-70, de maior viscosidade, podera ser

admitido para as camadas granulares de textura mais aberta.

13.3.4.2. Pintura de Ligagéo

Devera ser empregada na execucgdo da pintura de ligagdo a emulsédo asféltica catibnica
de ruptura tipo RR-2C (P-EB-472 da ABNT). A emulséo utilizada devera ser diluida em

agua, sendo a razéo de diluicdo ideal definida experimentalmente na obra.

13.3.5. Concreto Betuminoso Usinado a Quente

13.3.5.1. Materiais Asfalticos

E recomendado o emprego de cimento asfaltico de petroleo do tipo CAP-20 e CAP-55,

atendendo ao especificado na EB-78 da ABNT. O emprego de outros tipos de cimentos



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

asfalticos especificados pela ABNT pode ser admitido, desde que tecnicamente

justificado e sob a devida aprovacao da fiscalizacao.
13.3.5.2. Agregados

O agregado graudo devera ser constituido por pedra britada ou seixo rolado britado,
apresentando particulas sas, limpas e duraveis, livres de torrdes de argila e outras

substancias nocivas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) Quando submetidos a avaliacdo da durabilidade com sulfato de s6dio, em cinco
ciclos (métodos DNIT-ME 89-64), os agregados utilizados deverdo apresentar
perdas inferiores a 12%.

b) Para o agregado retido na peneira n°® 10, a percentagem de desgaste no ensaio
de abrasédo Los Angeles (DNIT-ME 35-64) ndo devera ser superior a 45%.

c) A percentagem de grdos de forma defeituosa, determinada no ensaio de
lamelaridade, ndo podera ultrapassar a 25%.

d) No caso de emprego de seixos rolados britados, exige-se que 90% dos
fragmentos, em peso, apresentem pelo menos uma face fragmentada pela

britagem.

O agregado miudo devera ser constituido por areia, p6-de-pedra ou mistura de ambos,
apresentando particulas individuais resistentes, livres de torrbes de argila e outras
substancias nocivas. Deveréo ser atendidos, ainda, 0s seguintes requisitos:

As perdas no ensaio de durabilidade (DNIT-ME 89-64), em cinco ciclos, com solucéo de
sulfato de sodio, deverdo ser inferiores a 15%.

O equivalente de areia (DNIT-ME 54-63) de cada fracdo componente do agregado
miudo (p6-de-pedra e/ou areia) devera ser igual superior a 55%.

E vedado o emprego de areia proveniente de depdsitos em barrancas de rios.
13.3.5.3. Material de Enchimento ("FILLER")

O material do enchimento deverd ser constituido por materiais minerais finamente
pulverizados, tais como cimento Portland, cal extinta, pds calcareos ou cinzas volateis.

Quando da aplicacao, o "filler" devera estar seco e isento de grumos.
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A granulometria a ser atendida devera obedecer aos seguintes limites:

PENEIRAS %
ASTM mm PASSANDO
n° 40 0,42 100
n° 80 0,18 95 - 100
n° 200 0,074 65 - 100

13.3.5.4. Melhorador de Adesividade

A necessidade do emprego de melhorador de adesividade devera ser avaliada através
do método de adesividade (DNIT-ME 78-63).

13.3.5.5. Capa Selante

Deverd ser empregada emulsdo asféltica catibnica de ruptura rapida (RR-20),
atendendo a EB-472 da ABNT.

13.3.6. Assentamento - Pavimento Articulado

A camada de assentamento serd sempre composta de areia ou p6 de pedra , contendo
no maximo 5% de silte ou argila (em massa) e ho maximo 10% de material retido na
peneira 4,8 mm. Recomenda-se o enquadramento da areia na faixa granulométrica
abaixo:

PENEIRA % QUE PASSA
(mm) EM PESO
9,50 100
4,80 95 a 100
1,20 50 a 85
0,60 25 a 60
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0,30 10a30
0,15 5ail5
0,075 0al0

13.3.7. Microasfalto Polimerizado

13.3.7.1. Metodologia

Os pavimentos flexiveis foram projetados em MICRO ASFALTO POLIMERIZADO.

O microasfalto polimerizado foi adotado como revestimento final, dadas as
caracteristicas geotécnicas favoraveis dos materiais adotados na estrutura do
pavimento, pétreos na subbase e base e de excelente CBR no refor¢o do sub-leito, em
pelo menos 50 cm.

O micro asfalto polimerizado, além de apresentar uma boa solucdo estrutural para
estruturas de baixa deformacgéo, apresenta-se apropriado para as condi¢des locais, pois
0 municipio ndo conta com usina de asfalto convencional (CBUQ) e em baixo trafego, o

asfalto polimerizado estd menos sujeito aos efeitos nocivos de oxidacgao.

13.3.7.2. Espessuras

Estudos “ in situ” demonstram baixa deformacgado das estruturas sob a agao de carga
dindmica e estatica em camadas minimas granulares, consideradas as excelentes
condi¢cdes do reforgo do sub-leito em solos aterrados de dragagem.

Assim, uma espessura de 15 cm de rachdo agulhado sobre a areia dragada e a
aplicacdo de média de 5 cm de brita graduada apresentaram deformac¢fes na aplicagéo
da viga Benkelman, na ordem de 40 a 60, compativel com rodovias asfaltadas
administradas pelo DNIT.

Portanto, sob baixas deflexdes, o revestimento de 2 cm em Micro Asfalto Polimerizado
deverd apresentar excelentes resultados de resisténcia e durabilidade, a ser monitorado
a partir da aplicagéo, visto que o fornecedor ndo indica os médulos de elasticidade do

material aplicado.

13.3.7.3. Especificacdes
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A seguir estéo listadas as especificagbes para 0s servicos de pavimentacao:
o DNER-ES 299/97 — Pavimentacao - Regularizacéo do subleito;
o DNER-ES 300/97 - Pavimentacao - Refor¢co do subleito;
e DNER-ES 301/97 - Pavimentacédo - Sub-base estabilizada granulometricamente;
e DNER-ES 303/97 - Pavimentacéo - Base estabilizada granulometricamente;
e DNER-ES 306/97 - Pavimentagdo — Imprimacao;
¢ MICRO ASFALTO POLIMERIZADO tipo CAP SEAL.

13.3.8. Bloco de Concreto Intertravado

O assentamento dos blocos intertravados de concreto com fck = 35 Mpa (tipo paver) de
espessura de 6 cm sobre a camada de nivelamento de p6 de pedra/areia (espessura de 3

cm) aplicada sobre camada de brita devidamente compactada e regularizada.

O paver utilizado deve ter resisténcia de 35 Mpa (comprovado por laudo técnico), além de
atender as especificagfes das normas da ABNT (NBR 9781/87).

Especificagbes Técnicas:

e Cor conforme projeto padréao

e Dimensao da peg¢a: 10 cm x 20 cm
Aplicagéo:

e O solo do subleito deve estar isento de vegetal e impurezas, regularizado,
compactado e ndo devera ter expansao maior que 2%.

¢ Os materiais escolhidos para compor as camadas de subleito e base deverdo seguir
as determinacdes da FISCALIZACAO.

e O assentamento deve ser feito, preferencialmente, em cima de p6 de pedra ou areia
com espessura de 3 cm, sobre as camadas de base. Quando utilizado pé de pedra o
mesma devera ter tamanho inferior a 5mm, livre de impurezas e material
pulverulento. Nao serdo admitidos torrdes de argila, matéria organica ou outras

substancias nocivas;
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e Os blocos pré-moldados de concreto deverdo atender no minimo os seguintes
requisitos: pecas homogéneas e compactas de modo que atendam as normas
pertinentes; ndo possuir trincas, fraturas ou outros defeitos; ser manipulados com as

devidas precaucdes, para ndao ter sua qualidade prejudicada.

Recomenda-se inicialmente a colocagdo dos travamentos (meio fios). Estes espacos devem
ser construidos antes do lancamento da camada de pé de brita de assentamento dos blocos
de concreto, de maneira a colocar o pé e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a

superficie compactada da base e as paredes séo as estruturas de confinamento.

Para perfeita execugdo da obra, os materiais referidos neste documento, a CONTRATADA
se obriga sob as responsabilidades legais vigentes a prestar toda assisténcia técnica e
administrativa necessaria. Para fornecimento dos materiais contratados, caberd a
CONTRATADA fornecer os materiais de forma adequada e suficiente para garantir a
conclusdo das obras dentro do prazo fixado, atendendo a produtividade estabelecida para a
ma&o de obra e os servigos e com a qualidade desejada.

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade, atendendo a boa técnica,
objetivando a obtencdo de um acabamento esmerado nos servigos que sO serdo aceitos
nessas condi¢des, devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas técnicas brasileiras

pertinentes.

13.3.9. Piso Podotatil

A implantacéo do piso podo tatil direcional ao longo dos passeios e de alerta para indicar
mudancgas de direcdo com angulo maior que 165°, aces sos de veiculos, desvio de
obstaculos e rebaixos para travessia de pedestres (conforme projeto) oferecendo uma
circulacdo mais segura para os transeuntes, sendo que a mesma sera executada em paver,

mesmo material de revestimento da calcada na cor vermelha.
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Este servico deverd atender a normativa NBR 9050/2004 (Acessibilidade a edificacdes,

mobiliario, espacos e equipamentos urbanos) e demais normas de acessibilidade.

Utilizar piso tatil direcional de concreto e= 6 cm para sinalizagdo, oqual devera ser

assentado sobre p6 de pedra.

A NBR 9050/2004 e demais normas de acessibilidade prevé piso de alerta nas faixas de
pedestres e rebaixamentos necessarios para circulagdo segura dos usudrios e o piso tatil

direcional ao longo de todas as calgadas. Todos 0s pisos tateis serdo na cor vermelha.

O paver utilizado deve ter 6 cm de espessura e resisténcia de 35 Mpa (comprovado por
laudo técnico), além de atender as especificacdes das normas da ABNT (NBR 9781/87). O
assentamento deve ser feito, preferencialmente, em cima de p6 de pedra com espessura de

3 cm, sobre a camada de base projetada.

Recomenda-se inicialmente a colocagéo dos travamentos (meio fios e guias de contengéo).
Estes espacos devem ser construidos antes do langamento da camada de po6 de brita de
assentamento dos blocos de concreto, de maneira a colocar o pé e os blocos dentro de uma
“caixa”, cujo fundo é a superficie compactada da base e as paredes sao as estruturas de

confinamento.

Para perfeita execugcéo da obra, os materiais referidos neste documento, a CONTRATADA
se obriga sob as responsabilidades legais vigentes a prestar toda assisténcia técnica e
administrativa necessaria. Para fornecimento dos materiais contratados, caberda a
CONTRATADA fornecer os materiais de forma adequada e suficiente para garantir a
concluséo das obras dentro do prazo fixado, atendendo a produtividade estabelecida para a

mao de obra e os servigos, e com a qualidade desejada.

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade, atendendo & boa técnica,
objetivando a obtencdo de um acabamento esmerado nos servicos que sO serdo aceitos
nessas condicdes, devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas técnicas brasileiras

pertinentes.

13.4. ESPECIFICACOES CONSTRUTIVAS
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13.4.1. Remocéao de Solos Inserviveis

Deverd ser executada a remocdo de solos saturados e inserviveis que porventura
venham existir no subleito na época da execucdo da obra, jA que o0s servicos de
terraplenagem se acham concluidos anteriormente, conforme projeto e memorial
especifico, e as condi¢cdes de chuva normalmente podem prejudicar as camadas
superficiais do subleito j& executado.

A remocao acontecera somente nos trechos realmente comprometidos e sera feita com

autorizacdo expressa da Fiscalizacao.

13.4.2. Regularizacao do Subleito

O subleito devera ser regularizado e compactado a 100% da Densidade Intermediéaria
de Laboratorio (Proctor Intermediario) numa variagdo de umidade maxima de 2% em
relagdo a umidade Otima de Laboratorio.

Esta regularizacdo e compactacéo sera executada nos ultimos 30 cm do subleito, ja que
as camadas abaixo ndo devem ter sido afetadas pelo excesso de umidade no decorrer

da obra e ja haviam sido compactadas em tal especificacao.

13.4.3. Reforgo do Subleito

Apoés a remocédo de solos saturados e inserviveis e a regularizacdo e compactacao do
subleito, se fara o langamento do refor¢co de subleito.

O material serA compactado a 100% da Densidade Intermediaria de Laboratério
(Proctor Intermediario) numa variagdo de umidade maxima de 2% em relagdo a
umidade 6tima de Laboratorio.

Devera se tomar o cuidado de nédo interromper os drenos de brita existentes, nem

danificar quaisquer caixas e tubulagdes ja executadas.
13.4.4. Sub-Base

A sub-base sera langcada em camadas de no maximo 15 cm de espessura e o material

devera ser compactado a 100% da Densidade Intermediaria de Laboratério (Proctor
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Intermediario) numa variacdo de umidade maxima de 2% em relacdo a umidade 6tima
de Laboratorio.
Deverd se tomar o cuidado de prever o perfeito ligamento desta camada com os drenos

de brita ja executados.
13.4.5. Base de Brita Graduada

A base seralancada em camadas de no maximo 15 cm de espessura e o material
devera ser compactado a 100% da Densidade Maxima obtida em Laboratério, segundo
Especificagdo do DNIT ES 303/97, segundo item 7.1.3, numa variacdo de umidade
maxima de 2% em relacdo a umidade 6tima de Laboratorio.

A distribuicdo da mistura devera ser procedida de forma a evitar conformacao adicional
da camada. Caso, no entanto isto seja necessario, admite-se conformacao pela atuacéo
de motoniveladora, exclusivamente por acdo de corte, antes do inicio da compactacao.
A compactacdo da brita graduada ser4 executada mediante o emprego de rolos
vibratérios lisos e de rolos pneumaticos de presséao regulavel.

Nos trechos em tangente a compactacdo devera evoluir partindo dos bordos para o
eixo, e nas curvas partindo do bordo interno para o bordo externo. Em cada passada, o
equipamento devera recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente comprimida.

Os drenos de brita deveréo ser ligados a esta camada.

13.4.6. Pinturas Asfalticas

Pinturas asfalticas sdo os servicos que consistem na aplicacdo de uma pelicula de
material asféltico, em consisténcia liquida, sobre a superficie de uma camada de
pavimento.

Conforme as funcdes objetivadas, as pinturas asfalticas serdo dos seguintes tipos:
13.4.6.1. Imprimagao

E a pintura asféaltica realizada com os objetivos de:
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a) Conferir certa coesdo a superficie da camada, pela penetracdo do ligante
aplicado.

b) Atribuir & camada granular certo grau de impermeabilizacao.

c¢) Promover condicbes de aderéncia entre a base e a camada asfaltica a ser

sobreposta.
13.4.6.2. Pintura de Ligacdo

E a pintura asféltica executada com a funcdo basica de promover a aderéncia em
relagdo a camada asfaltica a ser sobreposta. A pintura de ligagdo pode ser aplicada nas

seguintes condicdes:

a) Sobre antigos revestimentos asfalticos, previamente a execucdo de um reforco,
recapeamento, ou mesmo de um tratamento de rejuvenescimento com lama
asfaltica.

b) Sobre pinturas asfélticas aplicadas anteriormente e que pela acdo do trafego e
do tempo, tenham perdido a sua potencialidade de promover aderéncia com a
camada a ser sobreposta.

c) Como elemento de ligagédo entre duas camadas asfalticas.
13.4.6.3. Equipamentos de Aplicagéo

Todo o equipamento devera estar em boas condi¢cfes de trabalho.
O equipamento basico para a execugdo das pinturas asfélticas compreende as

seguintes unidades:

a) Vassouras mecanicas rotativas, vassouras manuais e/ou compressor de ar.

b) Distribuidor de material asfaltico equipado com bomba reguladora de pressao e
sistema completo de aquecimento, capaz de promover a aplicacdo uniforme do
ligante. O distribuidor empregado devera possuir:

e Barra de distribuicdo do tipo "circulacdo plena" que possibilite ajustamentos
verticais e larguras variaveis de espalhamento.
e TacOmetro, termdmetros e espargidor manual, este ultimo aplicavel ao

tratamento de pequenas areas e correcdes localizadas.
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c)

Depésito de material asfaltico, com capacidade de armazenamento para o
atendimento de, no minimo, um dia de trabalho, equipado com adequado

sistema de aguecimento e circulacao.

13.4.6.4. Execucéo

a)

b)

d)

f)

9)

Inicialmente, a superficie a receber a pintura asfaltica devera ser submetida ao
processo de varredura, destinado a eliminacdo do p6 e de qualquer material
solto existente.

Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico selecionado, em temperatura compativel
com 0 seu uso, na quantidade certa e da maneira a mais uniforme possivel. O
ligante ndo devera ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo
de 10° C, em dias de chuva ou quando esta for eminente.

A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico devera ser fixada, para cada
tipo de ligante, em funcgéo da relagdo temperatura x viscosidade correspondente.
As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento dos ligantes
especificados sédo as seguintes:

e emulséo asféltica: 25 a 100 segundos Saybolt-Furol.

¢ asfalto diluido: 20 a 60 segundos Saybolt-Furol.

Especial atencdo devera ser dada a calibracdo do equipamento espargidor,
objetivando assegurar a aplicacdo uniforme da taxa de ligante especificada.

A fim de evitar a superposicdo de ligante nas juntas, deverdo ser colocadas
faixas de papel transversalmente a pista, de modo que o inicio e o término da
aplicacéo situem-se sobre estas faixas, as quais serdo, a seguir, retiradas.

Qualquer falha observada na aplicagdo do ligante devera ser imediatamente
corrigida.

Disposicdes gerais:

eCaso a pintura asféltica seja aplicada com as funcbes de imprimacédo, €
desejavel que a superficie da camada encontre-se, por ocasido da aplicacao do
ligante, ligeiramente Umida, o que facilita a penetracéo do ligante.

e Se a acao do trafego e do tempo produzir falhas ou tornar a pintura asfaltica
fosca, diminuindo o seu poder ligante, devera ser aplicada uma nova pintura de
ligacdo. Esta medida podera ser, se o revestimento previsto for executado por

penetracao.
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¢ A pintura de cura devera ser aplicada logo ap6s a conclusédo das operacdes de
compactacdo e acabamento da camada tratada com aglomerante hidraulico.

e Tanto a pintura de ligacdo como a pintura de cura, deverao produzir pelicula de
ligante delgada, sendo dispenséavel a penetracdo na camada e indesejavel o
acumulo de ligante a superficie.

¢ A diluicdo em agua da emulsao asfaltica utilizada na pintura de ligacdo e na
pintura de cura deverd ser feita no caminhdo distribuidor, tomando-se os
necessarios cuidados para assegurar a correta propor¢cao entre os dois
componentes e a sua necessaria homogeneizacgao.

¢ O tempo de cura do servi¢o é funcao do tipo de ligante asfaltico empregadas as
condi¢des climaticas e da natureza da superficie da camada. Assim sendo, a
determinacdo do tempo necessario a liberagdo da pintura sera definida, em

cada caso, em funcdo das condi¢Bes particulares vigentes.

13.4.6.5. Controle da Qualidade do ligante

a)

b)

d)

O material asfaltico utilizado dever4 atender a especificagdo do material
correspondente.

Para os asfaltos diluidos, serdo executados para cada carregamento que chegar
a obra, os seguintes ensaios:

e viscosidade Saybolt-Furol (MB-326 da ABNT)

e ponto de fulgor (P-MB-889 da ABNT)

Para as emulsbes asfalticas, cada carregamento que chegar a obra, serdo os
seguintes ensaios:

¢ viscosidade Saybolt-Furol (P-MB-581 da ABNT)

e peneiramento (MB-609 da ABNT)

e % de CAP residual, de acordo com o0 método expedito.

O ligante s6 sera descarregado, se 0s ensaios de recebimento executados
comprovarem sua adequacao.

Qualquer que seja o ligante empregado, no maximo a cada 10 carregamentos
ser tomada uma amostra, a qual serd submetida a um conjunto completo dos

ensaios revistos na especificacdo do material correspondente.

13.4.6.6. Controle da execucao
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a) A cada 10 carregamentos, serdo efetuados ensaios de viscosidade Saybolt-
Furol, destinados a fornecer no minimo trés pontos para o tratado da curva
viscosidade x temperatura. A faixa de temperatura aplicacdo serd definida em
funcao da curva obtida.

b) A operacédo de diluicdo em agua de emulsao utilizada em pintura de cura ou de
ligacdo serda acompanhada pela fiscalizacdo, observando-se tanto a obtencédo do
grau de diluicdo desejado como a perfeita circulagdo da emulsao diluida.

c) A temperatura de aplicacdo sera controlada permanentemente, no caminhao
espargidor.

d) O controle da taxa de aplicacao ser efetuado pelo "método da bandeja".

e) A Fiscalizacdo avaliara ainda, de forma visual:
¢ A homogeneidade de aplicacdo do banho executado.

¢ A penetracdo do ligante na camada, no caso de imprimacao.

A efetiva cura do ligante aplicado.

13.4.6.7. Aceitagéo
A pintura asfaltica devera ser aceita, desde que atendidas as seguintes condicdes:

a) O ligante empregado atenda as caracteristicas da especificacdo de material
correspondente.

b) As condicdes de diluicdo em agua (emulsdo asféltica) sejam consideradas
satisfatorias.

c) A taxa de aplicacdo nao difira do valor desejavel de mais do que 20% para a
imprimacdo e 15% para pintura de ligacdo e pintura de cura.

d) O servico seja considerado homogéneo, em funcédo de inspecao visual efetuada
pela Fiscalizagéo.

e) A cura do ligante aplicado seja considerada satisfatéria.

f) A temperatura de aplicacdo seja considerada adequada, em funcdo da curva

viscosidade x temperatura, para cada tipo de ligante empregado.

13.4.7. Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
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Concreto Betuminoso usinado a quente é uma mistura asfaltica executada em usina
apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfaltico de petréleo, espalhada
e comprimida a quente.

De acordo com a posicdo relativa e a funcdo na estrutura, a mistura de Concreto
Betuminoso devera atender a caracteristicas especiais em sua formulacdo, recebendo
geralmente as seguintes designacdes:

Camada de rolamento ou simplesmente "capa asfaltica": camada superior da estrutura
destinada a receber diretamente a acdo do trafego. A mistura empregada deveréd
apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento elastico da
estrutura e condi¢cdes de rugosidade que proporcionem seguranca ao trafego, mesmo
sob condicdes climéaticas e geométricas adversas.

Camada de ligagdo ou "binder": camada posicionada imediatamente abaixo da "capa".
Apresenta, em relagdo a mistura utilizada para camada de rolamento, diferencas de
comportamento, decorrentes emprego de agregado de maior diametro méaximo,
existéncia de maior percentagem de vazios, menor consumo de “filler" (quando previsto)

e de ligante.

13.4.7.1. Composicao da Mistura

A faixa granulométrica a ser utilizada devera ser selecionada em funcao da utilizacéo
prevista para o Concreto Betuminoso.

Caso a mistura asféltica seja utilizada com funcao de camada de rolamento, especial
atencdo devera ser conferida a selecdo da granulometria de projeto, tendo em vista a
obtencdo de uma rugosidade que assegure adequadas condi¢cdes de seguranca ao
trafego.

A composicdo da mistura devera satisfazer aos requisitos do quadro apresentado:

PENEIRA % PASSANDO, EM PESO
ASTM mm | i i v Vv
50,8 100
1/2" 38,1 95-100 100
1" 25,4 75-100 95-100
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3/4" 19,1 60-90 80-100 000
5/8" 15,9 - - - 100

1/2" 12,7 - - 80-100 88-100

3/8" 9,5 35-65 45-80 70-90 75-94 100
n® 4 4,8 25-50 28-60 50-70 52-72 75-100
n°10 2,0 20-40 20-45 33-48 33-48 50-90
n° 40 0,42 10-30 10-32 15-25 15-25 20-50
n° 80 0,18 5-20 8-20 8-17 8-17 7-28
n°200 | 0,074 1-8 3-8 4-10 4-10 3-10

Deverédo ser obedecidos, ainda, 0s seguintes requisitos:

a) O diametro maximo deverd ser igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada.

b) A fragado retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas de maior

c)

d)

"via lavada".

seguintes limites:

malha de cada faixa, ndo devera ser inferior a 4% do total.

As granulometrias dos agregados miudos (&J<2,0mm) deverdo ser obtidas por

As condi¢cfes obtidas no ensaio Marshall (DNIT-ME 43-64) para a estabilidade,

fluéncia da mistura, e analise Densidade x Vazios, deverdo atender aos

TRAFEGO
ITEM MEDIO PESADO
106<N<5X106 N> 5X106
Numero de golpes/face 50 75
Estabilidade (kgf) 400 a 1.000 500 a 1.000
Fluéncia (0,01") 8als8 8al6
% de Vazios
reperfilagem 3ab 3ab
“binder” 4a’7 4a7
capa 3ab 3ab
Relacdo betume/vazios (%)
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reperfilagem 75 a 82 75 a 82
“binder” 65a 72 65a 72
capa 75 a 82 75 a 82

Valores de estabilidade superiores ao limite maximo aqui estabelecido poderdo ser
admitidos, desde que a compatibilidade elastica da estrutura, verificada através de
andlise mecanistica, ndo seja comprometida.

Nos casos da utilizagcdo de misturas asfalticas para camada de rolamento (Faixas I, Il
e 1IV), os vazios do agregado mineral (%VAM) deverdo atender aos seguintes valores

minimos, definidos em func&o do didmetro maximo do agregado empregado:

DIAMETRO MAXIMO

ASTM mm
11/2" 38,1 13
1" 25,4 14
3/4" 19,1 15
5/8" 15,9 15

e) O teor 6timo de ligante sera definido de acordo com as orienta¢gfes contidas a

respeito.

13.4.7.2. Equipamento

Todo o equipamento deverd ser inspecionado pela Fiscalizacdo, devendo dela receber
aprovacao, sem o que ndo sera dada a autorizagdo para o inicio dos servigos.
Caso necessério, a Fiscalizagdo poderé exigir a vistoria do equipamento por engenheiro

mecanico ou técnicos qualificados.
13.4.7.3. Depositos para Cimento Asfaltico

Os depositos para o cimento asfaltico deverdo ser capazes de aquecer o material,

conforme as exigéncias técnicas estabelecidas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) O aquecimento devera ser efetuado por meio de serpentinas a vapor, 06leo,
eletricidade ou outros meios, de modo a ndo haver contato direto de chamas

com o depésito.
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b)

c)

d)

O sistema de circulacdo do cimento asféltico deverd garantir a circulacao
desembaracada e continua, do depdsito ao misturador, durante todo o periodo
da operacéo.

Todas as tubulacdes e acessorios deverdo ser dotados de isolamento térmico,
a fim de evitar perdas de calor.
A capacidade dos depésitos de cimento asfaltico devera ser suficiente para o

atendimento, no minimo, de trés dias de servigo.

13.4.7.4. Depositos para Agregados

a)

b)

c)

d)

e)

Os silos deveréo ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar
e estocar, adequadamente, as fracées dos agregados.
Cada compartimento devera possuir dispositivos adequados de descarga,
passiveis de regulagem.

O sistema de alimentacdo devera ser sincronizado, de forma a assegurar a
adequada proporgéo dos agregados frios e a constancia da alimentacao.
O material de enchimento (“filler") sera armazenado em silo apropriado,
conjugado com dispositivos que permitam a sua dosagem.
Em conjunto, a capacidade de armazenamento dos silos devera ser, no minimo,

trés vezes a capacidade do misturador.

13.4.7.5. Usinas para Misturas Asfalticas

a)

b)

d)

A usina utilizada devera apresentar condi¢cdes de produzir misturas asfélticas
uniformes, devendo ser totalmente revisada e aferida em todos os seus aspectos
antes do inicio da produgéo.

A usina empregada deverd ser equipada com unidade classificadora de
agregados apos o secador, a qual distribuird o material para os silos quentes.

A balancas utilizadas nas usinas gravimétricas para pesagem de agregados e
para a pesagem do ligante asféltico, devem apresentar precisdo de 0,5%,
guando aferidas através do emprego de pesos padrdo. Sdo necessarios, no
minimo, 10 (dez) pesos padréo, cada qual com 25 kgf + 15gf.

O sistema de coleta do p6 devera ser comprovadamente eficiente, a fim de
minimizar os impactos ambientais. O material fino coletado devera ser devolvido,

no todo ou em parte, ao misturador.
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e)

f)

9)

O misturador deverd ser do tipo "pugmill*, com duplo eixo conjugado, provido de
palhetas reversiveis e removiveis, devendo possuir dispositivos de descarga de
fundo ajustavel e controlador do ciclo completo de mistura.
A usina devera ser equipada com o0s seguintes sistemas de controle de
temperatura:
e um termdémetro de mercurio, com escala em "dial",
e pirimetro elétrico ou outros instrumentos termométricos adequados, colocados
na descarga do secador e em cada silo.
eum termdmetro com protecdo metélica e graduacéo de 90°C a 210°C, instalado
na linha de alimentagcdo do asfalto, em local adequado, proximo a descarga do
misturador.
Especial atencdo devera ser conferida a seguranca dos operadores da usina,
particularmente no que tange a eficacia dos corrimbes das plataformas e
escadas, a protecdo de pecas moveis e a area de circulagdo dos equipamentos

de alimentacao de silos e transporte da mistura.

13.4.7.6. Caminhdes para Transporte de Mistura

O transporte da mistura asfaltica devera ser efetuado através de caminhfes

basculantes com cacambas metélicas.

13.4.7.7. Equipamento para Distribuigéo

a)

b)

A distribuicdo da mistura asféltica sera normalmente efetuada através de
acabadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura ao alinhamento,
cotas e abaulamento requeridos.

A acabadora devera ser preferencialmente equipada com esteiras metalicas para
sua locomocdo. O uso de acabadoras de pneus sO sera admitido se for
comprovado que a qualidade do servi¢go ndo serd afetada por variacées na carga
acabadora.

A acabadora deverd possuir, ainda:
e sistema composto por parafuso-sem-fim, capaz de distribuir adequadamente a

mistura, em toda a largura da faixa de trabalho.
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d)

e sistema rapido e eficiente de direcdo, além de marchas para a frente e para
tras.

e alisadores, vibradores, e dispositivos para seu agquecimento a temperatura
especificada, para que ndo haja irregularidade na colocagdo da massa.

A distribuicdo da massa asfaltica destinada a camadas de reperfilagem,
podera ser executada pela a¢do de motoniveladora, capaz de espalhar e
conformar a mistura, de maneira eficiente, as deformac¢cdes do pavimento
existente. A borda cortante da lamina devera ser substituida sempre que se
apresentar desgastada ou irregular.

13.4.7.8. Equipamento para Compressao

a)

b)

c)

d)

A compressao da mistura asfaltica sera efetuada pela acdo combinada de rolo
de pneumaticos e rolo liso tandem, ambos auto propelidos.
O rolo de pneumaéticos devera ser dotado de dispositivos que permitam a
mudanca automatica da presséao interna dos pneus, na faixa de 35 a 120 Ib/pol2.
E obrigatéria a utilizagdo de pneus uniformes, de modo a se evitar marcas
indesejaveis na mistura comprimida.

O rolo compressor de rodas metalicas lisas tipo tandem devera ter peso
compativel com a espessura da camada.
O emprego de rolos lisos vibratérios podera ser admitido, desde que a
frequéncia e a amplitude de vibracdo sejam ajustadas as necessidades do
servico, e que sua utilizagcdo tenham sido comprovado em servigos similares.
Em qualquer caso, os equipamentos utilizados deverdo ser eficientes no que
tange a obtencéo das densidades, objetivadas, enquanto a mistura se apresentar

em condi¢cBes de temperatura que Ihe assegurem adequada trabalhabilidade.

13.4.7.9. Ferramentas e Equipamentos Acessorios

Seréo utilizados, complementarmente, 0s seguintes equipamentos e ferramentas:

a)

b)

Soquetes mecéanicos ou placas vibratorias, para a compressdo de areas
inacessiveis aos equipamentos convencionais.

Pas, garfos, rodos e ancinhos, para operacdes eventuais.
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13.4.7.10. Execucéo

Preparo da superficie

a)

b)

d)

A superficie que ird receber a camada de Concreto Betuminoso devera
apresentar-se limpa, isenta de p6 ou outras substancias prejudiciais.

Eventuais defeitos existentes deverdo ser adequadamente reparados,
previamente a aplicacdo da mistura.

A pintura de ligacdo devera apresentar pelicula homogénea e promover
adequadas condicbes de aderéncia, quando da execugdo do Concreto
Betuminoso. Se necessario, nova pintura de ligacdo deverd ser aplicada,
previamente a distribuicdo da mistura.

No caso de desdobramento da espessura total de Concreto Betuminoso em duas
camadas, a pintura de ligacao entre estas podera ser dispensada, se a execugao
da segunda camada ocorrer logo apos a execuc¢ao da primeira.

Produgdo do Concreto Betuminoso

a)

b)

O Concreto Betuminoso deverd ser produzido em usina apropriada, atendendo
aos requisitos apresentados nesta especificacdo. A usina devera ser calibrada
racionalmente, de forma a assegurar a obtencdo das caracteristicas desejadas
para a mistura.

A temperatura de aquecimento do cimento asfaltico empregado devera ser,
necessariamente, determinada em funcéo da relacdo temperatura x viscosidade
do ligante. A temperatura mais conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico
apresenta viscosidade Saybolt-Furol na faixa de 75 a 95 segundos, admitindo-se
no entanto, viscosidade situada no intervalo de 75 a 150 segundos.

N&o é permitido o aquecimento do cimento asfaltico acima de 177°C.

A temperatura de aquecimento dos agregados medida nos silos quentes,
deverd ser de 5 a 10°C superior a temperatura definida para o aquecimento do
ligante desde que n&o supere a 187°C.

A producao do Concreto Betuminoso e a frota de veiculos de transporte deverédo

assegurar a operacao continua a vibroacabadora.
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Transporte do Concreto Betuminoso

a)

b)

O Concreto Betuminoso produzido serd transportado da usina ao local de
aplicacdo, em caminhdes basculantes atendendo ao especificado.
A aderéncia da mistura as chapas da cagcamba ser& evitada mediante a asperséo
prévia de solucdo de cal (uma parte de cal para trés de agua) ou agua e sabao.
Em qualquer caso, o excesso de solucdo devera ser retirado, antes do
carregamento da mistura basculando-se a cagamba.

As cagambas dos veiculos serdo cobertas com lonas impermeaveis durante o
transporte, de forma a proteger a massa asfaltica quanto a acdo de chuvas
ocasionais, eventual contaminacdo por poeira e especialmente, pela perda de

temperatura e queda de particulas durante o transporte.

Distribuigdo da mistura

a)

b)

d)

A distribuicdo do Concreto Betuminoso somente serd permitida quando a
temperatura ambiente se encontrar acima de 10°C, e com tempo ndo chuvoso.

A temperatura da mistura, no momento da distribuicdo, ndo devera ser inferior a
120°C.

Para o caso de emprego de Concreto Betuminoso como camada de rolamento
ou de ligacdo, a mistura devera ser distribuida por uma ou mais acabadoras,
atendendo aos requisitos anteriormente especificados.

Devera ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o conveniente
aguecimento da mesa alisadora da acabadora, a temperatura compativel com a
massa a ser distribuida. Observar que o sistema de aguecimento destina-se
exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asféltica
que eventualmente tenha esfriado em demasia.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas deveréo
ser corrigidas de imediato, pela adicdo manual de massa, sendo o espalhamento
desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metdlicos. Esta alternativa
deverd ser, no entanto, minimizada, j& que o excesso de reparo manual é nocivo

a qualidade ao servigo.
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f)

Para o caso de distribuicdo de massa asféltica de graduacao “fina” em servico de
reperfilagem, serd empregada, motoniveladora, observando-se a temperatura

minima para distribuicdo de 120°C.

Compressdo

a)

b)

d)

A compressdo da mistura asfaltica tera inicio imediatamente ap6s a distribuicédo

da mesma.

A fixacao da temperatura de rolamento esta condicionada a natureza da massa e

as caracteristicas do equipamento utilizado. Como norma geral, deve-se iniciar a

compressao a temperatura mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar,

temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso.

A pratica mais frequente de compactacao de misturas asfalticas densas usinadas

a quente contempla o emprego combinado de rolo de pneuméticos de pressédo

regulavel e rolo metalico tandem de rodas lisas, de acordo com as seguintes

premissas:

e |nicia-se a rolagem com o rolo de pneumaticos atuando com baixa pressao;

¢ A medida que a mistura for sendo compactada, € com o0 conseguente
crescimento de sua resisténcia, seguem-se coberturas do rolo de pneumaticos,
com incremento gradual da pressao;

e A compactacao final seréa efetuada com o rolo metélico tandem de rodas lisas,
guando entdo a superficie da mistura devera apresentar-se bem desempenada;

¢O numero de coberturas de cada equipamento sera definido
experimentalmente, de forma a se atingir as condicdes de densidades
previstas, enquanto a mistura se apresenta com trabalhabilidade adequada.

As coberturas dos equipamentos de compressao utilizados deverao atender as

seguintes orientacdes gerais:

e A compressdo sera executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada
pelo ponto mais baixo da sec¢éo transversal, e progredindo no sentido do ponto
mais alto;

eEm cada passada, o equipamento devera recobrir, ao menos, a metade da

largura rolada na passada anterior.
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e) A compressao através do emprego de rolo vibratério de rodas lisas, quando

f)

Juntas

admitida pela Fiscalizacdo, devera ser testada experimentalmente, na obra, de
forma a permitir a definicdo dos parametros mais apropriados a sua aplicacao
(nimero de coberturas, frequéncia e amplitude das vibracdes). As regras
classicas de compressao de misturas asfélticas, anteriormente estabelecidas,
permanecem, no entanto inalteradas.

As espessuras maximas de cada camada individual, apés compresséo, seréao
definidas na obra pela Fiscalizacdo, em funcdo das caracteristicas de
trabalhabilidade da mistura e da eficiéncia do processo de compressédo, porém

nunca deverao ser superiores a 7,5 cm, e nem inferiores a 3 cm.

O processo de execucdo das juntas transversais e longitudinais devera assegurar

adequadas condi¢cBes de acabamento.

Abertura do trafego

A camada de Concreto Betuminoso recém acabada somente sera liberada ao trafego

apés seu completo resfriamento.

13.4.7.11. Controle dos Materiais

Materiais de cimento asfaltico

a)

b)

Para todo carregamento que chegar a obra, serdo realizados 0s seguintes
ensaios:

e um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (P-MB-517 da ABNT);

e um ensaio de ponto de fulgor (MB-50 da ABNT);

e aguecimento do ligante a 175°C, para observar se ha formacao de espuma.
Para os trés primeiros carregamentos, e posteriormente a cada 10
carregamentos, serdo executados ensaios de viscosidade Saybolt Furol, a varias
temperaturas (no minimo trés pontos), que permitam o tracado da curva

"viscosidade-temperatura”. (Sugere-se trés pontos: 120°, 154° e 117°C).
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c)

Para cada conjunto de vinte carregamentos, sera coletada uma amostra do
cimento asfaltico utilizado, para execucdo de ensaios completos, previstos na

especificacdo da ABNT.

Agregados e "FILLER"

a)

b)

f)

Diariamente sera feita inspecao a britagem e aos depdsitos, visando garantir que
0s agregados estejam limpos, isentos de p6 e outras contaminacgdes prejudiciais.
Quando se constatar alteracdo mineraldgica (visual) na bancada da pedreira em
exploracdo, e no minimo uma vez por més, deverdo ser executados:

o trés ensaios de abraséo Los Angeles (DNIT-ME 35-64).

trés ensaios de durabilidade (DNIT-ME 89-64).

trés ensaios de adesividade (DNIT-ME 78-63).

trés determinagfes de percentagem de particulas de forma defeituosa.
Diariamente, serdo realizados dois ensaios de granulometria de cada agregado
empregado, e dois de equivalente de areia, para o agregado miudo.

Para o agregado miado, sera realizado, para cada dia de trabalho, um ensaio de
equivalente de areia (DNIT-ME 54-63).

O controle do "filler" envolvera a realizacdo de um ensaio de granulometria, a
cada trés dias de trabalho.

Serdo realizados, ainda, para amostras de agregados coletadas nos silos
guentes, dois ensaios de granulometria por "via lavada" (DNIT-ME 83-63), por
dia de trabalho.

Melhorador de Adesividade

A eficacia do melhorador de adesividade, quando utilizado, devera ser verificada pela

execucdao de trés ensaios de adesividade (DNIT-ME 78-63), no inicio da obra e sempre

que forem constatadas mudancas no agregrado.
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13.4.7.12. Controle da Execucao

Controle de Temperatura

a) o controle de temperatura, durante a producdo da massa, compreendera leituras
de temperaturas, envolvendo:
e agregados nos silos quentes.
e 0 cimento asfaltico, antes da entrada do misturador.
e a massa asféltica, nos caminhdes carregados na usina.
b) O controle de temperatura, na pista, envolvera a leitura de temperatura:
e em cada caminhao que chega a pista.
e na massa asféltica distribuida, no momento do espalhamento e no inicio da

compressao.

Controle da Quantidade de Ligante e da Graduagdo da Mistura de Agregados

Para cada 200 t de massa, e ao menos uma vez por dia de trabalho, sera coletada,
imediatamente apds a passagem da acabadora, uma amostra da mistura distribuida.

Cada amostra sera submetida aos seguintes ensaios:

a) Extracdo de betume (DNIT-ME 53-63 ou preferencialmente, ensaio de extracao
por refluxo" Soxhlet" de 1000 ml).

b) Analise granulométrica da mistura de agregados resultante das extracées (DNIT-
ME 83-63), e com amostras representativas de no minimo 1000 g.

Controle das Caracteristicas de Estabilidade e Fluéncia da Mistura

a) Para cada 400 t de massa, e ao menos uma vez por dia de trabalho,
sera coletada, imediatamente apés a passagem da acabadora, uma amostra da
mistura distribuida, com a qual serdo moldados trés corpos de prova Marshall,
com a energia de compactacgao solidificada.

b) Cada corpo de prova ser4d submetido a rompimento na prensa Marshall,

determinando-se a estabilidade e a fluéncia.
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Controle da Compressdo e das Condigoes de Vazios da Mistura

a)

b)

d)

A cada 100 t de massa compactada, sera obtida uma amostra indeformada
extraida com sonda rotativa (J=4"), em local correspondente, aproximadamente,
a trilha de roda externa. Um destes pontos deverd, necessariamente, coincidir
com o ponto de coleta de amostras para extracdo de betume e moldagem de
corpos de prova Marshall.

De cada amostra extraida com sonda rotativa, sera determinada a respectiva
massa especifica aparente (DNIT-ME 117-81).

Comparando-se os valores obtidos para as massas especifica aparentes dos
corpos prova extraidas com rotativa e a massa especifica aparente da dosagem,
serdo determinados os correspondentes graus de compactacao.

Serdo calculadas as condi¢ces de vazios da mistura (% de vazios totais, % de
vazios do agregado mineral e relacdo betume-vazios), para cada amostra

extraida com sonda rotativa.

Controle Geométrico e de Acabamento Controle de Espessura

A espessura da camada de Concreto Betuminoso sera avaliada nos corpos de prova

extraidos com sonda rotativa, ou pelo nivelamento da secéo transversal, antes e depois

do espalhamento da mistura. Neste Gltimo caso, serdo nivelados cinco pontos para as

camadas de rolamento ou "binder" (eixo, bordos e dois pontos intermediarios) e sete

pontos para as camadas de reperfilagem (eixo, bordos e trilhas de roda).

Controle de Acabamento da Superficie

As condicdes de acabamento da superficie serdo apreciadas pela Fiscalizacdo, em

bases visuais. Em particular, serdo avaliadas as condicdes de desempeno da camada,

a qualidade das juntas executadas e inexisténcia de marcas decorrentes de qualidade

da distribuicdo e/ou de compresséo inadequada.

13.4.7.13. Aceitagéo

Aceitagdo dos Materiais
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Cimento Asfaltico

O cimento asfaltico recebido no canteiro sera aceito, desde que atendidos os seguintes

requisitos:

a) Os valores de viscosidade, e ponto de fulgor, estejam de acordo com os valores
especificados pela ABNT.

b) O material ndo produza espuma, quando aquecido a 175°C.

¢) Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios de
controle de qualidade do CAP, previstos na especificacdo da ABNT, sejam

julgados satisfatorios.

Agregados e "FILLER"

O agregado graudo, o agregado miudo e o "filler" utilizados serdo aceitos, desde que

atendidas as seguintes condicdes:

a) O agregado graudo atenda aos requisitos desta especificacdo no que tange a
abrasdo Los Angeles, durabilidade e percentagem de gréos defeituosos.

b) O agregado miudo atenda aos requisitos desta especificacdo no que se refere
aos ensaios de equivalente de areia e durabilidade.

c) O "filler" apresente-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria
especificada.

d) As variagdes ocorridas nas granulometrias, com amostras coletadas nos silos

quentes, estejam contidas dentro dos limites estabelecidos.

Melhorador de Adesividade

a) O melhorador de adesividade, quando utilizado, dever& produzir "adesividade
satisfatoria”, no ensaio DNIT-ME 78-63

b) A quantidade, a forma de incorporacdo ao cimento asfaltico e o tempo de
circulacdo deverdo estar de acordo com o0s critérios estabelecidos pela

Fiscalizacéao.

Aceitagdo da Execu¢do
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Temperaturas

a)

b)

A producdo da mistura asfaltica serd aceita, com vistas ao controle de

temperatura, se:

e As temperaturas medidas na linha de alimentacdo do cimento asfaltico,
efetuado ao longo do dia de producdo, encontrarem-se situadas na faixa
desejavel, definida em funcdo da curva "viscosidade x temperatura” do ligante
empregado. Constantes variacdes ou desvios significativos em relacédo a faixa
de temperatura desejavel indicam a necessidade de suspensdo temporaria do
processo de producao, providenciando-se 0s necessarios ajustes.

e Temperaturas do cimento asféltico superiores a 177°C ou dos agregados
superiores a 187°C, implicam na rejeicdo da massa produzida.

e Temperaturas de cimento asféltico inferiores a 120°C, ou dos agregados

inferiores a 125°C, igualmente implicam na condenagéo do "tra¢o" produzido.

A massa asfaltica chegada a pista serd aceita, sob o ponto de vista de

temperatura, se:

¢ A temperatura medida no caminhdo ndo for menor do que o limite inferior a
faixa de temperatura prevista para a mistura na usina, menos 15°C, e nunca
inferior a 120°C.

o A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas
condicBes de compressao tendo em vista o equipamento utilizado, e o grau de

compactacao objetivado.

Quantidade de Ligante e Graduag&o da Mistura de Agregados

A quantidade de cimento asfaltico obtida pelo ensaio de extracdo por refluxo

"SOXHLET", em amostras individuais, ndo devera variar, em relacdo ao teor de projeto,

de mais do que 0,3%, para mais ou para menos. A meédia aritmética obtida, para

conjuntos de 9 (nove) valores individuais, ndo devera, no entanto, ser inferior ao teor de

projeto.
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Durante a producdo, a granulometria da mistura poderd sofrer variacbes em relacdo a
curva de projeto, respeitadas as seguintes tolerancias e os limites da faixa

granulométrica adotada:

PENEIRA % PASSANDO
ASTM mm EM PESO
3/8"al1l/2" 9,5a38,1 +7
no 40 ano 4 0,42 a 4,0 +5
no 80 0,18 +3
no 200 0,074 +2

Caracteristicas Marshall da Mistura

a) os valores de % de vazios, vazios de agregados mineral, relagdo betume-vazios,
estabilidade e fluéncia Marshall, deverédo atender ao prescrito.

b) A eventual ocorréncia de valores que nao atendem ao especificado,
podera resultar na néo aceitacdo do servico. As falhas ocorrentes deverdo ser
corrigidas mediante ajustes racionais na formulacdo do trago e/ou no processo

executivo.
Compresséo

Os valores do grau de compactacédo, calculados estaticamente pela expressao abaixo,

para conjuntos de no minimo nove valores, deverao ser iguais ou superiores a 97%:

Xmin = Xmed - 31,29*S:(N"?)¢ - 0,68*S
onde: Xmed = 22X N
S =9 % (Xmea - X) 2 i (N-1) ¢ 22

N > 9 (no de determinacdo efetuadas)
Aceitag¢do do controle Geométrico

Os servicos executados serdo aceitos, a luz do controle geométrico, desde que

atendidas as seguintes condic¢des:
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a) Quanto a largura da plataforma: ndo serdo admitidos valores inferiores previstos
para a camada.
b) Quanto a espessura da camada acabada

e A espessura média da camada sera determinada pela expressao:

U = Xmed - 11,29*S:(NY?) ¢
onde: Xmed = 22X N
S =9 (Xmea - X)2 1 (N-1) 12

N > 9 (no de determinacgéo efetuadas)

¢ A espessura média determinada estatisticamente devera situar-se no intervalo
de +5%, em relacdo a espessura prevista em projeto.
e Ndo serdo tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de +
10%, em relacdo a espessura prevista em projeto.
c) Eventuais regides em que se constate deficiéncia de espessura serdo objeto de
amostragem complementar, através de novas extra¢cdes de corpos de prova com
sonda rotativa. As areas deficientes, devidamente delimitadas, deverdo ser

reforcadas, as expensas da Executante.
Aceitagdo do acabamento

O servigo sera aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas as

seguintes condicdes:

a) As juntas executadas apresentem-se homogéneas, em relagcdo ao conjunto da
mistura, isentas de desniveis e saliéncias.

b) A superficie apresente-se desempenhada, ndo ocorrendo:
e marcas indesejaveis do equipamento de compressao

¢ ondulacdes decorrentes de variacdes na carga da vibroacabadora.

13.4.7.14. Corte do Excesso de Concreto Betuminoso
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Nas regides de encontro do Concreto Betuminoso com pecas de concreto estrutural, a
aplicacdo devera prever excesso de material no lancamento e compactacdo, para
posterior corte.

O corte serad efetuado com equipamento mecéanico, tipo serra elétrica com disco
diamantado, lubrificado e umedecido em &gua corrente.

O corte devera ser de geometria perfeita, respeitando retas e curvas de projeto.
13.4.8. Assentamento — Pavimento Articulado

As operac0Oes de colocagcdo de camada de areia ou p6é de pedra s6 devem ser iniciadas
gquando a base do pavimento ja estiver completamente executada e acabada.

A espessura devera ser tal que, apés o adensamento, a altura do colchao compactado
esteja entre 3 e 5 cm; geralmente 1,5 cm superior & da camada compactada.

As espessuras devem ser verificadas constantemente durante a execugao.

Depois de espalhada e nivelada a camada de areia, € necessario que 0s operarios
evitem circular sobre ela, pois qualquer irregularidade que ocorra nesta fase, ira refletir-
se na superficie de rolamento.

Para minorar os riscos destas variagcbes € aconselhavel ndo executar grandes

extensfes da camada a frente da linha de pecas ja colocadas.
13.4.9. Reaterro

As testas de guia e sarjeta deverao ser reaterrados até a cota superior da guia, em pelo
menos 2 m (dois metros) de largura, com material de jazida de empréstimo.

O aterro basico ja esta executado na obra, mas, mesmo assim, devera se ter o cuidado
de reaterrar 0 passeio até este encostar perfeitamente na guia, fazendo apoio para
qualquer esforco lateral.

O equipamento de compactacao devera, necessariamente, ser mecanico.

O reaterro ser controlado a 100% do Proctor Normal com variagdo méxima de umidade

de 2% em relacédo & Umidade Otima de Laboratério.
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14. MEMORIAL DE SINALIZACAO

14.1. SINALIZAQAO HORIZONTAL
14.1.1. Pintura

14.1.1.1. Preparo da Superficie

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie a pintar deve estar seca e limpa, sem sujeiras,
Oleos, graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderéncia da tinta ao
pavimento. Quando a simples varricdo ou jato de ar forem insuficientes, a superficie deve

ser escovada com uma solucdo adequada a esta finalidade.
14.1.1.2. Pré-marcacéo e Alinhamento

Nos trechos do pavimento sem sinaliza¢cdo que possa ser usada como marcagao deve ser

feitas marcagfes antes da aplicagéo da pintura, a mao ou a maquina.
14.1.1.3. Aplicacédo

Deve ser aplicado material suficiente de forma a produzir uma pelicula de 0,60 mm, com
bordas claras e nitidas, com cor e largura uniforme. O material deve ser aplicado de tal

forma a ndo ser necessaria uma nova aplica¢éo para atingir a espessura especificada.
14.1.1.4. Protecédo

A sinalizacéo aplicada deve ser protegida, até sua secagem, de todo o trafego de veiculos e
pedestres. A empresa contratada sera diretamente responsavel e deve exigir ou colocar

sinais de aviso adequados.

14.1.1.5. Tinta

A tinta deve ser a base de resina acrilica estirenada atendendo aos seguintes requisitos:
- Ser antiderrapante;

- Permitir boa visibilidade sob iluminacao natural e artificial;
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- Manter inalteradas as cores por um periodo minimo de doze meses sem esmaecimento ou
descoloracao;

- Ser inerte a acao da temperatura, combustiveis, lubrificantes, luz e intempéries;

- Garantir boa aderéncia ao pavimento;

- Ser de facil aplicacao e de secagem rapida;

- Ser passivel de remocao intencional, sem danos sensiveis a superficie onde for aplicada;
- Ser suscetivel de rejuvenescimento ou de restauracao mediante aplicacdo de nova
camada;

- Ter possibilidade de ser aplicada, em condicées ambientais, em uma faixa de
temperatura de 3 a 35°C e umidade relativa do ar de até 90%, sem precaucoes iniciais,
sobre pavimentos cuja temperatura esteja entre 5 e 60°C;

- Nao possuir capacidade destrutiva ou desagregadora ao pavimento onde sera aplicada;

- Nao modificar as suas caracteristicas ou deteriorar-se apos estocagem durante seis

meses, a temperatura maxima de 35° C em seu recipiente;
14.1.1.6. Composicao da Tinta
A composicédo da tinta deve atender aos seguintes requisitos:

- 40% a 45% de pigmento em peso;

- 40% a 45% de veiculos ndo volateis, em peso no veiculo;

- 75 UK a 95 UK de viscosidade;

- Tempo de secagem maximo de 20 minutos;

- Densidade de 1,25¢g/m3 a 1,35g/m3;

- No minimo 25 % de TiO2 no pigmento, para tintas de cor branca;

- No minimo 23 % de PbCr04, para tintas de cor amarela;

- No méximo 0,20 % de agua em peso; e

- De 150g/m2 a 200g/m2 de microesferas DROP-ON, a ser aplicada sobre o filme Umido de

tinta.

A tinta de cor branca deve estar de acordo com o Cédigo MUNSELL N 9,5 sendo aceitas
variagdes até o limite de MUNSELL N 0,9.
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A tinta de cor amarela deve estar de acordo com o Cédigo MUNSELL 10YR 7,5/14,
aceitando-se as variacoes 10 YR 7,5/12, 10 YR 7,5/16 e 10YR 8,0/14.

Ap0s a abertura do recipiente, a tinta ndo deve apresentar coagulos, natas, carogos,
peliculas ou separacéo de cor. Nao deve apresentar sedimentos ou grumos que nao
possam ser facilmente dispersos por agitacdo manual. A tinta para aplicacdo deve

apresentar aspecto homogéneo.

A tinta deve ter caracteristica que permita a obtencéo de um filme uniforme, quando
aplicado por pulverizacdo e sua aparéncia ndo deve apresentar defeitos tais como névoa,

manchas, rachaduras e outras irregularidades visiveis, com brilho adequado.

A tinta deve ser resistente a abrasao, ao intemperismo, a agua, ao calor, aos solventes,

possuir estabilidade na estocagem, flexibilidade e derrapéncia inferior a 45 SRT.

Cabe ao fornecedor da tinta apresentar um certificado de garantia das caracteristicas

técnicas, emitido por laboratdrio aceito pelo contratante.
14.1.1.7. Controle Quantitativo

Na aplicacdo de faixas retas, as larguras das marcas ndo podem divergir daquelas fixadas

em projeto mais que 5%.
14.1.1.8. Controle Qualitativo

A CONTRATANTE exigira do fornecedor atestados emitidos por laboratério idéneo, que
garantam as qualidades especificadas da tinta fornecida, podendo ainda, desde que
marcado com a devida antecedéncia, observar no local os testes e ensaios que achar
convenientes. Exigira ainda a seu critério, certificados emitidos por entidades publicas ou
privadas, que atestem a capacidade da contratada de bem executar os servigos. O controle
visual do servico seréa exercido pela FISCALIZACAO, podendo, a seu critério, rejeitar os
servigos que ndo atendam as especificagdes, que serdo refeitos sem 6nus para a
CONTRATANTE.

14.1.2. TACHAS E TACHOES
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14.1.2.1. Definicdo

Sao elementos refletivos, que tém como funcao basica a canalizacdo de trafego, cuja
implantacdo espacada e sequencial, visam delimitar uma linha que caracterize condi¢des de
restricdo parcial, quanto a sua ultrapassagem. Utilizados também na necessidade de
reducdo da velocidade de aproximagdo em pontos estratégicos das faixas de rolamento das

vias.

Os tach8es deverdo ser monodirecionais amarelos com elementos refletivos branco, junto

aos zebrados brancos, implantados e espassados a cada 2 metros.

As tachas deverao ser bidirecionais amarelas com elementos refletivos amarelo,

implantadas espacadas a cada 12 metros.

Os tachfes devem possuir as seguintes dimensoes:

- Altura: 5,0 cm;
- Largura: 25,0 cm;
- Comprimento: 16,0 cm;

As tachas devem possuir as seguintes dimensoes:

- Largura: 20,0 cm;

- Comprimento: 20,0 cm;
14.1.2.2. Materiais

a) Corpo
Sao pecas confeccionadas em resina de poliéster ou sintética de alta resisténcia mecanica,
com cargas minerais nao reativas. Devem possuir pinos externos de fixacdo zincados e com
rosca ancorada. Os elementos refletivos deverdo ser de acrilico e lhe dar caracteristicas

retro-refletivas mono ou bidirecionais. O corpo devera suportar uma compressao minima de

ruptura de 40.000 Kgf, no momento da primeira trinca.

b) Pino de Fixacdo
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Deverd ser constituido de parafusos de rosca completa, aco 1010/1020, com protecdo
contra a oxidagao.

c) Catadrioptico ou Elemento Refletivo

Devera ser constituido por elementos refletivos de acrilico prismatico com refletancia minima

de 1000 mcdlx -1 m -2 para a cor branca.

d) Cola para Fixacdo no Pavimento

Devera ser constituida de material sintético pré-acelerado, a base de resinas de poliéster de
cura rapida e oferecer perfeita aderéncia dos dispositivos ao pavimento, sendo que seu

tempo de secagem nédo podera ser superior a 45 minutos.

14.1.2.3. Cores

O corpo devera ser apresentado na cor amarela permanente.

O refletivo podera ser branco, amarelo ou ainda vermelho, conforme solicitado.

Caso este ndo seja mencionado especificamente devera ser amarelo.

14.1.2.4. Procedimentos Executivos

A execucao dos servicos devera obedecer as seguintes etapas:

a) Sinalizacéo

Sinalizar adequadamente o local onde seréo realizados 0s servigos.

b) Pré-demarcacao

Devera ser efetuada uma pré-demarcacédo antes da fixacao dos dispositivos ao pavimento, a

fim de se obter um perfeito alinhamento e posicionamento das pecas.

c) Furacéo
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Para perfeita ancoragem, deveréo ser executados dois furos no pavimento com a utilizagédo
de broca de video de 5/8”, na profundidade aproximada de 80mm. Deve-se em seguida,

efetuar a limpeza do furo executado.
d) Picotamento

Para os pavimentos de concreto a base de cimento Portland, recomenda-se que seja
picotada a superficie do pavimento no local de aplicagéo do corpo do tachao, a fim de se

obter uma melhor ancoragem do mesmo.
e) Limpeza

Para melhor aderéncia dos dispositivos ao pavimento, torna-se necessario efetuar uma
adequada limpeza do mesmo, eliminando-se poeira, torrdes de argila, agregados soltos,

manchas de 6leo ou asfalto, etc.

Em conformidade com a situacado existente, empregar-ser-a na limpeza ar comprimido,

varredura, escova de aco, lixa, detergente, etc.
f) Colagem

Apo6s a limpeza do furo para fixacdo dos pinos, os mesmo devem ser preenchidos
totalmente com a cola, anteriormente especificada, com consumo médio de 200g por

dispositivo.

Em seguida, espatular a cola sobre o pavimento no local de aplicagédo do corpo do

dispositivo.

Para se evitar que a cola cubra os elementos refletivos, os mesmo deveréo ser cobertas

com fita adesiva até a secagem final da cola.

Apo6s a colocacéo do dispositivo, deve-se firmar o mesmo no chao, com o pé, forcando
desta forma uma aderéncia por igual na superficie do pavimento e evitando trechos do corpo

em balanco.

A implantac@o ndo devera ser executada em dias chuvosos ou com o pavimento molhado.
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A abertura do trecho ao trafego s6 sera permitida apos 45 minutos da ultima colagem
efetuada.

14.2.SINALIZACAO VERTICAL

14.2.1. Placas

As placas, deverdo ser fabricadas com chapas de ago-carbono, que atendam as
condi¢cdes exigiveis pela NBR 11.904 da ABNT, zincadas pelo processo continuo ou
semi-continuo de imersédo a quente, segundo a NBR 7008 e NBR 7013 da ABNT, com

espessura minima de 1,25 mm.

As placas de regulamentacdo e adverténcia deverdo ser fixadas em tubos metalicos em
aco 1010/1020 com secao circular, espessura de parede de 3,75 mm, didmetro de 2"
(polegadas) nominais (internas), comprimento variavel em fung&o do tipo de placa a ser
implantada.

As placas indicativas 2,00 x 1,00 m e 3,00 e 1,50 m fabricadas em chapas de aluminio
deverdo ser fixadas em coluna composta conica engastada com brago projetado. As
chapas devem ser fornecidas segundo as normas NBR 7556 e NBR 7823, em
atendimento a uma das ligas/témperas: 5052 — H38, 5086 — H34, 5154 — H36. A face
principal devera ter acabamento com pelicula tipo Il para fundo e tipo Ill para simbolos,
nameros, letras e tarjas.

As placas de regulamentacdo tem por finalidade transmitir ao usuario condigdes,
proibicdes, obrigacdes ou restricbes no uso da via, de formato circular (D=0,70m) e
(D=0,50m), suas cores sdo a branca (para o fundo), a vermelha (tarjas e orlas) e a preta
(simbolos e letras). Constituem, também, placas de regulamentacdo a de parada
obrigatéria de forma octogonal, (L=0,30m), com fundo vermelho, letras brancas, orla
interna branca e orla externa vermelha. As placas devem ser colocadas na posicéo
vertical, fazendo um angulo de 93° a 95° em relacdo ao sentido do fluxo de trafego,
voltadas para o lado externo da via, com uma altura livre entre 2,00m e 2,50m em
relagdo ao solo. O afastamento lateral das placas, medindo entre a borda lateral da
mesma e da pista, deve ser, no minimo, de 0,30m para os trechos retos da via, e 0,40m

nos trechos em curva.
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14.2.1.1. Pelicula Refletiva

Todos os simbolos, letras e tarjas, devem ser executados em pelicula refletiva com
esferas inclusas (GT), tipo "Scothlite" Flat Top, tendo valores minimos de brilho,

expressos em candelas/lux.m2.
14.2.1.2. Durabilidade

A durabilidade das placas deve ser garantida contra defeitos de fabricagdo por periodo

nao inferior a 7 anos.
14.2.1.3. Empacotamento

As placas devem ser empacotadas com material isolante entre elas em volumes de no

maximo 02 unidades.
14.2.2. BARREIRAS DE PROTE(;AO

As barreiras de protecao fornecem um grau de protecdo aos ocupantes dos veiculos em
fungcéo das caracteristicas de risco da margem da estrada e dos veiculos errantes que

criam possibilidades de risco.

As barreiras longitudinais (guard rail) ttm como fungéo principal o redirecionamento dos

veiculos errantes fora da margem da via.

O desempenho dindmico de uma barreira ou defensa visa:

a) evitar danos a pessoas fora do veiculo;

b) impedir que os veiculos leves e pesados penetrem em areas perigosas;

c) fazer com que os esforgos a que sejam submetidos os ocupantes do veiculo se

mantenham dentro de limites suportaveis;

d) minimizar o custo dos danos.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

O conjunto de pecas que forma as defensas metélicas € composto de gui de deslizamento
perfil W em metal semimaleavel simples, poste de sustentacéo, espacador, elementos de
fixacdo e terminais aéreos. Todos os elementos deverdo ser zincados a quente, atendendo
a norma da ABNT NBR 6.323.

A fabricacdo e montagem das defensas metdlicas seguem as normas da ABNT NBR 6.970,
NBR 6.971 e NBR 14.282.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

15. QUANTITATIVOS E ORCAMENTO DA OBRA

A seguir, foram quantificados os servi¢os a serem realizados, e ainda, elaborado o
orcamento da obra, baseado nas tabelas SICRO-DNIT e SINAPI-CEF. Na falta destas, uma
composicao de precos foi elaborada, mantido o padréo e orientacao das composi¢des do
SICRO-DNIT.



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Obra: URBANIZAC}AO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km
Assunto: ORCAMENTO ESTIMATIVO URBANIZACAO RUA BONIFACIO HAENDCHEN

Local: GASPAR - SC

Emisséo: 12/04/2018

Disciplina: GERAL

Revisdo: RO8: 21/03/2019 REVISAO GERAL

Observagdes: Todos os pregos unitarios SICRO estédo sendo apresentadas com suas respectivas composi¢gdes de pregos incluso transporte
e composi¢Oe auxiliares que fazem parte da composicéo principal. A identificacdo do DMT e o custo deste transporte estd na composicgao.

As composicdes de precos SINAPI, quando necesséario incluir transporte foram identificadas em nova linha no proprio orgamento,
identificando DMT.



ORCAMENTO DA ADMINISTRACAO TECNICA DA OBRA



Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Obra URBANIZAGAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km Local GASPAR - SC
Assunto TERMO DE REFERENCIA - CONTRATACAO DE SERVICOS Referéncia DNIT - TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA
Titulo ORCAMENTO DA ADMINISTRAGAO TECNICA DA OBRA - COMPOSICAO 01 Data Base DEZEMBRO DE 2018
Data Inicial R08: 21/03/2019 Revisdes 08
QUANTIDADE CUSTO CUSTO ENCARGOS CUSTO TOTAL + CuUsTO CUSTO TOTAL + | REMUN.+DESP.FISCAIS TOTAL REFERENCIA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE|  TOTAL MENSAL TOTAL SOCIAIS (84,04%) | ENCARGOs | APMINISTRATIVO ENC.+ADM. (12,00%) + (16,62%) GERAL
(30,00%) DE PRECOS
(A) (B) (C=A*B) (D) (E=C+D) (F) (G=F+E) (H) (3=H+G)
1.[TOPOGRAFIA
1.1|EQUIPE TECNICA
ENGENHEIRO AGRIMENSOR (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificagéo:
1.1.1|Engenheiro/Profissional Junior - Nivel Superior - Formagéo > 2 anos) més - 8.733,77 - - - - - - - DNIT-CONS. Dez/18
TOPOGRAFO (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificagéo: Técnico Sénior - 2°
1.1.2.|Grau completo - experiéncia profissional = 8 anos) més 3,00 4.692,25 14.076,75 11.830,10 25.906,85 7.772,06 33.678,91 9.638,90 43.317,81 DNIT-CONS. Dez/18
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificagéo: Técnico
1.1.3. |Auxiliar - Formag&o 2° grau completo) més 3,00 2.127,76 6.383,28 5.364,51 11.747,79 352434 15.272,13 4.370,88 19.643,01 [ DNIT-CONS. Dez/18
1.2|EQUIPAMENTOS E VEICULOS
INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFIA (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificagéo:
1.2.1|Instrumental Topografia - Equipamentos) més 3,00 1.740,11 5.220,33 - 5.220,33 - 5.220,33 1.494,06 6.714,39 | DNIT-CONS. Dez/18
VEICULO (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificagdo: Sedan 71 a 115CV -
1.2.2|Veiculos) més 3,00 3.149,16 9.447,48 - 9.447,48 - 9.447,48 2.703,87 12.151,35 | DNIT-CONS. Dez/18
TOTAL TOPOGRAFIA 17.194,61 11.296,39 18.207,71 81.826,55
2.|EQUIPE TECNICA DE ESCRITORIO
COORDENADOR GERAL (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificag&o:
2.1|Coordenador - Nivel Superior - Formag&o 2 10 anos) més 1,00 17.221,22 17.221,22 14.472,71 31.693,93 9.508,18 41.202,11 11.792,04 52.994,16 | DNIT-CONS. Dez/18
ENGENHEIRO CIVIL (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificagéo:
2.2|Engenheiro/Profissional Pleno - Nivel Superior - Formag&o 2 5 anos) més 2,50 10.615,89 26.539,73 22.303,98 48.843,71 14.653,11 63.496,82 18.172,79 81.669,61 | DNIT-CONS. Dez/18
ENGENHEIRO DE SEGURANCA (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificagéo:
2.3|Engenheiro/Profissional Pleno - Nivel Superior - Formagao 2 5 anos) més 1,50 10.615,89 15.923,84 13.382,39 29.306,23 8.791,87 38.098,09 10.903,67 49.001,77 [ DNIT-CONS. Dez/18
GEOLOGO (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificagdo: Engenheiro/Profissional
2.4|Junior - Nivel Superior - Formagao 2 2 anos) més - 8.733,77 - - - - - - - DNIT-CONS. Dez/18
TOTAL ESCRITORIO 50.159,09 32.953,16 40.868,51 183.665,54
3.|EQUIPE ADMINISTRATIVA
CHEFE DE ESCRITORIO (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificagdo: Chefe de
3.1. | Escritério - Formag&o: 2° grau completo - experiéncia profissional 2 5 anos) més 3,00 4.929,08 14.787,24 12.427,20 27.214,44 8.164,33 35.378,77 10.125,40 45.504,17 [ DNIT-CONS. Dez/18
SECRETARIA (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificagéo: Secretaria - Nivel
3.2. [Auxiliar - Formagdo Técnica / 2° grau completo) més 3,00 2.959,98 8.879,94 7.462,70 16.342,64 4.902,79 21.245,43 6.080,44 27.325,88 | DNIT-CONS. Dez/18
MOTORISTA (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificacéo: Motorista - Nivel Auxiliar |
3.3.[Formagao Basica) més 3,00 1.912,40 5.737,20 4.821,54 10.558,74 3.167,62 13.726,37 3.928,49 17.654,85 | DNIT-CONS. Dez/18
TOTAL ADMINISTRATIVO 24.711,44 16.234,75 20.134,33 90.484,90
4.|EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E EQUIPE DE CAMPO
4.1|LABORATORIO DE CONCRETO - Equipamentos més 2,00 3.029,52 6.059,04 - 6.059,04 - 6.059,04 1.734,10 7.793,14 | DNIT-CONS. Dez/18
4.2|LABORATORIO DE SOLOS - Equipamentos més 2,00 2.468,51 4.937,02 - 4.937,02 - 4.937,02 1.412,98 6.350,00 [ DNIT-CONS. Dez/18
4.3|LABORATORIO DE BETUME (ASFALTO) - Equipamentos més 2,00 3.814,95 7.629,90 - 7.629,90 - 7.629,90 2.183,68 9.813,58 | DNIT-CONS. Dez/18
LABORATORISTA (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificag&o: Técnico Janior -
4.4|Formagéo: 2° grau completo - experiéncia profissional 2 2 anos) més 6,00 2.848,17 17.089,02 14.361,61 31.450,63 9.435,19 40.885,82 11.701,52 52.587,34 | DNIT-CONS. Dez/18
AUXILIAR DE LABORATORIO (Referéncia: Tabela de Consultoria DNIT - Classificagéo: Auxiliar
4.5|de Campo - Nivel Auxiliar - Formag&o 2° grau completo) més 6,00 1.912,40 11.474,40 9.643,09 21.117,49 6.335,25 27.452,73 7.856,97 35.309,70 | DNIT-CONS. Dez/18
TOTAL LABORATORIO 24.004,70 15.770,44 24.889,24 111.853,76
TOTAL GERALl 116.069,84 76.254,73 104.099,80 467.830,75




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS



COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFElTUBA MUNICIPAL DE GASRAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: RO8: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
COMPOSIQOES - OBRAS DE SERVICOS INICIAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO _ FIC 003721
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Produgdo da equipe 67,84 m3

4915669 Remocdo mecanizada de camada granular do pavimento Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9524  Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 179,0313 78,8935 179,0313
Custo horario total de equipamentos 179,0313
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 4,00000 h 17,5327 70,1308
Custo horéario total de méo de obra 70,1308
Custo horario total de execugéo 249,1621
Custo unitario de execugéo 3,6728
Custo do FIC 0,1367
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M3508 Material retirado da pista - camada granular (base) 1,00000 m3 - -
Custo unitério total de material -
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 3,8095
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M3508 Material retirado da pista - camada granular (base) - Caminhao 5914675 2,06300 t 2,7100 5,5907
Custo unitario total de tempo fixo 5,5907
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M3508 Material retirado da pista - camada granular (base) - Caminhao 2,06300 tkm 5914314 5914329 5914344
DMT (Km) 0 0 2,00
Custo (R$/t.km) 0,95 0,76 0,61 2,5169
Custo unitario total de transporte 2,5169

Custo unitério direto total 11,92




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS

E

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO FIC 0,00620
Custo Unitéario de Referéncia jul/18 Producéo da equipe 56,53 m*
4915667 Remocédo mecanizada de revestimento betuminoso Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9524  Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,80 0,20 179,0313 78,8935 159,0037
Custo horéario total de equipamentos 159,0037
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 4,00000 h 17,5327 70,1308
Custo horéario total de méo de obra 70,1308
Custo horéario total de execucéo 229,1345
Custo unitario de execugao 4,0533
Custo do FIC 0,0251
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M3507 Material retirado da pista - revestimento asfaltico 1,00000 m3 - -
Custo unitéario total de material -
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 4,0785
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M3507 Material retirado da pista - revestimento asféaltico - Caminh&o 5914675 2,40000 t 2,7100 6,5040
Custo unitario total de tempo fixo 6,5040
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M3507 Material retirado da pista - revestimento asféltico - Caminh&o 2,40000 tkm 5914314 5914329 5914344
DMT (Km) 0 0 2,00
Custo (R$/t.km) 0,95 0,76 0,61 2,9280
Custo unitario total de transporte 2,9280
Custo unitério direto total 13,51




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
COMPOSI(;OES - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO FIC 0,01240
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Produgéo da equipe 3,58000 m3
2003850 Lastro de brita comercial Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horario : ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9647 Compactador manual com soquete vibratério - 4,1 kW 1,00000 1,00 0,00 4,4374 0,6499 4,4374
Custo horario total de equipamentos 4,4374
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 1,50000 h 17,5327 26,2991
Custo horéario total de méo de obra 26,2991
Custo horéario total de execucéo 30,7365
Custo unitario de execugéo 8,5856
Custo do FIC 0,1065
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0192 Brita 2 1,05000 m3 55,8459 58,6382
Custo unitério total de material 58,6382
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 67,3303
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0192 Brita 2 - Caminhédo basculante 10 m3 5914647 1,57500 t 0,9900 1,5593
Custo unitario total de tempo fixo 1,5593
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M0192 Brita 2 - Caminhédo basculante 10 m3 1,57500 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,70 0,56 0,45 6,3788
Custo unitario total de transporte 6,3788

Custo unitario direto total 75,27




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producéo da equipe 33,20 m3

1116263 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confec¢do em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais Valores em reais (R3)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9584  Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m?3 - 106 kW 1,00000 0,98 0,02 132,8534 53,9294 131,2749
. A )
E9590 Central de concreto com capacidade de 40 m3/h - dosadora fixa 1,00000 1,00 0,00 63,8334 527926 63,8334
E9763  Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000 1,00 0,00 20,3666 2,6723 20,3666
Custo horario total de equipamentos 215,4749
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 1,00000 h 17,5327 17,5327
Custo horéario total de méo de obra 17,5327
Custo horéario total de execucéo 233,0076
Custo unitario de execugao 7,0183
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,36394 kg 4,7924 6,5365
M0082 Areia média lavada 0,62995 m3 90,8277 57,2169
M0191 Brital 0,68813 m3 57,2702 39,4093
M1954  Cimento Portland CP Il - 32 a granel 340,98454 kg 0,3633 123,8797

Custo unitério total de material 227,0425

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 234,0608

E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar - 5914655 0,00136 t 23,0600 0,0315
Caminhéo carroceria 15 t

M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,94493 t 0,9900 0,9355

M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 1,03220 t 0,9900 1,0219

M1954  Cimento Portland CP Il - 32 a granel - Caminh&o silo 30 m3 5914363 0,34098 t 8,7000 2,9666

Custo unitario total de tempo fixo 4,9554




Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

E

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS

LEGENDA
LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar - 0,00136 tkm 5914449 5914464 5914479
Caminhé&o carroceria 15 t
DMT (Km) 0 0 15,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0092
M0082  Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m?3 0,94493 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 11,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 4,6774
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 1,03220 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 4,1804
M1954  Cimento Portland CP Il - 32 a granel - Caminh&o silo 30 m3 0,34098 tkm 5914364 5914365 5914366
DMT (Km) 0 0 15,00
Custo (R$/t.km) 0,45 0,36 0,29 1,4833
Custo unitéario total de transporte 10,3503
Custo unitario direto total 249,37




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producéo da equipe 1245 m
0804015 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9686 i:;gn&r\;\f;ao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 1,00000 1,00 0,00 160,7812 72,9619 1697812
Custo horario total de equipamentos 169,7812
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821  Pedreiro 1,00000 h 23,9697 23,9697
P9824  Servente 3,00000 h 17,5327 52,5981
Custo horéario total de méo de obra 76,5678
Custo horéario total de execucéo 246,3490
Custo unitario de execugao 19,7871
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2164 Tubo de concreto armado PA2-D =0,40 m 1,00000 m 80,9177 80,9177
Custo unitéario total de material 80,9177
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia com. Inc. transp. 0,00155 m3 326,8609 0,5066
1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 0,15100 m3 290,7343 43,9009
lancamento manual - areia, brita e pedra de méo comerciais
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,50000 m2 60,0858 30,0429
utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
Custo total de atividades auxiliares 74,4504
Subtotal 175,1552
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M2164 Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,40 m - Guindauto 20 t.m 0,21677 tkm 5914584 5914599 5914614
DMT (Km) 0 0 10,00
Custo (R$/t.km) 1,52 1,21 0,97 2,1027
Custo unitario total de transporte 2,1027

Custo unitario direto total

177,26




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO

Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO

Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/ig
0804023 Corpo de BSTC D =0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais

Producao da equipe 6,22500 m
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . (;gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9686 fggﬂ&t{mao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 1,00000 1,00 0,00 169,7812 72,9619 1697812
Custo horario total de equipamentos 169,7812
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821  Pedreiro 1,00000 h 23,9697 23,9697
P9824  Servente 3,00000 h 17,5327 52,5981
Custo horéario total de méo de obra 76,5678
Custo horario total de execugéo 246,3490
Custo unitario de execugéo 39,5741
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2168 Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,60 m 1,00000 m 97,0000 97,0000
Custo unitério total de material 97,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00349 m3 326,8609 1,1407
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confeccao em betoneira e 0,22500 m3 290,7343 65,4152
langamento manual - areia, brita e pedra de méo comerciais
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,60000 m2 60,0858 36,0515
utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalacéo e retirada

Custo total de atividades auxiliares 102,6074
Subtotal 239,1815
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de tempo fixo -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario

M2168 Tubo concreto armado PA 2 - D = 0,60 m - Guindauto 20 t.m 0,42726 tkm 5914584 5914599 5914614
DMT (Km) 0 0 10,00

Custo (R$/t.km) 1,52 1,21 0,97 4,1444
Custo unitario total de transporte 4,1444

Custo unitario direto total

243,33




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producgéo da equipe 1,00000 un

2003477 Caixa coletora de sarjeta- CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total

Custo horario total de equipamentos -

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horéario total de méo de obra -
Custo horéario total de execugéo -
Custo unitario de execugao -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de material -

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
0407820 Armagéo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacdo 15,10000 kg 8,7702 132,4306
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 2,20000 m3 324,6342 714,1951

manual - areia e brita comerciais
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0,09200 m3 345,2747 31,7653
manual - areia e brita comerciais
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 21,68000 m2 60,0858 1.302,6591
utilizagao de 3 vezes - confecgdo, instalacéo e retirada
4805751 Escavagdo manual em material de 1° categoria 15,00000 m3 45,4600 681,90000
4805755 Apiloamento manual 5,00000 m3 26,1700 130,8500
Custo total de atividades auxiliares 2.993,8001
Subtotal -
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 2.993,80




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producgéo da equipe 1,00000 un

2003485 Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total

Custo horario total de equipamentos -

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horéario total de méo de obra -
Custo horéario total de execugéo -
Custo unitario de execugao -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de material -

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
0407820 Armagéo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacdo 15,10000 kg 8,7702 132,4306
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 2,75000 m3 324,6342 892,7439

manual - areia e brita comerciais
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0,09200 m3 345,2747 31,7653
manual - areia e brita comerciais
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 26,98000 m2 60,0858 1.621,1136
utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
4805751 Escavagdo manual em material de 1° categoria 19,00000 m3 45,4600 863,74000
4805755 Apiloamento manual 6,00000 m3 26,1700 157,0200
Custo total de atividades auxiliares 3.698,8134
Subtotal -
E - TEMPO FIXO Cddigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de tempo fixo -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 3.698,81




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia jul/18 Produgéo da equipe 1,00000 un

0804061 BocaBSTC D =0,40m - ALA de esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas Valores em reais (R3)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total de equipamentos -
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horéario total de méo de obra -
Custo horéario total de execugéo -
Custo unitario de execugao -
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material -

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,00675 m3 358,9802 24231
1107892 Concreto fck': 20 MPa - confgc_gao em betoneira e langamento 0,42300 me 324,6342 1373202

manual - areia e brita comerciais
3106121 Formas~de tabu_as de pinho - utilizag&o de 3 vezes - fornecimento, 2,29000 m2 70,7456 162,0075
instalacéo e retirada
Custo total de atividades auxiliares 301,7509
Subtotal 301,7509
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitério direto total 301,75




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia jul/18 Produgéo da equipe 1,00000 un

0804081 BocaBSTC D =0,60m - ALA de esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas Valores em reais (R3)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . (;gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horério total de equipamentos -
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horéario total de méo de obra -
Custo horéario total de execugéo -
Custo unitario de execugéo -
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de material -

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,02475 m3 358,9802 8,88476
1107892 Concreto fck': 20 MPa - confgc_gao em betoneira e langamento 0,93200 me 324,6342 302,5590

manual - areia e brita comerciais
3106121 Formas~de tabu_as de pinho - utilizag&o de 3 vezes - fornecimento, 417000 m2 70,7456 2950093
instalacéo e retirada
Custo total de atividades auxiliares 606,4531
Subtotal 606,4531
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte

Custo unitario direto total 606,45




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: RO08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Produgéo da equipe 1,00000 m

2003565 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 - dreno cego - brita comercial

Valores em reais (R$)

. Utilizac&o Custo Horério Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horério total de equipamentos -
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 0,50000 h 17,5327 8,7664
Custo horéario total de mao de obra 8,7664
Custo horéario total de execugéo 8,7664
Custo unitario de execugao 8,7664
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0191 Brital 0.31000 m3 57,2702 17,7538
M0192 Brita 2 0,31000 m3 55,8459 17,3122
M2051 Geotéxtil ndo-tecido aqulhado RT 14 3.70000 m?2 6.2200 23,0140
Custo unitario total de material 58,0800
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805757 Escavacdo mecéanica de vala em material de 12 cateqgoria 0,75000 m3 6,0100 4,5075
4816119 Selo de araila apiloado (solo local) 0.13000 m3 29,8100 3,8753
Custo total de atividades auxiliares 8,3828
Subtotal 75,2291
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0.46500 t 0,9900 0,4604
M0192 Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m3 5914647 0,46500 t 0,9900 0,4604
M2051 Geotéxtil ndo-tecido aqulh RT 14 - Caminhao carroceria 15t 5914655 0.00093 t 23,0600 0,0213
Custo unitario total de tempo fixo 0,9420
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT =) Custo Unitario
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0.46500 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0.7 0.56 0.45 1,8833
M0192 Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m3 0.46500 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9.00
Custo (R$/t.km) 0.7 0.56 0.45 1,8833
M2051 Geotéxtil ndo-tecido aaulh RT 14 - Caminhao carroceria 15 t 0.00093 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 30.00
Custo (R$/t.km) 0.71 0,57 0.45 0,0125
Custo unitario total de transporte 3,7790
Custo unitario direto total 79,95




E

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO

Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO

Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producgéo da equipe 1,00000 m

2003567 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial

Valores em reais (R$)

) Utilizac&o Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa (I;mprodutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos -
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 0,50000 h 17,5327 8,7664
Custo horéario total de méo de obra 8,7664
Custo horéario total de execugéo 8,7664
Custo unitario de execugéo 8,7664
C - MATERIAL Quantidade Unidade Pre¢o Unitario Custo Unitario
M0191 Brital 0,37500 m3 57,2702 21,4763
M0192 Brita 2 0,37500 m3 55,8459 20,9422
M2051 Geotéxtil ndo-tecido aqulhado RT 14 4,30000 m2 6,2200 26,7460
Custo unitario total de material 69,1645
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805757 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 cateqoria 0.75000 m3 6.0100 4,5075
Custo total de atividades auxiliares 4,5075
Subtotal 82,4384
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,56250 t 0,9900 0,5569
M0192 Brita 2 - Caminh&do basculante 10 m3 5914647 0,56250 t 0,9900 0,5569
M2051  Geotéxtil ndo-tecido aqulh RT 14 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00108 t 23,0600 0,0248
Custo unitario total de tempo fixo 1,1385
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT =) Custo Unitario
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0.56250 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0.7 0.56 0.45 2,2781
M0192 Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m3 0.56250 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0.7 0.56 0.45 2,2781
M2051 Geotéxtil ndo-tecido aaulh RT 14 - Caminh&o carroceria 15 t 0.00108 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 30,00
Custo (R$/t.km) 0.71 0.57 0.45 0,0145
Custo unitario total de transporte 4,5708
Custo unitario direto total 88,15




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producéo da equipe 1,00000 m

2003569 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total de equipamentos -

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821  Pedreiro 0,08000 h 23,9697 1,9176
P9824  Servente 1,16000 h 17,5327 20,3379

Custo horéario total de méo de obra 22,2555
Custo horéario total de execucéo 22,2555
Custo unitario de execugéo 22,2555

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0191 Brital 0,28000 m3 57,2702 16,0357
M0192 Brita 2 0,28000 m3 55,8459 15,6369
M2051 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14 3,70000 m? 6,2200 23,0140

Custo unitéario total de material 54,6865

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitério Custo Unitério

4816106 Confecgéo de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita 1,00000 m 20,8000 20,8000
comerciais

4805757 Escavacgdo mecénica de vala em material de 12 categoria 0,75000 m3 6,0100 4,5075

4816119 Selo de argila apiloado (solo local) 0,13000 m3 29,8100 3,8753

Custo total de atividades auxiliares 29,1828

Subtotal 106,1248

E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,42000 t 0,9900 0,4158
M0192  Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,42000 t 0,9900 0,4158
M2051 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14 - Caminhcarroceria 15 t 5914655 0,00093 t 23,0600 0,0213

4816106 Confecgéo de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita 5914655 0,04102 t 23,0600 0,9459
comerciais - Caminhao carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 1,7989




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,42000 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 1,7010
M0192  Brita 2 - Caminh&do basculante 10 m3 0,42000 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 1,7010
M2051 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14 - Caminh carroceria 15 t 0,00093 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 30,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0125
4816106 Confecgéo de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita 0,04102 tkm 5914449 5914464 5914479
comerciais - Caminh&o carroceria 15 t
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,1661
Custo unitério total de transporte 3,5806

Custo unitario direto total 111,50




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO . .
Custo Unitario de Referéncia jul/1s Producéo da equipe 1,00000 m
2003607 Dreno sub-superficial - DSS 02 - brita comercial Valores em reais (R$)
. Utilizacao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos -
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824  Servente 0,10000 h 17,5327 1,7533
Custo horéario total de mao de obra 1,7533
Custo horéario total de execucéo 1,7533
Custo unitario de execugao 1,7533
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0191 Brital 0,08000 m3 57,2702 4,5816
M0192 Brita 2 0.08000 m3 55,8459 4,4677
M2051 Geotéxtil ndo-tecido aqulhado RT 14 2,14000 m?2 6.2200 13,3108
Custo unitario total de material 22,3601
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria 0,16 m3 36,3700 5,8192
Custo total de atividades auxiliares 5,8192
Subtotal 29,9326
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,12000 t 0,9900 0,1188
M0192 Brita 2 - Caminh&do basculante 10 m3 5914647 0,12000 t 0,9900 0,1188
4805750 Escav. manual material de 12 categoria- Caminhao basc 6m3 5915476 0,24000 t 51,6300 12,3912
M2051 Geotéxtil ndo-tecido aqulhado RT 14 - Caminhcarroceria 15 t 5914655 0,00054 t 23,0600 0,0123
Custo unitario total de tempo fixo 12,6411
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT ) Custo Unitario
M0191 Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m3 0.12000 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0.7 0.56 0.45 0,4860
M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m3 0.12000 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0.7 0.56 0.45 0,4860
4805750 Escav. manual material de 12 cateaoria- Caminhdo basc 6m3 0.24000 tkm 5914314 5914329 5914344
DMT (Km) 0 0 1,00
Custo (R$/t.km) 0.95 0.76 0.61 0,1464
M2051 Geotéxtil ndo-tecido aaulhado RT 14 - Caminh carroceria 15 t 0.00054 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 30,00
Custo (R$/t.km) 0.71 0.57 0.45 0,0072
Custo unitario total de transporte 1,1256
Custo unitario direto total 43,70




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO

Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO

Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia jul/ig Producé&o da equipe 1,00000 m

2003611 Dreno sub-superficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizac&o Custo Horério Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos -
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 0,20000 h 17,5327 3,5065
Custo horéario total de méo de obra 3,5065
Custo horéario total de execucéo 3,5065
Custo unitario de execugao 3,5065
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0191 Brital 0,08000 m3 57,2702 4,5816
M0192 Brita 2 0,08000 m3 55,8459 4,4677
M2051 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14 2,15000 m? 6,2200 13,3730
M2160 Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm 1,00000 m 9,5876 9,5876

Custo unitario total de material 32,0099

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitéario

4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria 0.16 m3 36,3700 5,8192
Custo total de atividades auxiliares 5,8192
Subtotal 41,3356

E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0191 Brita 1 - Caminhédo basculante 10 m3 5914647 0,12000 t 0,9900 0,1188
M0192 Brita 2 - Caminhédo basculante 10 m3 5914647 0,12000 t 0,9900 0,1188

4805750 Escav. manual mat de 12 categoria- Caminh&o basc 6m3 5915476 0,24000 t 51,6300 12,3912
M2051 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14 - Caminh carroceria 15 t 5914655 0,00054 t 23,0600 0,0124
M2160 Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm - Caminh&o 5914655 0,00171 t 23,0600 0,0394

carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 12,6806




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS

E

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT = Custo Unitario
MO0191 Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m3 0,12000 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 0,4860
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,12000 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 0,4860
4805750 Escav. manual material de 12 categoria- Caminhao basc 6m3 0,24000 tkm 5914314 5914329 5914344
DMT (Km) 0 0 1,00
Custo (R$/t.km) 0,95 0,76 0,61 0,1464
M2051 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14 - Caminhdo carroceria 15 t 0,00054 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 30,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0073
M2160 Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm - Caminh&o 0,00171 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 30,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0231
Custo unitério total de transporte 1,1487
Custo unitario direto total 55,16




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producéo da equipe 99,60 m

2004508 Geodreno vertical para tratamento de solos moles Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9120 Equipamento de cravagdo sobre esteira para geodreno com haste 1,00000 1,00 0,00 191,8575 55,3715 191 8575
para profundidade de até 20 m - 200 kW ’
Custo horario total de equipamentos 191,8575
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 4,00000 h 17,5327 70,1308
Custo horéario total de méo de obra 70,1308
Custo horéario total de execugéo 261,9883
Custo unitario de execugéo 2,6304
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0109 Geodreno vertical -L =10cme E=5mm 1,00000 m 2,6200 2,6200
Custo unitério total de material 2,6200
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 5,2504
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0109 Geodreno vertical - L =10 cm e E = 5 mm - Caminh&o carroceria 15 5914655 0,00012 t 23,0600 0,0028
t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0028
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M0109 Geodreno vertical - L =10 cm e E = 5 mm - Caminh&o carroceria 15 0,00012 tkm 5914449 5914464 5914479
t
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0081
Custo unitario total de transporte 0,0081

Custo unitario direto total 5,26




E

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km
Local: GASPAR - SC
Data: R08: 21/03/2019

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LN
COD. PRECO

LEGENDA
LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO
RP P
COD. PRECO COD. PRECO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18

2003867 Aplicacéo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 31

Producao da equipe

180,00 m?
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizac&o Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horério total de equipamentos -
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Horéario Total
P9824  Servente 3,00000 h 17,5327 52,5981
Custo horéario total de méo de obra 52,5981
Custo horéario total de execugéo 52,5981
Custo unitario de execugéo 0,2922
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1553  Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 31 1,05000 m? 15,5908 16,3703
Custo unitéario total de material 16,3703
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 16,6626
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1553  Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 31 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00049 t 23,0600 0,0114
Custo unitario total de tempo fixo 0,0114
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT = Custo Unitario
M1553  Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 31 - Caminh&o carroceria 15 t 0,00049 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0333
Custo unitario total de transporte 0,0333
Custo unitario direto total 16,71




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producgéo da equipe 2,00000 m3

= . . Valor m reais (R
1505879 Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de méo comercial - fornecimento e assentamento alores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total de equipamentos -

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821  Pedreiro 1,00000 h 23,9697 23,9697
P9824  Servente 10,00000 h 17,5327 175,3270

Custo horéario total de méo de obra 199,2967
Custo horéario total de execugéo 199,2967
Custo unitario de execugao 99,6484

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

M1097 Pedra de méo 1,20000 m3 50,0181 60,0217

Custo unitéario total de material 60,0217

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -

Subtotal 159,6701

E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1097 Pedra de mé&o - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 1,80000 t 0,9900 1,7820

Custo unitéario total de tempo fixo 1,7820
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M1097 Pedra de méo - Caminh&o basculante 10 m3 1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 7,2900
Custo unitario total de transporte 7,2900

Custo unitario direto total 168,74




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
COMPOSICOES - PAVIMENTACAO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO FIC 0,03721
Custo Unitario de Referéncia jul/ig Producé&o da equipe 216,26 m3
4011227 Sub-base com pedrarachdo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Valores em reais (R$)
. Utilizac&o Custo Horério Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00000 0,60 0,40 176,1103 49,7353 251,1206
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00000 0,66 0,34 2,2208 1,5437 1,9906
E9524  Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,99 0,01 179,0313 78,8935 178,0299
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,93 0,07 145,1279 67,1857 139,6719
E9685 Rolo compactador pé carneiro vibr. Autoprop. 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 119,9073 54,0204 119,9073
E9577  Trator agricola - 77 kW 1,00000 0,66 0,34 80,3157 31,0258 63,5571
Custo horario total de equipamentos 754,2775
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9824  Servente 1,00000 h 17,5327 17,5327
Custo horéario total de méo de obra 17,5327
Custo horéario total de execucéo 771,8102
Custo unitario de execugao 3,5689
Custo do FIC 0,1328
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1097 Pedra de mao 1,10000 m3 50,0181 55,0199
Custo unitério total de material 55,0199
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4816096 Escavacao e carga de mat. de jazida com escavadeira hidr. 1,10000 m3 0,9900 1,0890
Custo total de atividades auxiliares 1,0890
Subtotal 59,8106
E - TEMPO FIXO Cddigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4816096 Escavacgao e carga mat. de jazida c/ escavadeira hidr. 5914354 2,06250 t 1,3200 2,7225
Custo unitario total de tempo fixo 2,7225
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
4816096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389
- Caminhéo basculante 10 m3
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 8,3531
Custo unitario total de transporte 8,3531

Custo unitario direto total 70,89




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANlZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: RO8: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO FIC 0,03721
Custo Unitario de Referéncia jul/is Producdo da equipe 216,26 m?

4011227 Sub-base com bica corrida estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Valores em reais (R3)

. Utilizag&o Custo Horario Custo

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00000 0,60 0,40 176,1103 49,7353 251,1206
E9518 Grade de 24 discos rebocéavel de 24" 1,00000 0,66 0,34 2,2208 1,5437 1,9906
E9524  Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,99 0,01 179,0313 78,8935 178,0299
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,93 0,07 145,1279 67,1857 139,6719
E9685 Rolo compactador pé carneiro vibr. Autoprop. 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 119,9073 54,0204 119,9073
E9577  Trator agricola - 77 kW 1,00000 0,66 0,34 80,3157 31,0258 63,5571
Custo horario total de equipamentos 754,2775
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9824  Servente 1,00000 h 17,5327 17,5327
Custo horéario total de méo de obra 17,5327

Custo horario total de execugéo 771,8102

Custo unitario de execugéo 3,5689

Custo do FIC 0,1328
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0193 Bica Corrida 1,10000 m3 55,8459 61,4305
Custo unitéario total de material 61,4305
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4816096 Escavacao e carga de mat. de jazida com escavadeira hidr. 1,10000 m3 0,9900 1,0890
Custo total de atividades auxiliares 1,0890

Subtotal -
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4816096 Escavagdo e carga mat. de jazida c/ escavadeira hidr. 5914354 2,06250 t 1,3200 2,7225
Custo unitario total de tempo fixo 2,7225
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT P Custo Unitario
4816096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389
- Caminh&o basculante 10 m3
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 8,3531
Custo unitario total de transporte 8,3531

Custo unitario direto total

77,30




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO FIC 0,01240
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producgéo da equipe 113,18 m3

4011276 Base de brita graduada simples Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total

E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 176,1103 49,7353 92,7028
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 0,80 0,20 185,3914 79,5206 164,2172
E9524  Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,52 0,48 179,0313 78,8935 130,9652
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 145,1279 67,1857 117,8481
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 136,2656 58,6083 98,9901
Custo horéario total de equipamentos 604,7234
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 1,00000 h 17,5327 17,5327
Custo horéario total de méo de obra 17,5327
Custo horéario total de execucéo 622,2561
Custo unitario de execugao 5,4979
Custo do FIC 0,0682
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitéario total de material -
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m3 100,2859 100,2859
Custo total de atividades auxiliares 100,2859
Subtotal 105,8520
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 5914652 2,10000 t 1,9100 4,0110

- Caminh&o basculante 10 m3
Custo unitario total de tempo fixo 4,0110
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 2,10000 tkm 5914359 5914374 5914389
- Caminh&o basculante 10 m3
DMT (Km) 0 0 9,00

Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 8,5050
Custo unitario total de transporte 8,5050

Custo unitario direto total 118,37




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO

Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO

Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO FIC 0,00620

Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producgéo da equipe 498,00 m2

. . . N - . . . Valores em reais (R
4011412 Micro revestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 2,0 cm - brita comercial (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizag&o Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9605 Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,00000 0,18 0,82 137,0046 44,0959 60,8195
E9584  Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m?3 - 106 kW 1,00000 0,09 0,91 132,8534 53,9294 61,0326
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 17,5171 11,9384 35,0342
E9577  Trator agricola - 77 kW 1,00000 0,15 0,85 80,3157 31,0258 38,4193
E9670 Usina moével para micro revestimento com cavalo mecanico com 1,00000 1,00 0,00 403,2528 153,2614
capacidade de 12 m3 - 86 kW/ 240 kW 403,2528
E9544  Vassoura mecanica rebocavel 1,00000 0,15 0,85 5,4671 3,5146 3,8075
Custo horario total de equipamentos 602,3658
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 10,00000 h 17,5327 175,3270
Custo horéario total de méo de obra 175,3270
Custo horéario total de execugao 777,6928
Custo unitario de execugéao 1,5616
Custo do FIC 0,0097
C - MATERIAL Quantidade Unidade Pre¢o Unitéario Custo Unitario
M1950 Emulsao com polimero para micro revestimento a frio 0,00300 t - -
M0222  Filler calcério 0,45000 kg 0,1492 0,0671
M1135 P6 de pedra 0,02000 m3 49,6861 0,9937
Custo unitario total de material 1,0609
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitéario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 2,6322
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0222  Filler calcéario - Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,00045 t 20,6500 0,0093
M1135 P¢ de pedra - Caminhdo basculante 10 m3 5914647 0,03000 t 0,9900 0,0297
Custo unitario total de tempo fixo 0,0390




E

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT = Custo Unitario
MO0222  Filler calcério - Caminh&o carroceria 9 t 0,00045 tkm 5914404 5914419 5914434
DMT (Km) 0 0 68,00
Custo (R$/t.km) 0,93 0,75 0,6 0,0184
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 0,03000 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 0,1215
Custo unitario total de transporte 0,1399
Custo unitario direto total 2,81




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
clene:  PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
COMPOSICOES - SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Produgéo da equipe 95,40 m2
. . — ~ Valor m reais (R
5213408 Pintura de faixa - termopléstico por asperséo - espessurade 1,5 mm alores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizac&o Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9645 Caminh&o aplicador de material termopléstico - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 323,5275 164,2622 323,5275
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,50 0,50 110,8887 36,3023 73,5955
Custo horéario total de equipamentos 397,1230
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9853  Pré-marcador 1,00000 h 20,2848 20,2848
P9824  Servente 5,00000 h 17,5327 87,6635
Custo horério total de méo de obra 107,9483
Custo horéario total de execucéo 505,0713
Custo unitario de execugéo 5,2942
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2040 Massa termoplastica para aspersao 3,00000 kg 9,8807 29,6421
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo 1I-A 0,35000 kg 5,1600 1,8060
M2044 Tinta para pré-marcagao 0,03000 | 19,9412 0,5982
Custo unitério total de material 32,0463
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 37,3406
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2040 Massa termopléstica para asperséo - Caminh&o carroceria 5 t 5915474 0,00300 t 19,4000 0,0582
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo 1I-A - Caminh&o carroceria 5 t 5915474 0,00035 t 19,4000 0,0068
M2044  Tinta para pré-marcacao - Caminh&o carroceria 5 t 5915474 0,00005 t 19,4000 0,0010
Custo unitario total de tempo fixo 0,0660




Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

E

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
. . DMT o
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitério
LN RP P
M2040 Massa termoplastica para asperséo - Caminh&o carroceria 5 t 0,00300 tkm 5915322 5915323 5915324
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,4005
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminh carroceria 5 t 0,00035 tkm 5915322 5915323 5915324
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,0467
M2044  Tinta para pré-marcagédo - Caminhao carroceria 5 t 0,00005 tkm 5915322 5915323 5915324
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,0067
Custo unitério total de transporte 0,4539

Custo unitario direto total

37,86




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producéo da equipe 39,52 m2

. - ~ Valores em reais (R$
5214003 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por asperséo - espessurade 1,5 mm (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizac&o Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

E9645 Caminh&o aplicador de material termoplastico - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 323,5275 164,2622 323,5275
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,50 0,50 110,8887 36,3023 73,5955
Custo horario total de equipamentos 397,1230
B - MAO DE OBRA Quantidade  ynidade Custo Horério Custo Horério Total
P9853  Pré-marcador 1,00000 h 20,2848 20,2848
P9824  Servente 7,00000 h 17,5327 122,7289
Custo horério total de mé&o de obra 143,0137
Custo horario total de execugéo 540,1367
Custo unitario de execugao 13,6674
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2040 Massa termoplastica para asperséao 3,00000 kg 9,8807 29,6421
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,40000 kg 5,1600 2,0640
M2044 Tinta para pré-marcagao 0,03000 | 19,9412 0,5982
Custo unitério total de material 32,3043
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares -

Subtotal 45,9718

E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2040 Massa termoplastica para aspersao - Caminhado carroceria 5 t 5915474 0,00300 t 19,4000 0,0582
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminh carroceria 5 t 5915474 0,00040 t 19,4000 0,0078
M2044  Tinta para pré-marcagao - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,00005 t 19,4000 0,0010

Custo unitario total de tempo fixo 0,0669




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade — RDPMT = Custo Unitario
M2040 Massa termoplastica para asperséo - Caminh carroceria 5 t 0,00300 tkm 5915322 5915323 5915324
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,4005
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminh carroceria 5 t 0,00040 tkm 5915322 5915323 5915324
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,0534
M2044  Tinta para pré-marcagao - Caminh&o carroceria 5 t 0,00005 tkm 5915322 5915323 5915324
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,0067
Custo unitério total de transporte 0,4606

Custo unitario direto total 46,50




E

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/1g Producgéo da equipe 35,57 un
5213362 Tachao refletivo bidirecional - fornecimento e colocagao Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 110,8887 36,3023 110,8887
E9521  Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 2,2325 0,2068 2,2325
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW 1,00000 1,00 0,00 0,5019 0,2763 0,5019
Custo horéario total de equipamentos 113,6231
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 2,00000 h 25,3961 50,7922
P9824  Servente 4,00000 h 17,5327 70,1308
Custo horéario total de méo de obra 120,9230
Custo horario total de execugéo 234,5461
Custo unitario de execugéo 6,5939
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2041 Cola poliester 0,20000 kg 17,2000 3,4400
M2086 Taché&o refletivo bidirecional 1,00000 un 29,5350 29,5350
Custo unitéario total de material 32,9750
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 39,5689
E - TEMPO FIXO Cddigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2086 Taché&o refletivo bidirecional - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,00250 t 19,4000 0,0485
Custo unitario total de tempo fixo 0,0485
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M2086 Taché&o refletivo bidirecional - Caminhao carroceria 5 t 0,00250 tkm 5915322 5915323 5915324
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,3338
Custo unitario total de transporte 0,3338

Custo unitario direto total

39,95




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producgéo da equipe 3,00000 un

5213444 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagcdo em acgo, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e S Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,8887 36,3023 58,6782
Custo horério total de equipamentos 58,6782
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 1,00000 h 25,3961 25,3961
P9824  Servente 2,00000 h 17,5327 35,0654
Custo horéario total de méo de obra 60,4615
Custo horéario total de execugéo 119,1397
Custo unitario de execugéo 39,7132
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de material -
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213414 Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula 0,29697 m2 4442746 131,9362
retrorrefletiva tipo | + Sl
Custo total de atividades auxiliares 131,9362
Subtotal 171,6495
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213414 Confeccéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula 5915474 0,00394 t 19,4000 0,0765
retrorrefletiva tipo | + SI - Caminh&o carroceria 5 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0765
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
5213414 Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula 0,00394 tkm 5915322 5915323 5915324
retrorrefletiva tipo | + SI - Caminh&o carroceria 5 t
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,5261
Custo unitario total de transporte 0,5261

Custo unitario direto total 172,25




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producgéo da equipe 3,00000 un

5213464 Fornecimento e implantacédo de placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e Si Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,8887 36,3023 58,6782
Custo horério total de equipamentos 58,6782
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 1,00000 h 25,3961 25,3961
P9824  Servente 2,00000 h 17,5327 35,0654
Custo horéario total de méo de obra 60,4615
Custo horéario total de execugéo 119,1397
Custo unitario de execugéo 39,7132
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de material -
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213414 Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula 0,36000 m2 4442746 159,9389
retrorrefletiva tipo | + Sl
Custo total de atividades auxiliares 159,9389
Subtotal 199,6521
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213414 Confeccéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula 5915474 0,00478 t 19,4000 0,0927
retrorrefletiva tipo | + SI - Caminh&o carroceria 5 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0927
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
5213414 Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula 0,00478 tkm 5915322 5915323 5915324
retrorrefletiva tipo | + SI - Caminh&o carroceria 5 t
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,6378
Custo unitario total de transporte 0,6378

Custo unitario direto total 200,38




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producgéo da equipe 3,00000 un

5213449 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em a¢o, R2 lado 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,8887 36,3023 58,6782
Custo horério total de equipamentos 58,6782
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 1,00000 h 25,3961 25,3961
P9824  Servente 2,00000 h 17,5327 35,0654
Custo horéario total de méo de obra 60,4615
Custo horéario total de execugéo 119,1397
Custo unitario de execugéo 39,7132
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de material -
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213414 Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula 0,27713 m2 444,27 123,1218
retrorrefletiva tipo | + Sl
Custo total de atividades auxiliares 123,1218
Subtotal 162,8351
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213414 Confeccéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula 5915474 0,00368 t 19,4000 0,0713
retrorrefletiva tipo | + SI - Caminh&o carroceria 5 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0713
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
5213414 Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula 0,00368 tkm 5915322 5915323 5915324
retrorrefletiva tipo | + SI - Caminh&o carroceria 5 t
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,4909
Custo unitario total de transporte 0,4909

Custo unitario direto total 163,40




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producgéo da equipe 3,00000 un

5213477 Fornecimento e implantacdo de placa delineador em ago - 0,30 x 0,90 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,8887 36,3023 58,6782
Custo horério total de equipamentos 58,6782
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 1,00000 h 25,3961 25,3961
P9824  Servente 2,00000 h 17,5327 35,0654
Custo horéario total de méo de obra 60,4615
Custo horéario total de execugéo 119,1397
Custo unitario de execugéo 39,7132
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de material -
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213421 Confeccéo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula tipo | + 0,27000 m? 223,3029 60,2918
v
Custo total de atividades auxiliares 60,2918
Subtotal 100,0050
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213421 Confeccdo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula tipo | + 5915474 0,00358 t 19,4000 0,0694
IV - Caminhéo carroceria 5 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0694
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
5213421 Confeccéo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula tipo | + 0,00358 tkm 5915322 5915323 5915324
IV - Caminh&o carroceria 5 t
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,4776
Custo unitario total de transporte 0,4776

Custo unitario direto total 100,55




Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

E

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km
Local: GASPAR - SC
Data: R08: 21/03/2019

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LN
COD. PRECO

LEGENDA
LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO
RP P
COD. PRECO COD. PRECO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

jul/1s

5213490 Fornecimento e implantagdo de placa em ago - 3,00 x 1,50 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 1

Producao da equipe

2,00000 un
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total

E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,8887 36,3023 58,6782
Custo horério total de equipamentos 58,6782
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 1,00000 h 25,3961 25,3961
P9824  Servente 2,00000 h 17,5327 35,0654
Custo horéario total de méo de obra 60,4615
Custo horéario total de execugéo 119,1397
Custo unitario de execugéo 59,5699
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitéario total de material -
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213416 Confeccéo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula tipo | + | 4,50000 m? 228,8648 1.029,8916
Custo total de atividades auxiliares 1.029,8916
Subtotal 1.089,4615
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5213416 Confeccdo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula tipo | + | 5915474 0,06036 t 19,4000 1,1711

- Caminh@o carroceria 5 t
Custo unitario total de tempo fixo 1,1711
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
5213416 Confecgdo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula tipo | + | 0,06036 tkm 5915322 5915323 5915324
- Caminhé&o carroceria 5 t
DMT (Km) 0 0 150,00

Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 8,0586
Custo unitario total de transporte 8,0586
Custo unitario direto total 1.098,69




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producéo da equipe 1,00000 un
5013583 Semi:pértico_ metalico com vao de 7,2 m, vento de 35 m/s, area de exposicéo de até 10,65 m?, tensdo admissivel solo > 200 kN/m2 - areia Valores em reais (R$)
extraida e brita produzida
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizac&o Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9686 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 1,60000 1,00 0,00 169,7812 72,9616 271,6499
136 kw
Custo horario total de equipamentos 271,6499
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9830  Montador 1,60000 h 25,3961 40,6338
P9824  Servente 4,80000 h 17,5327 84,1570
Custo horério total de méo de obra 124,7907
Custo horéario total de execucéo 396,4406
Custo unitario de execugéo 396,4406
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0795 Semi-p6rtico metélico para véo de 7,2 m e vento de 35 m/s 1,00000 un 18.106,8922 18.106,8922
Custo unitério total de material 18.106,8922
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitério Custo Unitério
0407819 Armagao em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 249,11944 kg 8,5433 2.128,3107
0407740 Chumbador tipo espera em aco CA-25 para fixagao de estrutura 64,80000 kg 10,9277 708,1169
metélica em concreto - fornecimento e instalagédo
1107895 Concreto fck = 25 MPa - confecgao em betoneira e langamento 5,20000 m3 293,7659 1.527,5829
manual - areia extraida e brita produzida
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria 5,20000 m3 36,3700 189,1240
Custo total de atividades auxiliares 4.553,1345
Subtotal 23.056,4673
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 5915476 9,75000 t 51,6300 503,3925
basculante 6 m?
Custo unitario total de tempo fixo 503,3925




E

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT = Custo Unitario
M0795 Semi-p6rtico metélico para véo de 7,2 m e vento de 35 m/s - 1,23300 tkm 5914584 5914599 5914614
Guindauto 20 t.m
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,52 1,21 0,97 179,4015
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 9,75000 tkm 5914314 5914329 5914344
basculante 6 m3
DMT (Km) 0 0 1,00
Custo (R$/t.km) 0,95 0,76 0,61 5,9475
Custo unitario total de transporte 185,3490
Custo unitario direto total 23.745,21




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producgéo da equipe 4,70000 un

5213855 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentacéo - R1 - lado de 0,248 m Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,8887 36,3023 58,6782
Custo horéario total de equipamentos 58,6782
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9823  Serralheiro 1,00000 h 22,1562 22,1562
P9824  Servente 1,00000 h 17,5327 17,5327
Custo horéario total de méo de obra 39,6889
Custo horéario total de execucéo 98,3671
Custo unitario de execugéo 20,9292
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacéo de 1,05812 kg 5,4342 5,7500
placas
MO0787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 15,7858 200,7480
Custo unitéario total de material 206,4981
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 0,01800 m3 324,6342 5,8434
manual - areia e brita comerciais
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria 0,01800 m3 36,3700 0,6547
Custo total de atividades auxiliares 6,4981
Subtotal 233,9253
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacédo de 5915474 0,00106 t 19,4000 0,0205
placas - Caminh&o carroceria 5 t
MO0787  Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - Caminh&o 5915474 0,01272 t 19,4000 0,2467
carroceria 5 t
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 5915476 0,03375 t 51,6300 1,7425

basculante 6 m?
Custo unitario total de tempo fixo 2,0097




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitario
LN RP P
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacéo de 0,00106 tkm 5915322 5915323 5915324
placas - Caminh&o carroceria 5 t
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,1413
MO0787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" - Caminh&o 0,01272 tkm 5915322 5915323 5915324
carroceria5't
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 1,6977
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 0,03375 tkm 5914314 5914329 5914344
basculante 6 m3
DMT (Km) 0 0 1,00
Custo (R$/t.km) 0,95 0,76 0,61 0,0206
Custo unitario total de transporte 1,8596

Custo unitario direto total 237,79




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO

Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO

Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producéo da equipe 5,00000 un

5213851 Fornecimento e implantac&o de suporte metélico galvanizado para placa de regulamentacéo - D = 0,60 m

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,8887 36,3023 58,6782
Custo horario total de equipamentos 58,6782
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horéario Total
P9823  Serralheiro 1,00000 h 22,1562 22,1562
P9824  Servente 1,00000 h 17,5327 17,5327
Custo horério total de méo de obra 39,6889
Custo horéario total de execucéo 98,3671
Custo unitario de execugéo 19,6734
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacéo de 1,05812 kg 5,4342 5,7500
placas
MO0787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" 11,77500 kg 15,7858 185,8778
Custo unitério total de material 191,6278
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 0,01800 m3 324,6342 5,8434
manual - areia e brita comerciais
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria 0,01800 m3 36,3700 0,6547
Custo total de atividades auxiliares 6,4981
Subtotal 217,7993
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacéo de 5915474 0,00106 t 19,4000 0,0205
placas - Caminh&o carroceria 5 t
MO0787  Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - Caminhao 5915474 0,01178 t 19,4000 0,2284
carroceria 5 t
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 5915476 0,03375 t 51,6300 1,7425
basculante 6 m?
Custo unitario total de tempo fixo 1,9915




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagéo de 0,00106 tkm 5915322 5915323 5915324
placas - Caminh&o carroceria 5 t
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,1413
MO0787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" - Caminh&o 0,01178 tkm 5915322 5915323 5915324
carroceria5't
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 1,5720
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 0,03375 tkm 5914314 5914329 5914344
basculante 6 m3
DMT (Km) 0 0 1,00
Custo (R$/t.km) 0,95 0,76 0,61 0,0206
Custo unitario total de transporte 1,7338

Custo unitario direto total 221,52




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO

Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO

Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producgéo da equipe 4,10000 un

5213863 Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia - lado de 0,60 m

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizac&o Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,8887 36,3023 58,6782
Custo horério total de equipamentos 58,6782
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9823  Serralheiro 1,00000 h 22,1562 22,1562
P9824  Servente 1,00000 h 17,5327 17,5327
Custo horério total de méo de obra 39,6889
Custo horéario total de execucéo 98,3671
Custo unitario de execugéo 23,9920
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacéo de 1,05812 kg 5,4342 5,7500
placas
MO0787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" 14,74200 kg 15,7858 232,7143
Custo unitério total de material 238,4643
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 0,03200 m3 324,6342 10,3883
manual - areia e brita comerciais
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria 0,03200 m3 36,3700 1,1638
Custo total de atividades auxiliares 11,5521
Subtotal 274,0084
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacéo de 5915474 0,00106 t 19,4000 0,0205
placas - Caminh&o carroceria 5 t
MO0787  Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - Caminhao 5915474 0,01474 t 19,4000 0,2860
carroceria 5 t
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 5915476 0,06000 t 51,6300 3,0978
basculante 6 m?
Custo unitario total de tempo fixo 3,4043




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagéo de 0,00106 tkm 5915322 5915323 5915324
placas - Caminh&o carroceria 5 t
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,1413
MO0787  Suporte em aco carbono galv perfil "C" - Caminh&o carroceria 5 t 0,01474 tkm 5915322 5915323 5915324
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 1,9681
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 0,06000 tkm 5914314 5914329 5914344
basculante 6 m3
DMT (Km) 0 0 1,00
Custo (R$/t.km) 0,95 0,76 0,61 0,0366
Custo unitario total de transporte 2,1459

Custo unitario direto total 279,56




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producéo da equipe 4,60000 un

5213860 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentacéo - R2 - lado de 0,80 m

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizac&o Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,8887 36,3023 58,6782
Custo horario total de equipamentos 58,6782
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9823  Serralheiro 1,00000 h 22,1562 22,1562
P9824  Servente 1,00000 h 17,5327 17,5327
Custo horéario total de méo de obra 39,6889
Custo horario total de execugéo 98,3671
Custo unitario de execugao 21,3842
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagédo de 1,05812 kg 5,4342 5,7500
placas
M0787  Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" 12,95300 kg 15,7858 204,4735
Custo unitéario total de material 210,2235
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 0,01800 m3 324,6342 5,8434
manual - areia e brita comerciais
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria 0,01800 m3 36,3700 0,6547
Custo total de atividades auxiliares 6,4981
Subtotal 238,1057
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacéo de 5915474 0,00106 t 19,4000 0,0205
placas - Caminh&o carroceria 5 t
MO0787  Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - Caminhao 5915474 0,01295 t 19,4000 0,2513
carroceria5't
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 5915476 0,03375 t 51,6300 1,7425
basculante 6 m3
Custo unitario total de tempo fixo 2,0143




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PREGO COD. PRECO COD. PRECO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagéo de 0,00106 tkm 5915322 5915323 5915324
placas - Caminh&o carroceria 5 t
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,1413
MO0787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" - Caminh&o 0,01295 tkm 5915322 5915323 5915324
carroceria5't
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 1,7292
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 0,03375 tkm 5914314 5914329 5914344
basculante 6 m3
DMT (Km) 0 0 1,00
Custo (R$/t.km) 0,95 0,76 0,61 0,0206
Custo unitario total de transporte 1,8911

Custo unitario direto total 242,01




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producgéo da equipe 4,20000 un

5213867 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para marco quilométrico

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizac&o Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,8887 36,3023 58,6782
Custo horéario total de equipamentos 58,6782
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9823  Serralheiro 1,00000 h 22,1562 22,1562
P9824  Servente 1,00000 h 17,5327 17,5327
Custo horério total de méo de obra 39,6889
Custo horéario total de execucéo 98,3671
Custo unitario de execugéo 23,4207
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacéo de 1,05812 kg 5,4342 5,7500
placas
MO0787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" 14,13000 kg 15,7858 223,0534
Custo unitério total de material 228,8034
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 0,06250 m3 324,6342 20,2896
manual - areia e brita comerciais
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria 0,06250 m3 36,3700 2,2731
Custo total de atividades auxiliares 22,5628
Subtotal 274,7869
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacéo de 5915474 0,00106 t 19,4000 0,0205
placas - Caminh&o carroceria 5 t
MO0787  Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - Caminhao 5915474 0,01413 t 19,4000 0,2741
carroceria 5 t
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 5915476 0,11719 t 51,6300 6,0504
basculante 6 m?
Custo unitario total de tempo fixo 6,3450




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PREGO COD. PRECO COD. PRECO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagéo de 0,00106 tkm 5915322 5915323 5915324
placas - Caminh&o carroceria 5 t
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,1413
MO0787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" - Caminh&o 0,01413 tkm 5915322 5915323 5915324
carroceria5't
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 1,8864
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 0,11719 tkm 5914314 5914329 5914344
basculante 6 m3
DMT (Km) 0 0 1,00
Custo (R$/t.km) 0,95 0,76 0,61 0,0715
Custo unitario total de transporte 2,0991

Custo unitario direto total 283,23




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producéo da equipe 1,30000 un

5213869 Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizac&o Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687  Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 110,8887 36,3023 58,6782
Custo horério total de equipamentos 58,6782
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9823  Serralheiro 1,00000 h 22,1562 22,1562
P9824  Servente 1,00000 h 17,5327 17,5327
Custo horério total de méo de obra 39,6889
Custo horéario total de execucéo 98,3671
Custo unitario de execugéo 75,6670
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacéo de 3,17436 kg 5,4342 17,2501
placas
MO0787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" 46,47200 kg 15,7858 733,5977
Custo unitério total de material 750,8478
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 0,72600 m3 324,6342 235,6844
manual - areia e brita comerciais
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria 0,72600 m3 36,3700 26,4046
Custo total de atividades auxiliares 262,0890
Subtotal 1.088,6038
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacéo de 5915474 0,00317 t 19,4000 0,0616
placas - Caminh&o carroceria 5 t
M0787  Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - Caminhao 5915474 0,04647 t 19,4000 0,9016
carroceria 5 t
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 5915476 1,36125 t 51,6300 70,2813
basculante 6 m?
Custo unitario total de tempo fixo 71,2445




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PREGO COD. PRECO COD. PRECO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagéo de 0,00317 tkm 5915322 5915323 5915324
placas - Caminh&o carroceria 5 t
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,4238
MO0787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" - Caminh&o 0,04647 tkm 5915322 5915323 5915324
carroceria5't
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 6,2040
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria - Caminh&o 1,36125 tkm 5914314 5914329 5914344
basculante 6 m3
DMT (Km) 0 0 1,00
Custo (R$/t.km) 0,95 0,76 0,61 0,8304
Custo unitario total de transporte 7,4582

Custo unitario direto total 1.167,31




E

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO

Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO

Data: R08: 21/03/2019 LN RP P
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia jul/18 Producéo da equipe 92,22 m

2003947 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9103  Extrusora para meio fio de concreto - 10,44 kW 1,00000 1,00 0,00 31,5469 23,5037 31,5469
Custo horério total de equipamentos 31,5469
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821  Pedreiro 1,00000 h 23,9697 23,9697
P9824  Servente 2,00000 h 17,5327 35,0654
Custo horéario total de méo de obra 59,0351
Custo horéario total de execugéo 90,5820
Custo unitario de execugéo 0,9822
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de material -
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de 0,04781 kg 43,1764 2,0643
densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm
4805751 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de 0,01800 m3 45,4600 0,8183
até 2m
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m3/h - 0,03400 m3 265,5411 9,0284
areia e brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 11,9109
Subtotal 12,8932
E - TEMPO FIXO Cddigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgcao em central dosadora de 30 m3/h - 5919533 0,08160 t 27,3600 2,2326
areia e brita comerciais - Caminh&o betoneira 8 m3
Custo unitario total de tempo fixo 2,2326
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m3/h - 0,08160 tkm 5914539 5914554 5914569
areia e brita comerciais - Caminhao betoneira 8 m3
DMT (Km) 0 0 10,00
Custo (R$/t.km) 0,73 0,59 0,47 0,3835
Custo unitario total de transporte 0,3835

Custo unitario direto total

15,51




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS - SERVICOS
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LN = LEITO NATURAL

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Local: GASPAR - SC P = PAVIMENTADO
Data: RO08: 21/03/2019 LN RP P

TABELA PRECOS - NAO DESONERADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18

COD. PRECO COD. PRECO COD. PRECO

Producao da equipe 3,62000 ms3

1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizag&o : : Custo Horario . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total de equipamentos -

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821  Pedreiro 1,00000 h 23,9697 23,9697
P9824  Servente 10,00000 h 17,5327 175,3270

Custo horéario total de méo de obra 199,2967
Custo horéario total de execugéo 199,2967
Custo unitario de execugéo 55,0543

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

M1097 Pedra de méo 0,71033 m3 50,0181 35,5294

Custo unitéario total de material 35,5294

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

1107892 Concreto fck': 20 MPa - confgc_gao em betoneira e langamento 0,60000 me 324,6342 194.7805
manual - areia e brita comerciais

Custo total de atividades auxiliares 194,7805

Subtotal 285,3642

E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

M1097 Pedra de mdo - Caminhao basculante 10 m3 5914647 1,06550 t 0,9900 1,0548
Custo unitario total de tempo fixo 1,0548
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade DMT Custo Unitario
LN RP P
M1097 Pedra de méo - Caminh&o basculante 10 m3 1,06550 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 4,3153
Custo unitario total de transporte 4,3153

Custo unitario direto total

290,73




COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES



E

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km
Local: GASPAR - SC

Data: R08: 21/03/2019

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitéario de Referéncia jul/ig Producéo da equipe 3,62000 m®
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 29,8110 21,1994 29,8110
E9071  Transportador manual carrinho de m&o com capacidade de 80 | 4,00000 0,79 0,21 0,2247 0,1527 0,8383
E9064  Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,37 0,63 0,5286 0,3592 1,2656
Custo horario total de equipamentos 31,9150
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821  Pedreiro 1,00000 h 23,9697 23,9697
P9824  Servente 11,00000 h 17,5327 192,8597
Custo horéario total de méo de obra 216,8294
Custo horéario total de execucéo 248,7444
Custo unitario de execugao 68,7139
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0082 Areia média lavada 1,08603 m3 90,8277 98,6416
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 308,82350 kg 0,4036 124,6412
Custo unitério total de material 223,2828
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 291,9967
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0082 Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m3 5914647 1,62905 t 0,9900 1,6128
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,30882 t 23,0600 7,1215
Custo unitario total de tempo fixo 8,7342
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitério
M0082  Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 1,62905 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 11,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 8,0638
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 0,30882 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 130,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 18,0662
Custo unitario total de transporte 26,1299
Custo unitario direto total 326,86




Cliente:

Obra:
Local:
Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

URBANIZAGAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km

GASPAR - SC
RO08: 21/03/2019

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitéario de Referéncia jul/ig Producéo da equipe 1,00000 kg

0407820 Armagdo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . (;gsto

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horéario total de equipamentos -

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801  Ajudante 0,08000 h 20,4259 1,6341
P9805 Armador 0,08000 h 23,3569 1,8686

Custo horéario total de méo de obra 3,5026
Custo horéario total de execugéo 3,5026
Custo unitario de execugéo 3,5026

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0014 Aco CA 60 1,10000 kg 4,6851 5,1536
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,01500 kg 4,1719 0,0626

Custo unitéario total de material 5,2162

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 8,7188

E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0014 Aco CA 60 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00110 t 23,0600 0,0254
M0075 Arame recozido 18 BWG - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 23,0600 0,0003

Custo unitario total de tempo fixo 0,0257
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M0014 Aco CA 60 - Caminh&o carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 15,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0074
M0075 Arame recozido 18 BWG - Caminh&o carroceria 15 t 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 15,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0001
Custo unitario total de transporte 0,0257
Custo unitario direto total 8,77




E

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km
Local: GASPAR - SC

Data: R08: 21/03/2019

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL

RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitéario de Referéncia jul/ig Producéo da equipe 3,62000 m3
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 29,8110 21,1994 29,8110
E9071  Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,00000 0,78 0,22 0,2247 0,1527 0,8354
E9064  Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,37 0,63 0,5286 0,3592 1,2656
Custo horario total de equipamentos 31,9121
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821  Pedreiro 1,00000 h 23,9697 23,9697
P9824  Servente 11,00000 h 17,5327 192,8597
Custo horéario total de méo de obra 216,8294
Custo horéario total de execucéo 248,7415
Custo unitario de execugao 68,7131
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0082 Areia média lavada 1,00093 m3 90,8277 90,9122
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 392,52330 kg 0,4036 158,4224
Custo unitério total de material 249,3346
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 318,0477
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0082 Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m3 5914647 1,50140 t 0,9900 1,4864
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,39252 t 23,0600 9,0516
Custo unitario total de tempo fixo 10,5380
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitério
M0082  Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 1,50140 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 11,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 7,4319
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 0,39252 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 130,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 22,9626
Custo unitario total de transporte 30,3945
Custo unitario direto total 358,98




COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LEGENDA
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km LN = LEITO NATURAL
Local: GASPAR - SC RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Data: RO8: 21/03/2019 P = PAVIMENTADO

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitéario de Referéncia jul/ig Producgéo da equipe 3,62000 m3
Valores em reais (R$)

1107892 Concreto fck =20 MPa - confecgdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

E9010 ?géalilga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 1,00000 0,13 0,87 0,4852 0,3256 0.3463
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 29,8110 21,1994 29,8110
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,00000 0,95 0,05 0,2247 0,1527 0,8844
E9064  Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,37 0,63 0,5286 0,3592 1,2656
Custo horario total de equipamentos 32,3074
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9821  Pedreiro 1,00000 h 23,9697 23,9697
P9824  Servente 10,00000 h 17,5327 175,3270
Custo horéario total de méo de obra 199,2967
Custo horario total de execugéo 231,6041
Custo unitario de execugao 63,9790
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0082 Areia média lavada 0,61586 m3 90,8277 55,9371
M0191 Brital 0,36754 m3 57,2702 21,0491
M0192 Brita 2 0,36754 m3 55,8459 20,5256
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 313,50229 kg 0,4036 126,5295
Custo unitario total de material 224,0414
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 288,0204
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0082 Areia média lavada - Caminh&do basculante 10 m3 5914647 0,92379 t 0,9900 0,9146
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m?3 5914647 0,55131 t 0,9900 0,5458
M0192  Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 0,9900 0,5458
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,31350 t 23,0600 7,2294

Custo unitario total de tempo fixo 9,2355




COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LEGENDA
Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km LN = LEITO NATURAL
Local: GASPAR - SC RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Data: R08: 21/03/2019 P = PAVIMENTADO
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO
) . DMT S
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N - = Custo Unitario
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m3 0,92379 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 11,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 4,5728
M0191 Brita 1 - Caminhédo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 2,2328
M0192  Brita 2 - Caminh&do basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 2,2328
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhao carroceria 15 t 0,31350 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 130,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 18,3399
Custo unitério total de transporte 27,3783

Custo unitario direto total 324,63




Cliente:

Obra:
Local:
Data:

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

URBANIZAGAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km

GASPAR - SC
RO08: 21/03/2019
TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

jul/1s

3106121 Formas de tdbuas de pinho - utilizagdo de 3 vezes - fornecimento, instalacdo e retirada

Producao da equipe

1,00000 m?2
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

E9066  Grupo gerador - 13/ 14 kVA 0,28916 1,00 0,00 8,8534 1,8844 2,5600
E9535  Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,28916 1,00 0,00 20,7028 20,5347 5,9864
Custo horario total de equipamentos 8,5465
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801  Ajudante 0,90000 h 20,4259 18,3833
P9808  Carpinteiro 0,90000 h 24,3209 21,8888
Custo horéario total de méo de obra 40,2721
Custo horéario total de execucéo 48,8186
Custo unitario de execugéo 48,8186
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0284  Caibro de pinho de 7,5x 7,5 cm 0,52828 m 11,9990 6,3388
M0560 Desmoldante para formas 0,01852 | 8,7376 0,1618
M0310 Peca de madeirade 2,5x7,5cm 0,93253 m 2,9875 2,7859
M1205 Prego de ferro 0,13383 kg 7,1100 0,9515
M1358 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x5 cm 0,74648 m 1,2855 0,9596
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m? 25,4578 10,2913
Custo unitéario total de material 21,4890
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 70,3076
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
M0284  Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00297 t 23,0600 0,0685
M0310 Peca de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00175 t 23,0600 0,0403
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00013 t 23,0600 0,0031
M1358 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00093 t 23,0600 0,0215
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 23,0600 0,2331
Custo unitario total de tempo fixo 0,3665




Cliente:

Obra:
Local:
Data:

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

URBANIZAGAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km

GASPAR - SC
RO08: 21/03/2019
TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitéario
M0284  Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00297 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 10,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0134
M0310 Peca de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00175 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 10,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0079
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 0,00013 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 10,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0006
M1358 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00093 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 10,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0042
M1429 Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 10,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0455
Custo unitério total de transporte 0,0715
Custo unitério direto total 70,75




E

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km
Local: GASPAR - SC

Data: R08: 21/03/2019

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitéario de Referéncia jul/ig Producéo da equipe 113,18 m3
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Valores em reais (R$)
. Utilizac&o Custo Horério Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m3 - 213 kW 1,00000 0,79 0,21 322,1324 127,0245 281,1597
E9779  Grupo gerador - 100/110 kVA 1,00000 1,00 0,00 51,1073 3,6185 51,1073
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,00000 1,00 0,00 133,7591 90,8073 133,7591
Custo horario total de equipamentos 466,0261
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9824  Servente 5,00000 h 17,5327 87,6635
Custo horério total de mao de obra 87,6635
Custo horéario total de execugéo 553,6896
Custo unitario de execugéo 4,8921
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0005 Brita 0 0,44070 m3 59,6256 26,2770
M0191 Brital 0,51300 m3 57,2702 29,3796
M0192 Brita 2 0,51300 m3 55,8459 28,6489
Custo unitario total de material 84,3056
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 89,1977
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0005 Brita 0 - Caminhdo basculante 10 m3 5914647 0,66105 t 0,9900 0,6544
M0191 Brita 1 - Caminhé&o basculante 10 m3 5914647 0,76950 t 0,9900 0,7618
M0192 Brita 2 - Caminhédo basculante 10 m3 5914647 0,76950 t 0,9900 0,7618
Custo unitario total de tempo fixo 2,1780
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
MO0005  Brita O - Caminhédo basculante 10 m3 0,66105 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 2,6773
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,76950 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 3,1165
M0192  Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,76950 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 3,1165
Custo unitario total de transporte 8,9102

Custo unitario direto total

100,29




E

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km
Local: GASPAR - SC

Data: R08: 21/03/2019

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitéario de Referéncia jul/ig Producéo da equipe 4,00000 m?
5213414 Confeccédo de placa em ac¢o n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Si Valores em reais (R$)
. Utilizac&o Custo Horério Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1175 0,0778 0,0177
EQ066  Grupo gerador - 13 /14 kVA 0,48193 1,00 0,00 8,8534 1,8844 4,2667
E9623 MaAquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 6,1334 3,8895 1,2316
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,5545 2,8882 2,1950
Custo horério total de equipamentos 7,7110
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9801 Ajudante 2,00000 h 20,4259 40,8518
P9830 Montador 1,00000 h 25,3961 25,3961
P9823  Serralheiro 1,00000 h 22,1562 22,1562
P9824  Servente 2,00000 h 17,5327 35,0654
Custo horério total de méo de obra 123,4695
Custo horario total de execugéo 131,1805
Custo unitario de execugéo 32,7951
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado 11,77500 kg 5,9464 70,0189
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl 1,00000 m?2 327,7722 327,7722
Custo unitario total de material 397,7911
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliester em chapa de aco 1,00000 m2 13,34 13,3400
Custo total de atividades auxiliares 13,3400
Subtotal 443,9262
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
M1367 Chapa de a¢o galvanizado - Caminhéo carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 18,2100 0,2144
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,00053 t 19,4000 0,0103
Custo unitario total de tempo fixo 0,2247
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT P Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado - Caminhao carroceria 15 t 0,01178 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 10,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0530
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminhéo carroceria 5 t 0,00053 tkm 5915322 5915323 5915324
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,0708
Custo unitario total de transporte 0,1237

Custo unitario direto total

444,27




Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

E

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km
Local: GASPAR - SC
Data: R08: 21/03/2019

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitéario de Referéncia jul/ig Producéo da equipe 9,96000 m?
5212552 Pintura eletrostatica a pé com tinta poliester em chapa de aco Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9076 Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 1,00000 1,00 0,00 34,8701 30,3888 34.8701
para pintura eletrostatica ’
E9066  Grupo gerador - 13 /14 kVA 1,00000 1,00 0,00 8,8534 1,8844 8,8534
Custo horario total de equipamentos 43,7235
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801 Ajudante 1,00000 h 20,4259 20,4259
P9822  Pintor 1,00000 h 22,4924 22,4924
P9824  Servente 1,00000 h 17,5327 17,5327
Custo horéario total de méo de obra 60,4510
Custo horario total de execugéo 104,1745
Custo unitario de execugéo 10,4593
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M3153 Tinta poliester em po 0,08450 kg 34,0305 2,8756
Custo unitério total de material 2,8756
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 13,3349
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
M3153 Tinta poliester em p6 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00008 t 23,0600 0,0019
Custo unitario total de tempo fixo 0,0019
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M3153 Tinta poliester em p6 - Caminh&o carroceria 15 t 0,00008 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0057
Custo unitario total de transporte 0,0057
Custo unitario direto total (sem transporte) 13,34




COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LEGENDA

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km LN = LEITO NATURAL
Local: GASPAR - SC RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Data: RO08: 21/03/2019 P = PAVIMENTADO

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/18 4,00000 m2

Valores em reais (R$)

Producao da equipe

5213421 Confeccédo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula tipo | + IV

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizac&o Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

E9507  Computador, plotter de recorte e software 0,48193 1,00 0,00 8,6959 5,4752 4,1908
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1175 0,0778 0,0177
E9066  Grupo gerador - 13/ 14 kVA 0,48193 1,00 0,00 8,8534 1,8844 4,2667
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 6,1334 3,8895 1,2316
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,5545 2,8882 2,1950
Custo horario total de equipamentos 11,9018
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horério Custo Horario Total
P9801  Ajudante 2,00000 h 20,4259 40,8518
P9830  Montador 1,00000 h 25,3961 25,3961
P9823  Serralheiro 1,00000 h 22,1562 22,1562
P9824  Servente 2,00000 h 17,5327 35,0654
Custo horéario total de méo de obra 123,4695
Custo horario total de execugéo 135,3713
Custo unitario de execugéo 33,8428
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado 11,77500 kg 5,9464 70,0189
M3238 Pelicula néo retrorrefletiva tipo IV 0,40000 m? 65,1710 26,0684
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | 1,00000 m2 78,9172 78,9172
Custo unitario total de material 175,0045
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitério Custo Unitério
5212552 Pintura eletrostatica a pé com tinta poliester em chapa de ago 1,00000 m2 13,3400 13,3400
Custo total de atividades auxiliares 13,3400
Subtotal 222,1873
E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1367 Chapa de ago galvanizado - Caminh&o carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 18,2100 0,2144
M3238 Pelicula néo retrorrefletiva tipo IV - Caminh&o carroceria 5 t 5915474 0,00016 t 19,4000 0,0031
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | - Caminh&o carroceria 5 t 5915474 0,00054 t 19,4000 0,0104
Custo unitario total de tempo fixo 0,2279




COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LEGENDA
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km LN = LEITO NATURAL
Local: GASPAR - SC RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Data: R08: 21/03/2019 P = PAVIMENTADO
TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO
. . DMT s
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado - Caminhé&o carroceria 15 t 0,01178 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0.45 0,7948
M3238 Pelicula néo retrorrefletiva tipo IV - Caminh&o carroceria 5 t 0,00016 tkm 5915322 5915323 5915324
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,0214
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | - Caminh&o carroceria 5 t 0,00054 tkm 5915322 5915323 5915324
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 111 0,89 0,0715
Custo unitario total de transporte 0,8877

Custo unitario direto total (sem transporte) 223,30




COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LEGENDA

Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km LN = LEITO NATURAL
Local: GASPAR - SC RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Data: RO08: 21/03/2019 P = PAVIMENTADO

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/1s
5213416 Confeccédo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula tipo | +1

4,00000 m2
Valores em reais (R$)

Producao da equipe

. Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa ?mprodutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9507 Computador, plotter de recorte e software 0,50729 1,00 0,00 8,6959 5,4752 4,4113
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1175 0,0778 0,0177
E9066  Grupo gerador - 13 /14 kVA 0,48193 1,00 0,00 8,8534 1,8844 4,2667
E9623 MaAagquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 6,1334 3,8895 1,2316
E9622 MaAquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,5545 2,8882 2,1950
Custo horario total de equipamentos 12,1223
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801  Ajudante 2,00000 h 20,4259 40,8518
P9830 Montador 1,00000 h 25,3961 25,3961
P9823  Serralheiro 1,00000 h 22,1562 22,1562
P9824  Servente 2,00000 h 17,5327 35,0654
Custo horario total de mao de obra 123,4695
Custo horéario total de execucéo 135,5918
Custo unitario de execug¢ao 33,8979
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado 11,77500 kg 5,9464 70,0189
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | 1,40000 m2 78,9172 110,4841
Custo unitario total de material 180,5029
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliester em chapa de aco 1,00000 m? 13,3400 13,3400
Custo total de atividades auxiliares 13,3400
Subtotal 227,7409
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado - Caminhao carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 18,2100 0,2144
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | - Caminhdo carroceria 5 t 5915474 0,00075 t 19,4000 0,0146
Custo unitario total de tempo fixo 0,2290
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT =) Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado - Caminhéo carroceria 15 t 0,01178 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,7948
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | - Caminhdo carroceria 5 t 0,00075 tkm 5915322 5915323 5915324
DMT (Km) 0 0 150,00
Custo (R$/t.km) 1,39 1,11 0,89 0,1001
Custo unitario total de transporte 0,8949

Custo unitario direto total

228,86




Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km
Local: GASPAR - SC
Data: R08: 21/03/2019

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitéario de Referéncia jul/ig Producéo da equipe 1,00000 kg

0407819 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . (;gsto

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horéario total de equipamentos -

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801  Ajudante 0,09000 h 20,4259 1,8383
P9805 Armador 0,09000 h 23,3569 2,1021

Custo horéario total de méo de obra 3,9405
Custo horéario total de execugéo 3,9405
Custo unitario de execugéo 3,9405

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0004 Ago CA 50 1,10000 kg 4,0808 4,4889
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,01500 kg 4,1719 0,0626

Custo unitario total de material 4,5515

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 8,4919

E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0004 Aco CA 50 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00110 t 23,0600 0,0254
M0075 Arame recozido 18 BWG - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 23,0600 0,0003

Custo unitario total de tempo fixo 0,0257
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M0004 Aco CA 50 - Caminh&o carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 15,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0074
M0075 Arame recozido 18 BWG - Caminh&o carroceria 15 t 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 15,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0001
Custo unitario total de transporte 0,0257

Custo unitario direto total

8,54




Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km
Local: GASPAR - SC
Data: R08: 21/03/2019

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia

jul/1s

Producao da equipe

0407740 Chumbador tipo espera em ago CA-25 para fixagdo de estrutura metélica em concreto - fornecimento e instalacéo

1,00000 kg
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . (;gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horéario total de equipamentos -

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801  Ajudante 0,15000 h 20,4259 3,0639
P9805 Armador 0,15000 h 23,3569 3,5035

Custo horéario total de méo de obra 6,5674
Custo horéario total de execugéo 6,5674
Custo unitario de execugéo 6,5674

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

M2979 Chumbador em ago CA 25 1,00000 kg 4,3305 4,3305

Custo unitério total de material 4,3305

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -

Subtotal 10,8979

E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2979 Chumbador em aco CA 25 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 23,0600 0,0231

Custo unitario total de tempo fixo 0,0231
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitéario
M2979  Chumbador em ago CA 25 - Caminhao carroceria 15 t 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 15,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0068
Custo unitario total de transporte 0,0068

Custo unitério direto total

10,93




COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LEGENDA
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km LN = LEITO NATURAL
Local: GASPAR - SC RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Data: RO8: 21/03/2019 P = PAVIMENTADO

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitéario de Referéncia jul/ig Producgéo da equipe 3,62000 m3
Valores em reais (R$)

1107895 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida e brita produzida

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9010 ?géalilga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 2,00000 1,00 0,00 0,4852 0,3256 0.9704
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 29,8110 21,1994 29,8110
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 5,00000 0,91 0,09 0,2247 0,1527 1,0911
E9064  Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,37 0,63 0,5286 0,3592 1,2656
Custo horario total de equipamentos 33,1381
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9821  Pedreiro 1,00000 h 23,9697 23,9697
P9824  Servente 11,00000 h 17,5327 192,8597
Custo horéario total de méo de obra 216,8294
Custo horario total de execugéo 249,9675
Custo unitario de execugao 69,0518
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 350,34479 kg 0,4036 141,3992
Custo unitario total de material 141,3992
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4816020 Areia extraida com draga de succéo tipo bomba 0,59446 m3 13,4700 8,0074
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h 0,73508 m3 46,8300 34,4238
Custo total de atividades auxiliares 42,4312
Subtotal 252,8821
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,35034 t 23,0600 8,0790
4816020 Areia extraida com draga de sucgéo tipo bomba - Caminhao basculante 5915407 0,89169 t 1,7200 1,5337
10 m3
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h - Caminhao basculante 5915407 1,10262 t 1,7200 1,8965
10 m3

Custo unitario total de tempo fixo 11,5092




COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LEGENDA
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km LN = LEITO NATURAL
Local: GASPAR - SC RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Data: R08: 21/03/2019 P = PAVIMENTADO
TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO
. . DMT ol
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario
LN RP P
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhao carroceria 15 t 0,35034 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 130,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 20,4952
4816020 Areia extraida com draga de sucgéo tipo bomba - Caminhdo basculante 0,89169 tkm 5914359 5914374 5914389
10 m?
DMT (Km) 0 0 11,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 4,4139
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h - Caminh&o basculante 1,10262 tkm 5914359 5914374 5914389
10 m?
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 4,4656
Custo unitario total de transporte 29,3746

Custo unitario direto total 293,77




COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LEGENDA
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km LN = LEITO NATURAL
Local: GASPAR - SC RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Data: RO8: 21/03/2019 P = PAVIMENTADO

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitéario de Referéncia jul/ig Producéo da equipe 3,62000 m3
Valores em reais (R$)

1107892 Concreto fck =20 MPa - confecgdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

E9010 ?géalilga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 1,00000 0,13 0,87 0,4852 0,3256 0.3463
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 29,8110 21,1994 29,8110
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,00000 0,95 0,05 0,2247 0,1527 0,8844
E9064  Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,37 0,63 0,5286 0,3592 1,2656
Custo horario total de equipamentos 32,3074
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9821  Pedreiro 1,00000 h 23,9697 23,9697
P9824  Servente 10,00000 h 17,5327 175,3270
Custo horéario total de méo de obra 199,2967
Custo horario total de execugéo 231,6041
Custo unitario de execugao 63,9790
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0082 Areia média lavada 0,61586 m3 90,8277 55,9371
M0191 Brital 0,36754 m3 57,2702 21,0491
M0192 Brita 2 0,36754 m3 55,8459 20,5256
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 313,50229 kg 0,4036 126,5295
Custo unitario total de material 224,0414
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 288,0204
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0082 Areia média lavada - Caminh&do basculante 10 m3 5914647 0,92379 t 0,9900 0,9146
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 0,9900 0,5458
M0192  Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 0,9900 0,5458
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,31350 t 23,0600 7,2294

Custo unitario total de tempo fixo 9,2355




COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LEGENDA
Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km LN = LEITO NATURAL
Local: GASPAR - SC RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Data: R08: 21/03/2019 P = PAVIMENTADO
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO
) . DMT S
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N - = Custo Unitario
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m3 0,92379 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 11,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 4,5728
M0191 Brita 1 - Caminhédo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 2,2328
M0192  Brita 2 - Caminh&do basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 2,2328
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhao carroceria 15 t 0,31350 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 130,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 18,3399
Custo unitério total de transporte 27,3783

Custo unitario direto total 324,63




COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES
E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LEGENDA

Obra: URBANIZAGAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km LN = LEITO NATURAL

Local: GASPAR - SC RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Data: RO8: 21/03/2019 P = PAVIMENTADO

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

jul/1s

1107896 Concreto fck =25 MPa - confecgdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais

Producao da equipe

3,62000 ms3
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horario : ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 1,00000 0,13 0,87 0,4852 0,3256 0.3463
500 kg ,
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 29,8110 21,1994 29,8110
E9071 Transportador manual carrinho de m&o com capacidade de 80 | 5,00000 0,91 0,09 0,2247 0,1527 1,0911
E9064  Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,37 0,63 0,5286 0,3592 1,2656
Custo horario total de equipamentos 32,5141
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821  Pedreiro 1,00000 h 23,9697 23,9697
P9824  Servente 11,00000 h 17,5327 192,8597
Custo horéario total de méo de obra 216,8294
Custo horéario total de execucéo 249,3435
Custo unitario de execugéo 68,8794
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0082 Areia média lavada 0,59446 m3 90,8277 53,9934
M0191 Brital 0,36754 m3 57,2702 21,0491
M0192 Brita 2 0,36754 m3 55,8459 20,5256
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 350,34479 kg 0,4036 141,3992
Custo unitario total de material 236,9673
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 305,8467
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0082  Areia média lavada - Caminh&do basculante 10 m3 5914647 0,89169 t 0,9900 0,8828
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 0,9900 0,5458
M0192  Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 0,9900 0,5458
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,35034 t 23,0600 8,0790
Custo unitario total de tempo fixo 10,0533




Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

E

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

LEGENDA

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km LN = LEITO NATURAL
Local: GASPAR - SC RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Data: R08: 21/03/2019 P = PAVIMENTADO
TABELA PRECOS - NAO DESONERADO
. . DMT .
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitério
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m3 0,89169 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 11,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 4,4139
M0191 Brita 1 - Caminhédo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 2,2328
M0192  Brita 2 - Caminh&do basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 2,2328
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhao carroceria 15 t 0,35034 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 130,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 20,4952
Custo unitério total de transporte 29,3746
Custo unitario direto total 345,27




COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E
CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR LEGENDA
Obra: URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km LN = LEITO NATURAL
Local: GASPAR - SC RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
Data: RO8: 21/03/2019 P = PAVIMENTADO
TABELA PREGOS - NAO DESONERADO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitéario de Referéncia jul/ig Producéo da equipe 1,00000 m2

3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecc¢ao, instalacdo e retirada

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9066  Grupo gerador - 13 /14 kVA 0,13855 1,00 0,00 8,8534 1,8844 1,2266
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,13855 1,00 0,00 20,7028 20,5347 2,8684
Custo horéario total de equipamentos 4,0950
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801 Ajudante 0,90000 h 20,4259 18,3833
P9808  Carpinteiro 0,90000 h 24,3209 21,8888
Custo horério total de mao de obra 40,2721
Custo horario total de execugéo 44,3671
Custo unitario de execugéo 44,3671
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0560 Desmoldante para formas 0,01852 | 8,7376 0,1618
M1205 Prego de ferro 0,11674 kg 7,1100 0,8300
M0290 Tabuade 2,5x10cm 1,23296 m 3,3000 4,0688
M1429 Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m?2 25,4578 10,2913
Custo unitario total de material 15,3519
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 59,7191
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1205 Preao de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0.00012 t 23,0600 0,0027
M0290 Tabua de 2,5 x 10 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00308 t 23,0600 0,0711
M1429 Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0.01011 t 23,0600 0,2331
Custo unitario total de tempo fixo 0,3068
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT =) Custo Unitério
M1205 Preao de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 0.00012 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 10,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0005
M0290 Tabua de 2.5 x 10 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0.00308 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 10,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0139
M1429 Téabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0.01011 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 10,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0455
Custo unitario total de transporte 0,0599
Custo unitario direto total 60,09




Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

E

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km
Local: GASPAR - SC
Data: R08: 21/03/2019

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

jul/1s

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessurade 1 cm

Producao da equipe

1,00000 kg
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . (;gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horéario total de equipamentos -
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 2,00000 h 17,5327 35,0654
Custo horério total de mé&o de obra 35,0654
Custo horéario total de execucéo 35,0654
Custo unitario de execugao 35,0654
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2158 Argamassa asfaltica 1,00000 kg 8,0812 8,0812
Custo unitéario total de material 8,0812
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 43,1466
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2158 Argamassa asfaltica - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 23,0600 0,0231
Custo unitério total de tempo fixo 0,0231
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade — o > Custo Unitério
M2158 Argamassa asfaltica - Caminhéo carroceria 15 t 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 15,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0068
Custo unitario total de transporte 0,0068

Custo unitario direto total

43,18




Cliente:

Obra:
Local:
Data:

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

URBANIZAGAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km

GASPAR - SC
RO08: 21/03/2019
TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

jul/1s

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecg@o em central dosadora de 30 m3¥h - areia e brita comerciais

Producao da equipe

24,90 m3
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

E9584  Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1,00000 0,76 0,24 132,8534 53,9294 113,9116
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m3/h - dosadora RS 1,00000 1,00 0,00 46,6959 42,5495 46,6959
E9763  Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000 1,00 0,00 20,3666 2,6723 20,3666
E9064  Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,72 0,28 0,5286 0,3592 1,4435
Custo horario total de equipamentos 182,4176
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 4,00000 h 17,5327 70,1308
Custo horéario total de méo de obra 70,1308
Custo horéario total de execucéo 252,5484
Custo unitario de execugéo 10,1425
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,87400 kg 4,7924 4,1886
M0082 Areia média lavada 0,62873 m3 90,8277 57,1061
M0191 Brital 0,36754 m3 57,2702 21,0491
M0192  Brita 2 0,36754 m3 55,8459 20,5256
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 291,33487 kg 0,4036 117,5828
Custo unitario total de material 220,4521
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares -
Subtotal 230,5946
E - TEMPO FIXO Caodigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar - Caminh&o 5914655 0,00087 t 23,0600 0,0202

carroceria 15 t

M0082  Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,94310 t 0,9900 0,9337
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 0,9900 0,5458
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 0,9900 0,5458
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,29133 t 23,0600 6,7182
Custo unitario total de tempo fixo 8,7636




Cliente:

Obra:
Local:
Data:

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

URBANIZAGAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km

GASPAR - SC
RO08: 21/03/2019
TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar - Caminhdo 0,00087 tkm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15 t
DMT (Km) 0 0 15,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 0,0059
M0082  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m3 0,94310 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 11,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 4,6683
M0191 Brita 1 - Caminhédo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 2,2328
M0192  Brita 2 - Caminh&do basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 2,2328
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhao carroceria 15 t 0,29133 tkm 5914449 5914464 5914479
DMT (Km) 0 0 130,00
Custo (R$/t.km) 0,71 0,57 0,45 17,0431
Custo unitério total de transporte 26,1829
Custo unitario direto total 265,54




Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ATIVIDADES AUXILIARES

E

CALCULO DO MOMENTO DE TRANSPORTE

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km
Local: GASPAR - SC
Data: R08: 21/03/2019

TABELA PREGCOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

LN = LEITO NATURAL
RP = REVESTIMENTO PRIMARIO
P = PAVIMENTADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia

jul/1s

Producao da equipe

1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confec¢cdo em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais

3,62000 m?3
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade : Utilizac&o : : Custo Horério . (;gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horéario total de equipamentos -

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821  Pedreiro 1,00000 h 23,9697 23,9697
P9824  Servente 10,00000 h 17,5327 175,3270

Custo horéario total de méo de obra 199,2967
Custo horéario total de execugéo 199,2967
Custo unitario de execugéo 55,0543

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

M1097 Pedra de mao 0,71033 m3 50,0181 35,5294

Custo unitério total de material 35,5294

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgcdo em betoneira e langamento manual - 0,60000 m3 324,6342 194,7805
areia e brita comerciais

Custo total de atividades auxiliares 194,7805

Subtotal 285,3642

E - TEMPO FIXO Caédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
M1097 Pedra de médo - Caminhao basculante 10 m3 5914647 1,06550 t 0,9900 1,0548

Custo unitario total de tempo fixo 1,0548
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RDPMT 5 Custo Unitario
M1097 Pedra de médo - Caminhao basculante 10 m3 1,06550 tkm 5914359 5914374 5914389
DMT (Km) 0 0 9,00
Custo (R$/t.km) 0,7 0,56 0,45 4,3153
Custo unitario total de transporte 4,3153
Custo unitario direto total 290,73




ORCAMENTO DA OBRA



Revisdo Disciplina
ORCAMENTO ESTIMATIVO URBANIZACAO RUA BONIFACIO HAENDCHEN 08 GERAL
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR BDI APLICADO NO ORCAMENTO:
Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km 24,23% SERVICOS
Local: GASPAR - SC 15,00% INSUMOS ASFALTICOS
Data: R08: 21/03/2019 TAB. PRECOS - NAO DESONERADO
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANTIDADES ClSJ/S;;S APL?(?LDO ClCJ/S;sIS TOTAL GERAL
A.|ADMINISTRACAO TECNICA DA OBRA
1./ COMPOSIGAO 01-ANEXO |TOPOGRAFIA vb 1,00 81.826,55 1,0000 81.826,55 81.826,55
2. COMPOSIGAO 01-ANEXO |EQUIPE TECNICA DE ESCRITORIO vb 1,00 183.665,54 1,0000 183.665,54 183.665,54
3./ COMPOSIGAO 01-ANEXO |EQUIPE ADMINISTRATIVA vb 1,00 90.484,90 1,0000 90.484,90 90.484,90
4.| COMPOSICAO 01-ANEXO |EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E EQUIPE DE CAMPO vb 1,00 111.853,76 1,0000 111.853,76 111.853,76
SUB-TOTAL ITEM 467.830,75
B.|SERVICOS INICIAIS
1. PRELIMINARES - CANTEIRO
1.1 SINAPI 74209/001 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m2 12,00 343,43 1,2423 426,64 5.119,71
1.2 SINAPI 73847/001 Aluguel de Container para Escritério, incluso instalagéo elétrica, em chapa aco, forro com isolamento termo-acustico més 12,00 394,53 1,2423 490,12 5.881,49
1.3 SINAPI Ins. 10779 Locacao de Container para Sanitario, com 5 Bacias, 1 Lavatorio e 4 Mictérios més 12,00 631,25 1,2423 784,20 9.410,42
14 SINAPI 9540 ir:[rj?:; cie;[;s;azl}—:tlstnca aérea monofasica 50A com poste de concreto, incluso cabeamento, caixa de protegéo para pe 3.00 1.172,06 12423 1.456,05 4.368,15
2. TRANSITO E SEGURANGA
21 SINAPI 74221/001 Sinalizag&o de transito noturna 4.000,00 2,95 1,2423 3,66 14.659,14
2.2 SINAPI Ins. 42015 Fita zebrada em dispositivos de canalizagé@o de transito 4.000,00 0,11 1,2423 0,14 546,61
2.3 SINAPI Ins. 34498 Cone de sinalizagédo em PVC rigido com faixa refletiva pe 40,00 80,53 1,2423 100,04 4.001,69
3. REMOGAO E LIMPEZA
3.1 SICRO 5501706 Remocéo de paralelepipedos m3 4.386,00 4,75 1,2423 5,90 25.881,45
3.2 SICRO 4915669 Remocéo das camadas do pavimento existente fora de especificagdo (inserviveis) m3 19.006,00 11,92 1,2423 14,80 281.375,18
3.3 SICRO 4915667 Remoc&o de pavimentagéao asféltica existente m3 140,00 13,51 1,2423 16,78 2.349,76
4. CARGA E DESCARGA
4.1 SINAPI 72898 Carga e descarga de material para bota-fora m3 23.392,00 3,92 1,2423 4,87 113.914,73
4.2 SINAPI 95875 Transporte de material para bota-fora (DMT = 5 Km) m3.Km 116.960,00 1,07 1,2423 1,33 155.470,36
4.3 SINAPI 83344 Espalhamento do material no bota-fora m3 19.006,00 0,92 1,2423 1,14 21.722,26
SUB-TOTAL ITEM 644.700,95
C.|OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM
1. MOVIMENTO DE TERRA
11 SINAPI 90091 Escavacdo mecéanica de valas em material de 12 categoria m3 9.165,20 4,93 1,2423 6,12 56.132,62
1.2 SANEPAR 050402 Escoramento de valas "tipo caixa" m2 2.588,40 7,61 1,2423 9,45 24.470,48
1.3 SINAPI 72888 Carga, transporte e descarga de material p/ bota-fora DMT até 3.000 m m3 2.886,95 1,11 1,2423 1,38 3.980,96
1.4 SINAPI 93369 Reaterro e compactacéo de valas c/ material escavado m3 6.278,25 7,97 1,2423 9,90 62.161,77
1.5 SINAPI 94329 Reaterro e compactacéo de valas c/ material granular de empréstimo, excluso transporte m3 1.102,75 86,34 1,2423 107,26 118.281,16




Revisdo Disciplina
ORCAMENTO ESTIMATIVO URBANIZACAO RUA BONIFACIO HAENDCHEN 08 GERAL
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR BDI APLICADO NO ORCAMENTO:
Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km 24,23% SERVICOS
Local: GASPAR - SC 15,00% INSUMOS ASFALTICOS
Data: R08: 21/03/2019 TAB. PRECOS - NAO DESONERADO
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANTIDADES CUSTOS B CUsTOS TOTAL GERAL
S/ BDI APLICADO C/ BDI
15.1 SINAPI 95875 Transporte do material de empréstimo (DMT = 15 Km) m3.Km 16.541,25 1,07 1,2423 1,33 21.987,63
1.6 SINAPI 83344 Espalhamento e compactacéo do material no bota-fora m3 2.886,95 0,92 1,2423 1,14 3.299,54
2. FUNDAGAO
2.1 SICRO 2003850 Lastro de brita, incluso transporte m3 715,47 75,27 1,2423 93,51 66.900,56
2.2 SINAPI 73891/001 Esgotamento de &gua com bomba submersa h 240,00 5,16 1,2423 6,41 1.538,46
2.3 SICRO 1116263 Envelopamento de concreto fck = 25 MPa, incluso transporte m3 35,00 249,37 1,2423 309,79 10.842,57
3. TUBULAGAO DE CONCRETO
3.1 SICRO 0804015 Tubo de concreto D=400mm, incluso fornecimento e assentamento, incluso transporte 3.340,00 177,26 1,2423 220,21 735.492,70
3.2 SICRO 0804023 Tubo de concreto D=600mm, incluso fornecimento e assentamento, incluso transporte 820,00 243,33 1,2423 302,28 247.872,75
4. CAIXAS DE CAPTAGCAO E INSPECAO
4.1 SICRO 2003477 Caixa Coletora de Sarjeta - CCS 01 com grelha de concreto - TCC 01, incluso transporte PG 150,00 2.993,80 1,2423 3.719,20 557.879,68
4.2 SICRO 2003485 Caixa Coletora de Sarjeta - CCS 05 com grelha de concreto - TCC 01, incluso transporte PG 27,00 3.698,81 1,2423 4.595,04 124.065,96
5. ALAS (BOCAS DE BUEIROS)
5.1 SICRO 0804061 Execucéo de boca para tubos D=400mm, incluso transporte PG 5,00 301,75 1,2423 374,87 1.874,32
5.2 SICRO 0804081 Execucéo de boca para tubos D=500mm, incluso transporte PG 3,00 606,45 1,2423 753,40 2.260,19
6. DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS
6.1 SICRO 2003565 Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS 05 - dreno cego, incluso transporte 320,00 79,95 1,2423 99,32 31.783,06
6.2 SICRO 2003567 Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS 06 - dreno cego, incluso transporte 150,00 88,15 1,2423 109,51 16.425,88
6.3 SICRO 2003569 Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado m 50,00 111,50 1,2423 138,52 6.926,08
7. DRENOS SUB-SUPERFICIAIS (PAVIMENTO)
7.1 SICRO 2003607 Dreno sub-superficial - DSS 02, incluso transporte m 4.000,00 43,70 1,2423 54,29 217.150,64
7.2 SICRO 2003611 Dreno sub-superficial - DSS 04 (tubo PEAD), incluso transporte m 4.000,00 55,16 1,2423 68,53 274.125,90
8. DRENOS VERTICAIS
8.1 SICRO 2004508 Dreno fibro-quimico (geodreno) m 1.650,00 5,26 1,2423 6,54 10.784,52
8.2 SINAPI 73902/001 Colchéo drenante m3 156,00 110,07 1,2423 136,74 21.331,43
8.32.1 SINAPI 95875 Transporte do material drenante (DMT = 15 Km) m3.Km 2.340,00 1,07 1,2423 1,33 3.110,47
8.3 SICRO 2003867 Geotextil ndo tecido RT > 40 m2 650,00 16,71 1,2423 20,76 13.491,01
9. VALAS A CEU ABERTO NAO REVESTIDAS - VCA
9.1 SICRO 4805757 Escavagéo mecéanica de vala m3 1.092,00 6,01 1,2423 7,47 8.153,11
10. ENROCAMENTO
10.1 SICRO 1505879 Enrocamento de pedra arrumada m3 1.200,00 168,74 1,2423 209,63 251.553,92
SUB-TOTAL ITEM 2.893.877,37




ORGAMENTO ESTIMATIVO URBANIZAGAO RUA BONIFACIO HAENDCHEN

Revisdo Disciplina

08 GERAL

Clente:  PREFEITURA MUNICI

PAL DE GASPAR

BDI APLICADO NO ORCAMENTO:

Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km 24,23% SERVICOS
Local: GASPAR - SC 15,00% INSUMOS ASFALTICOS
Data: R08: 21/03/2019 TAB. PRECOS - NAO DESONERADO
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANTIDADES CUSTOS BDI CUSTOS TOTAL GERAL
S/ BDI APLICADO C/ BDI
D.|PAVIMENTACAO ASFALTICA
1. ESTRUTURA GRANULAR
1.1. SICRO 4011209 Regularizagéo do subleito m2 32.800,00 0,74 1,2423 0,92 30.153,10
2. SUB-BASE
2.1 SICRO 4011227 Execucéo de sub-base com pedra rachéo, incluso transporte m3 26.240,00 70,89 1,2423 88,06 2.310.746,02
2.2 SICRO 4011227 Execucéo de blogueio de sub-base com bica corrida, incluso transporte m3 7.872,00 77,30 1,2423 96,03 755.915,34
3. BASE BGS
3.1 SICRO 4011276 Execucéo de Base de Brita Graduada Simples, incluso transporte m3 4.920,00 118,37 1,2423 147,05 723.479,17
4. ACABAMENTO SUPERFICIAL
41 SINAPI 96401 Execugéo de imprimagéo, incluso fornecimento de asfalto diluido CM-30 m2 32.800,00 6,05 1,2423 7,52 246.522,01
4.2 SINAPI 72942 Execucéo de pintura de ligag&o, incluso fornecimento de emulséo RR-1C m2 32.800,00 1,55 1,2423 1,93 63.158,53
SINAPI 95995 Constrggéo de pavimento com aplicacé@o de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, (e = 5,0
4.3 cm), faixa C, CAP 50/70, excluso transporte m3 1.640,00 836,11 1,2423 1.038,70 1.703.467,10
43.1 SINAPI 95303 Transporte de Massa Asfaltica p/ Pavimentagao Urbana (DMT = 52 Km) m3.Km 85.280,00 0,96 1,2423 1,19 101.705,61
5. TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
Transporte de Material Asfaltico, c/ Caminh&o c/ Capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada p/ Distancias Médias de
51 SINAPI 93176 Transporte Sup. a 100 Km. Af_02/2016 (CAP 50/70) - DMT 250 km - Considerado na USINA. Tx Aplicacéo Considerada de tx Km 66.625,00 0,43 1,2423 0,53 35.590,34
0,065 L/ton
s2 | napioa [TArSRrede Mttt o Comnin ) Cammccate e S e oo Permenade e e 8 | e | oauoco
el SNl e e o e s e | tuken | s2c000
SUB-TOTAL ITEM 5.980.373,97
E. PAVIMENTAQAO FLEXIVEL (MICROASFALTO POLIMERIZADO) - CICLOVIA
. ESTRUTURA GRANULAR
11 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m2 1.540,00 0,74 1,2423 0,92 1.415,72
2. BASE BGS
2.1 SICRO 4011276 Execucédo de Base de Brita Graduada Simples, incluso transporte m3 154,00 118,37 1,2423 147,05 22.645,48
3. ACABAMENTO SUPERFICIAL
3.1 SINAPI 96401 Execucéo de imprimagéo, incluso fornecimento de asfalto diluido CM-30 m2 1.540,00 6,05 1,2423 7,52 11.574,50
3.2 SINAPI 72942 Execucéo de pintura de ligagéo, incluso fornecimento de emulsdo RR-1C m2 1.540,00 1,55 1,2423 1,93 2.965,37
3.4 SICRO 4011412 Micro-revestimento asfaltico polimerizado (e=2,0 cm) m2 1.540,00 2,81 1,2423 3,49 5.377,89
4. FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFALTICOS
4.1 ANP-Regigo Sul Emuls&o RR-1C-E (micro-revestimento asfaltico polimerizado) t 2,16 2.208,20 1,1500 2.539,43 5.475,01




Revisdo Disciplina
ORCAMENTO ESTIMATIVO URBANIZACAO RUA BONIFACIO HAENDCHEN 08 GERAL
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR BDI APLICADO NO ORCAMENTO:
Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km 24,23% SERVICOS
Local: GASPAR - SC 15,00% INSUMOS ASFALTICOS
Data: R08: 21/03/2019 TAB. PRECOS - NAO DESONERADO
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANTIDADES CUSTOS B CUsTOS TOTAL GERAL
S/ BDI APLICADO C/ BDI
4.2 ANP-Regido Sul Teor de Polimero SBS 55/75 (micro-revestimento asfaltico polimerizado) t 4,80 3.123,63 1,1500 3.592,18 17.259,69
5. TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
Transporte de Material Asfaltico, ¢/ Caminh&o c/ Capacidade de 30000L em Rodovia Pavimentada p/ Distancias Médias de
51 SINAPI 93176 Transporte Sup. a 100 Km. Af_02/2016 (CM-30) - DMT 250 km (Considerado na Obra). Tx de aplicagéo de 0,0012 L/m2 txKm 462,00 043 1.2423 053 246,79
Transporte de Material Asfaltico, ¢/ Caminh&o c/ Capacidade de 30000L em Rodovia Pavimentada p/ Distancias Médias de
52 SINAPI 93176 Transporte Sup. a 100 Km. Af_02/2016 (RR-1C) - DMT 250 km (Considerado na Obra). Tx de aplicagéo de 0,001 L/m?2 txKm 385,00 043 1.2423 053 205,66
Transporte de Material Asfaltico, c/ Caminh&o c/ Capacidade de 30000L em Rodovia Pavimentada p/ Distancias Médias de
53 SINAPI 93176 Transporte Sup. a 100 Km. Af_02/2016 (RR-1C-E) - DMT 250 km (Considerado na Obra). Tx de aplicacéo de 0,0014 L/m? txKm 539,00 043 1,2423 053 287,92
Transporte de Material Asfaltico, ¢/ Caminh&o c/ Capacidade de 30000L em Rodovia Pavimentada p/ Distancias Médias de
54 SINAPI 93176 Transporte Sup. a 100 Km. Af_02/2016 (Teor de Polimero SBS 55/75) - DMT 250 km (Considerado na Obra). Tx de tx Km 1.201,20 0,43 1,2423 0,53 641,66
aplicagdo de 0,065 L/ton
SUB-TOTAL ITEM 68.095,69
F. PAVIMENTACAO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER) - CALCADAS
1. ESTRUTURA GRANULAR
1.1 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m2 11.011,00 0,74 1,2423 0,92 10.122,43
2. BASE
2.1 SICRO 4011276 Fornecimento e Execugdo Base de Brita Graduada, incluso transporte m3 2.202,20 118,37 1,2423 147,05 323.830,45
3. ACABAMENTO SUPERFICIAL
31 SINAPI 92396 Execugao dg passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, incluso colchdo m2 7.707,70 55,41 12423 68,84 530.566,02
de areia e p6 de pedra, excluso transporte
3.1.1 SINAPI 95875 Transporte da areia (DMT = 11 Km) m3.Km 4.815,77 1,07 1,2423 1,33 6.401,41
3.1.2 SINAPI 95875 Transporte do pé de pedra (DMT = 9 Km) m3.Km 450,90 1,07 1,2423 1,33 599,36
3.1.3 SINAPI 72884 Transporte do paver (DMT = 13 Km) m3.Km 6.304,79 0,85 1,2423 1,06 6.657,57
32 SINAPI 93679 Execugao dg passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, incluso colch&o m2 2.202,20 60,02 1,2423 74,56 164.202,29
de areia e pé de pedra
3.2.1 SINAPI 95875 Transporte da areia (DMT = 11 Km) m3.Km 1.375,93 1,07 1,2423 1,33 1.828,97
3.2.2 SINAPI 95875 Transporte do pé de pedra (DMT = 9 Km) m3.Km 128,83 1,07 1,2423 1,33 171,24
3.23 SINAPI 72884 Transporte do paver (DMT = 13 Km) m3.Km 1.801,37 0,85 1,2423 1,06 1.902,16
33 SINAPI 93682 Execucéo de piso podotatil, cor natural de 21 x 21 cm, espessura 6 cm, incluso colchdo de areia e pé de pedra m2 1.101,10 60,37 1,2423 75,00 82.579,91
331 SINAPI 95875 Transporte da areia (DMT = 11 Km) m3.Km 687,97 1,07 1,2423 1,33 914,48
3.3.2 SINAPI 95875 Transporte do pé de pedra (DMT = 9 Km) m3.Km 86,22 1,07 1,2423 1,33 114,60
3.3.3 SINAPI 72884 Transporte do piso (DMT = 13 Km) m3.Km 870,11 0,85 1,2423 1,06 918,79
SUB-TOTAL ITEM 1.130.809,68

G. |SERVIQOS COMPLEMENTARES




Revisdo Disciplina
ORCAMENTO ESTIMATIVO URBANIZACAO RUA BONIFACIO HAENDCHEN 08 GERAL
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR BDI APLICADO NO ORCAMENTO:
Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km 24,23% SERVICOS
Local: GASPAR - SC 15,00% INSUMOS ASFALTICOS
Data: R08: 21/03/2019 TAB. PRECOS - NAO DESONERADO
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANTIDADES CUSTOS BDI CUSTOS TOTAL GERAL
S/ BDI APLICADO C/ BDI
1. SINALIZAGAO DE RUAS
1.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
1.1.1 SICRO 5213408 Pintura de faixa amarela dupla central com tinta termoplastica por aspersao, incluso transporte m2 691,09 37,86 1,2423 47,03 32.504,93
1.1.2 SICRO 5213408 Pintura de faixa amarela seccionada central com tinta termopléstica por aspers&o, incluso transporte m2 15,45 37,86 1,2423 47,03 726,84
1.1.3 SICRO 5213408 Pintura de faixa vermelha para ciclovia com tinta termoplastica por asperséo, incluso transporte m2 274,17 37,86 1,2423 47,03 12.895,08
1.1.4 SICRO 5214003 Pintura faixa de pedestre com tinta termoplastica por aspers&o, incluso transporte m2 146,40 46,50 1,2423 57,77 8.456,94
1.1.5 SICRO 5214003 Pintura faixa de retenc&o com tinta termoplastica por asperséo, incluso transporte m2 26,26 46,50 1,2423 57,77 1.516,93
1.1.6 SICRO 5214003 Pintura de canaliza¢&o (triangulos e gotas) com tinta termoplastica por aspersé&o, incluso transporte m2 105,38 46,50 1,2423 57,77 6.087,15
1.1.7 SICRO 5213362 Fornecimento e colocagéo de segregador refletivo bidirecional (tach&o), incluso transporte pc 363,00 39,95 1,2423 49,63 18.016,18
1.2 SINALIZAGAO VERTICAL
1.2.1 SICRO 5213444 Fornecimento e implantac&o de placas de Regulamentag&o (octogonal - 25 cm de lado), incluso transporte pc 15,00 172,25 1,2423 213,99 3.209,83
1.2.2 SICRO 5213440 Fornecimento e implantagéo de placas de Regulamentacéo (diametro 50 cm), incluso transporte PG 6,00 172,25 1,2423 213,99 1.283,93
1.2.3 SICRO 5213440 Fornecimento e implantagéo de placas de Regulamentacéo (diametro 60 cm), incluso transporte PG 37,00 172,25 1,2423 213,99 7.917,58
1.2.4 SICRO 5213464 Fornecimento e implantagéo de placas de Adverténcia (60 cm de lado), incluso transporte PG 34,00 200,38 1,2423 248,94 8.463,79
Los SICRO 5213449 E::;ﬂw:nto e implantagédo de placas de Regulamentacéo "Dé a Preferéncia” (triangular - 75 cm de lado), incluso pe 6,00 163,40 12423 202,99 1.217,93
126 SICRO 5213477 Fornecimento e implantag&o de placas Complementar "A 100 m" (0,90 x 0,20)cm, incluso transporte pe 2,00 100,55 1,2423 124,92 249,83
1.2.7 SICRO 5213490 Fornecimento e implantagéo de placas Indicativas (3,00 x 1,50)m, incluso transporte PG 2,00 1.098,69 1,2423 1.364,90 2.729,80
1.2.8 SICRO 5213490 Fornecimento e implantagéo de placas Indicativas (3,00 x 1,20)m, incluso transporte PG 7,00 1.098,69 1,2423 1.364,90 9.554,32
1.2.9 SICRO 5213583 Fornecimento e implantagdo de Semi-pértico (bandeir simples) placa Indicativa, incluso transporte PG 2,00 23.745,21 1,2423 29.498,67 58.997,34
13 SUPORTES METALICOS - SINALIZAGAO VERTICAL
1.3.1 SICRO 5213855 Fornecimento e implantag&o suporte metalico galv. placa de regulamentacéo (25 cm de lado), incluso transporte PG 15,00 237,79 1,2423 295,41 4.431,18
1.3.2 SICRO 5213851 Fornecimento e implantag&o suporte metalico galv. placa de regulamentacéo (diametro 50 cm), incluso transporte PG 6,00 221,52 1,2423 275,20 1.651,20
1.3.3 SICRO 5213851 Fornecimento e implantag&o suporte metalico galv. placa de regulamentacéo (diametro 60 cm), incluso transporte PG 37,00 221,52 1,2423 275,20 10.182,40
1.3.4 SICRO 5213863 Fornecimento e implantagéo suporte metalico galv. placa de adverténcia ( 60 cm de lado), incluso transporte PG 34,00 279,56 1,2423 347,30 11.808,05
135 SICRO 5213860 Fornecimento e implantagéo suporte metélico galv. placa regulamentacéo (triang. - 75 cm de lado), incluso transporte pe 6,00 242,01 1,2423 300,65 1.803,90
1.3.6 SICRO 5213867 Fornecimento e implantagéo suporte metélico galv. Complementar (0,90 x 0,20)cm, incluso transporte PG 2,00 283,23 1,2423 351,86 703,71
1.3.7 SICRO 5213869 Fornecimento e implantagéo suporte metélico galv. Placas indicativas (3,00 x 1,50)m, incluso transporte PG 2,00 1.167,31 1,2423 1.450,14 2.900,28
1.3.8 SICRO 5213869 Fornecimento e implantagéo suporte metélico galv. Placas indicativas (3,00 x 1,20)m, incluso transporte PG 7,00 1.167,31 1,2423 1.450,14 10.151,01
2. FAIXA ELEVADA
SINAPI 95999 Construcéo de faixa com aplicacéo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), faixa C, CAP 50/70, excluso
2.1 transporte m3 7,35 814,90 1,2423 1.012,35 7.440,77
2.1.1 SINAPI 95303 Transporte da Massa Asfaltica p/ Faixa Elevada (DMT = 52 Km) m3.Km 382,20 0,96 1,2423 1,19 455,81




Revisdo Disciplina
ORCAMENTO ESTIMATIVO URBANIZACAO RUA BONIFACIO HAENDCHEN 08 GERAL
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR BDI APLICADO NO ORCAMENTO:
Obra: URBANIZAQAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km 24,23% SERVICOS
Local: GASPAR - SC 15,00% INSUMOS ASFALTICOS
Data: R08: 21/03/2019 TAB. PRECOS - NAO DESONERADO
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANTIDADES CUSTOS B CUsTOS TOTAL GERAL
S/ BDI APLICADO C/ BDI
Transporte do Material Asfaltico, c/ Caminh&o c/ Capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada p/ Distancias Médias de
SINAPI 93176 Transporte Sup. a 100 Km. Af_02/2016 (CAP 50/70) - DMT 250 km - Considerado na USINA. Tx Aplicagcdo Considerada de tx Km 298,59 0,43 1,2423 0,53 159,50
212 0,065 L/ton
3. MEIO-FIO (GUIAS)
31 SICRO 2003947 Me@o fio_de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado, padr&o ciclovias e calgadas, sem m 4.000,00 15,51 1,2423 19,27 77.068,70
sarjeta, incluso transporte
3.2 SICRO 2003947 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado, padréo vias urbanas, incluso transporte m 8.000,00 15,51 1,2423 19,27 154.137,39
3.3 SICRO 4915671 Reaterro Compactado m3 1.200,00 14,06 1,2423 17,47 20.960,08
SUB-TOTAL ITEM 477.682,38
H.|MURO DE CONCRETO
1. SICRO 1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa, incluso transporte e fornecimento da pedra rachdo m3 180,00 290,73 1,2423 361,18 65.012,25
SUB-TOTAL ITEM 65.012,25
|.|REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CELESC
1. REMOGCAO E DESLOCAMENTO
1.1 ORC. CELESC Materiais a Instalar vb 1,00 22.579,40 1,0000 22.579,40 22.579,40
1.2 ORC. CELESC Mao de Obra vb 1,00 32.681,10 1,0000 32.681,10 32.681,10
1.3 ORC. CELESC Administragdo CELESC vb 1,00 5.526,05 1,0000 5.526,05 5.526,05
SUB-TOTAL ITEM 60.786,55

TOTAL GERAL 11.789.169,59

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS APLICADOS NO ORGAMENTO:

24,23%  APLICADO PARA SERVIGOS - CONFORME TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU Resolugéo TC 036.076/2011-2 / Acérddo 2622/2013-TCU-Plenario
15,00%  APLICADO PARA INSUMOS ASFALTICOS - CONFORME MEMORANDO-CIRCULAR DNIT n° 01/2015-DIREX

ANP AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - PREGOS REFERENCIAIS PARA INSUMOS ASFALTICOS

REFERENCIAL E DATA-BASE DOS PRECOS UNITARIOS:
TABELA SINAPI-SC (DEZEMBRO/2018) - NAO DESONERADO
TABELA NOVO SICRO-SC (JULHO/2018) - NAO DESONERADO
TABELA ANP-REGIAO SUL (DEZEMBRO/2018)

TABELA SANEPAR - PR (JUNHO/2018)



RESUMO DO ORCAMENTO



RESUMO DO ORCAMENTO

cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Obra:  URBANIZACAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km

Local: GASPAR - SC

Data:  Ros8: 21/03/2019

ITEM DESCRICAO % TOTAL GERAL

A.  |ADMINISTRAGAO TECNICA DA OBRA 3,97% 467.830,75
B. [SERVICOS INICIAIS 5,47% 644.700,95
C. |OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM 24,55% 2.893.877,37
D. |PAVIMENTACAO ASFALTICA 50,73% 5.980.373,97
E. [PAVIMENTACAO FLEXIVEL (MICROASFALTO POLIMERIZADO) - CICLOVIA 0,58% 68.095,69
F. |PAVIMENTAGCAO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER) - CALCADAS 9,59% 1.130.809,68
G. |SERVICOS COMPLEMENTARES 4,05% 477.682,38
H. [MURO DE CONCRETO 0,55% 65.012,25
I.  |REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - CELESC 0,52% 60.786,55

TOTAL GERAL 100,00% 11.789.169,59




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

16. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
obra: URBANIZAGAO BELCHIOR - RUA BONIFACIO HAENDCHEN - EXT. APROX. DE 4 Km
Local: GASPAR - SC
Data:  RO8: 21/03/2019
DEMONSTRATIVO MENSAL
ITEM DESCRITIVO VALOR TOTAL (R$) ~ - " " " - - - - - - -
1°MES 20MES 3°MES 4 MES 50 MES 6° MES 79 MES 80 MES ® MES 10° MES 11° MES 12° MES
467.830,75
A ADMlNlSTRACAO TECNICA DA OBRA 38.985,90 38.985,90 38.985,90 38.985,90 38.985,90 38.985,90 38.985,90 38.985,90 38.985,90 38.985,90 38.985,90 38.985,90
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%)
644.700,95
B. SERVIGOS INICIAIS LR
100,00%
2.893.877,37
C. OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM L e A LR
30,00% 40,00% 30,00%
5.980.373,97
b PAVIMENTAGAO ASFALTICA 598.037,40 897.056,10 1.495.093,49 1.495.093,49 5897.056,10 598.037,40
10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00%
PAVIMENTAGAO FLEXIVEL (MICROASFALTO POLIMERIZADO) - 68.095,69 34.047 85 34.047 85
E. CICLOVIA 047, 047,
50,00% 50,00%
PAVIMENTAGAO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 1.130.809,68
F. (PAVER) - CALCADAS 565.404,84 226.161,94 339.242,90
50,00% 20,00% 30,00%
477.682,38
G. SERVIGOS COMPLEMENTARES SRS EERINE
70,00% 30,00%
65.012,25
H. MURO DE CONCRETO i i
50,00% 50,00%
60.786,55
I, REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - CELESC SR SR
50,00% 50,00%
TOTAL GERAL - MENSAL 11.789.169,59 683.686,85 907.149,11 | 1.259.436,24 | 1.568.085,90 936.041,99 | 1.534.079,39 | 1.534.079,39 936.041,99 671.071,14 638.438,58 599.525,50 521.533,51
TOTAL GERAL - ACUMULADO 11.789.169,59 683.686,85 | 1.590.835,95 | 2.850.272,20 | 4.418.358,10 | 5.354.400,09 | 6.888.479,48 | 8.422.558,87 | 9.358.600,86 | ##Hi###| 10.668.110,58 | 11.267.636,07 | 11.789.169,59
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