ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02
GABINETE

Execucdo de obra de DRENAGEM NA VALA DA RUA ARTUR DOROW

TERMO DE REFERENCIA
Gaspar, 26 de fevereiro de 2019

1. JUSTIFICATIVA

Esta obra é um complemento necessario para a realizacdo de drenagem em vala situada na
Rua Artur Dorow, proporcionando melhoria no escoamento de aguas pluviais, consequente
preservacao da via citada e, assim, contribuindo para a manuten¢do do bem estar dos habitantes da
regido.

2. OBJETO

Executar obras de DRENAGEM EM VALA SITUADA NA RUA ARTUR DOROW, no Bairro
Gaspar Alto, pertencente ao municipio de Gaspar.

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A Rua Artur Dorow € uma importante via do bairro Gaspar Alto, do municipio de Gaspar,
constituindo, inclusive, elo de ligacdo ao municipio vizinho de Blumenau.

A vala situa-se a cerca de 610,00 metros de distancia, a contar do inicio da rua (encontro
entre a Rua Artur Dorow e Estrada Geral do Gaspar Alto).

A drenagem perfara cerca de 64,00 metros, tendo sua montante no ponto da vala e jusante
em dire¢ao ao inicio da rua, adentrando em propriedade particular de Osvaldo Kostetze e Marta
Kostetze, para entdo escoar novamente no mesmo ribeirdo de montante.

A execucdo desta obra beneficiard a populagdo local, uma vez que a bacia de contribui¢do
possui caracteristicas consideraveis do ponto de vista de cheias.

Deste modo, cria-se elemento essencial a continuidade do escoamento de aguas pluviais,
trazendo beneficios a esta rua que, conforme ja citado, € um elo a um municipio vizinho, além de
servir de acesso a pousadas, parques aquaticos e demais atracdes turisticas.

O sistema de drenagem pluvial compreende o servico publico do saneamento basico. Este
servico, além de obrigatdrio, € essencial para aumentar a qualidade de vida dos habitantes.
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4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES.

O contrato se constitui de execucdo de obras de DRENAGEM NA VALA DA RUA ARTUR
DOROW.

A metodologia, as etapas e as atividades estdo descritas nos memoriais descritivos dos
projetos das respectivas obras, anexos.

5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO
Produto: obra de DRENAGEM NA VALA DA RUA ARTUR DOROW.

Os Produtos serdo executados, exatamente, conforme o descrito nos Projetos Executivos das
Obras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e cronogramas
fisico-financeiros).

Regime de Execucao: Empreitada Global por preco unitério.

6. DO CUSTO
Quadro 1
Cust Fonte de Dotacs Forma de
usto otacdes
AL Estimado Fin:sz;rr;c;snto Orgamefmtérias: Execucgo PFaorma dte
i /Aquisi¢éo gamento
Parcelada, 02
parcelas, apos
cada medicéo e
aprovagdo desta
pelos
DRENAGEM NA ZR;SS(S)Z% Empreitada engenheiros
VALA DA RUA RS 104.145,77 | RS 104.145,77 Valor R$ 104.145,77 Global por fiscais e
ARTUR DOROW Preco Unitario disposi¢ao de
saldo dos
recursos
referentes ao
repasse da
Unido.

(*) Os valores estdo sujeitos a redugdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, cabera a
dotacéo o valor relativo aos meses previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.
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6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 104.145,77 (cento e quatro mil, cento e
quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

6.2 Custo e Reajustes

No caso de necessidade de reajuste de valores, devera ser utilizado como indice do Custo
Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas — por tipo de obras, sendo a coluna 37 para
Pavimentacdo, a coluna 39a para Drenagem, a coluna 39b Sinalizacdo Horizontal e o indice geral
para itens ndo especificados.

7. DOS PRAZOS

7.1 Prazos de execucdo dos servicos.

7.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro que é 02
(dois) meses (vide anexo).

7.2 Prazo contratual.

721 O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

7.3 Prazos de pagamento.

7.3.1 Os servicos serdo aferidos mensalmente, e os pagamentos serdo efetuados apos
medicdo. Apds apresentacdo da Nota Fiscal pela contratada, o municipio tera até 15 (quinze) dias
para efetuar o pagamento.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicdo no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

8.2 Comprovacao de aptiddo da empresa proponente para a execu¢ao de obras ou servigos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacdo de Atestado(s) ou
Certiddo (BGes) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “"Quadro 2" a
sequir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.
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Quadro 2

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

Obras de DRENAGEM NA VALA DA RUA ARTUR DOROW

Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unidade Quantidade

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, Y £0.00
DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RfGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO '
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

50,00
BERCO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, PARA ASSENTAMENTO DE M
TUBULAQAO 1500 MM, FORMAS, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE ATE M2 170.00
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE '
INTERFERENCIA.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, VE 25000

LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

9. DAS DISPOSICOES FINAIS

91 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando

responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

A parcela de maior valor significativo é:

ltem 2.2.1 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015. Valor R$ 49.482,03.

ltem 2.2.3 - BERCO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO 1500MM, FORMAS,

LANCAMENTO E ADENSAMENTO. Valor R$ 18.958,60.

ltem 2.1.3 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE

INTERFERENCIA. AF_06/2016. Valor R$ 11.678,26.
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ltem 2.3.4 - ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO
MECANICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. Valor R$ 5.999,70.

9.2 Nesta obra Poderdo ser subcontratados:

Servi¢os preliminares;

Equipamentos de sinaliza¢do e seguranca;

Servigos Complementares.

9.3 Obra a ser realizada através do Contrato de Repasse Financiamento 0518306-61 Finisa,
municipio de Gaspar/SC, Vala da Rua Artur Dorow — Bairro Gaspar Alto. Assim, devera ser publicado
obrigatoriamente no Diario Oficial da Uniéo.

9.4 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificacéo e Despesas Indiretas (ou LDI -

Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme

exigéncia estabelecida pela Tribunal de Contas da Unigo — TCU.

9.4.1 Para servicos de drenagem:

BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas.
Itens Siglas % Adotado
Administragédo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - o
0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI =

(1+AC+S+R+G)+(1L+DF)+(1+1)

(1—CP — ISS — CRPB)
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9.5 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificacdes do Municipio de
Gaspar, em tudo o que couber, nas Especificacbes Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a
cada servico realizado, essencialmente no que se refere a:

— Terraplenagem;

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na falta destes,
devem ser utilizados os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalizacao.

O empreiteiro deve realizar por sua propria conta, independentemente do controle que
venha a ser realizado pela Fiscalizacdo, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a
realizar para a execucdo das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsavel pela sua realizacdo dos
ensaios, devera fornecé-los por laboratoristas credenciados, ndo envolvidos na execucdo da obra e
com consideravel experiéncia em trabalhos de infraestrutura, supervisionados por técnicos com larga
experiéncia neste tipo de controle.

A construtora devera apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnolégico dos servicos, e
apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme
exigéncias normativas do DNIT, esses resultados serdo entregues obrigatoriamente a CAIXA por
ocasido do envio do ultimo boletim de medigao.

E 0 que requeremos.

Cordialmente,

Douglas Francisco Muller
Superintendente da Gestdo Compartilhada
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