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1.  OBJETO 
 

Construção do Parque no Município de Gaspar –SC. 

2. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA 
A área destinada a Construção do Parque no Município de Gaspar, localiza-se na Rodovia Jorge 

Lacerda, em frente ao Ginásio João dos Santos e faz fundos com Áreas da União (Áreas de Marinha) do Rio 
Itajaí Açu. 

 Esta área possui 10.058,92 m² e engloba as matrículas 4.551, 4.553 e 4.549 de propriedade do 
município. 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO  
O município de Gaspar possui uma população aproximada de 69 mil habitantes, está localizado no 

Vale do Itajaí e é cortado no sentido oeste-leste pelo Rio Itajaí Açú, principal rio da Bacia Hidrográfica da 
região. 

A cidade se desenvolveu ao longo deste rio e dos principais eixos estruturadores do sistema viário 
como a Rodovia Jorge Lacerda, que liga as cidades de Itajaí, Ilhota, Gaspar e Blumenau. 

Apesar disto, as ocupações não são integradas ao rio, tão pouco, utilizam o potencial paisagístico e 
navegável do mesmo.  As construções, atualmente, margeiam o rio e o utilizam como despejo de efluentes. 

No intuito de integrar mais as margens do Rio Itajaí Açú e melhorar a mobilidade no município, em 
2006, o município adquiriu três imóveis entre a margem direita do rio Itajaí Açú e a Rodovia Jorge Lacerda, 
em frente ao Centro Integrado João dos Santos, para a construção de uma nova ponte. 

A construção da ponte iniciou em 2012 e na área destes terrenos foi implantado o canteiro de obras. 
A obrada ponte foi concluída em 2017 e desde então os imóveis encontram-se ociosos.  

A proposta de construção de um parque neste local visa atender a grande demanda por espaços 
públicos de lazer na cidade e sugere umamaior integração com o Rio Itajaí Açú. 

A obra foi dividida em duas etapas, e esta é a etapa 1, etapa do convênio  

4. JUSTIFICATIVA 
 
Considerando a grande demanda por áreas de convivência e de lazer público na cidade de Gaspar; 
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Considerando a necessidade de integrar a cidade ao Rio Itajaí Açú; 
 
Considerando a existência de uma grande área ociosa; 
 
Considerando a existência de um convênio firmado com o Governo Federal para este fim, com projeto 
aprovado; 
 
Justificamos a contratação desta importante obra para a cidade de Gaspar. 

5. METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES 
 
O contrato se constitui de execução de serviços e obras de Construção do Parque no Município de 
Gaspar –SC. 
A metodologia, as etapas e as atividades estão descritas nos memoriais descritivos dos projetos da 
respectivas obra e demais anexos que são partes integrantes deste Termo de Referência. 

6. PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO 
Produto: Serviços e obras de Construção do Parque no Município de Gaspar –SC a serem executados, 
exatamente, conforme o descrito no Projeto Executivo da Obra, em anexo (plantas técnicas, memorial 
descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro). 
 
Regime de Execução: Empreitada por preço global
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7.  CUSTO 

Produto: 
Custo 

Estimado 
Fonte de 

Recursos 
Dotações 

Orçamentárias: 

Forma de 
Execução 

/Aquisição 

Forma de 
Pagamento 

Construção do 
Parque no 

Município de 
Gaspar –SC 

1.740.614,97 

Repasse: 
1.390.804,60 

 
 
291-CONVÊNIO 
 
 
 

Empreitada 
Global  

Parcelada, 
07 parcelas, após 
cada medição e 
aprovação desta 

pelos 
engenheiros 

fiscais da PMG, 
fiscais da Caixa 

Econômica 
Federal  e 

disposição de 
saldo dos 
recursos 

referentes ao 
repasse da 

União. 

Contrapartida: 
349.810,37 

 
351-FINISA 

(*) Os valores estão sujeitos a redução conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberá a 
dotação o valor relativo aos meses previstos no cronograma físico-financeiro de cada exercício. 

 

7.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 1.740.614,97 (um milhão, setecentos e quarenta 
mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e sete centavos). 

 

7.2 Custo e Reajustes 
No caso de necessidade de reajuste de valores, deverá ser utilizado como índice do Custo 

Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – por tipo de obras, sendo a coluna 37 para 
Pavimentação, coluna 38 para Terraplenagem. 
 

 

8. PRAZOS 

8.1. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Dever-se-á executar o objeto de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro que é 07 (sete) 
meses (vide anexo). Caso ocorra atraso no cronograma de execução da obra por responsabilidade da 
contradada, e por esse motivo seja necessário a realização de vistorias além das 07 (sete) previstas no 
cronograma; fica a contratada responsável  por ressarcir o município pelo pagamento da taxa de vistoria 
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extra cobrada pela Caixa Econômica Federal. Este ressarcimento deverá ocorre em até 15 (quinze) dias 
após a solicitação do município. 

 

8.2. PRAZO CONTRATUAL 

 

O prazo contratual será contado a partir da assinatura do termo de contrato, com vigência de 12 
(doze) meses. 

8.3. PRAZO DE PAGAMENTO 

 

Os serviços serão aferidos mensalmente conforme Cronograma Físico-Financeiro, com a 
necessidade de medição de serviços unitários executados. Fica condicionada a apresentação dos 
boletins de medição. 

Os pagamentos serão efetuados após medição e posterior vistoria da Caixa Econômica Federal 

(quando necessário). A CEF será responsável pela autorização da emissão da Nota Fiscal. Após 

apresentação da Nota Fiscal pela contratada, o município terá até 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento.  

 

 

 

9. QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
  
9.1 Prova de registro da empresa no CREA com jurisdição no estado onde está sediada a empresa, 

com validade na data limite de entrega da documentação e das propostas; 
 

9.2  Comprovação de aptidão da empresa proponente para a execução de obras ou serviços de 
características semelhantes ao do objeto desta licitação, mediante a apresentação de Atestado(s) ou 
Certidão (ões) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado 
(s) pelo CREA, referente (s) às quantidades mínimas especificadas no Quadro 01, e de acordo com as 
Características Técnicas do Projeto contidas neste mesmo quadro. 
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Quadro 01 
 
 

Construção do Parque no Município de Gaspar –SC  

Parcelas de Maior Relevância Técnica: 

Unidade 

Medida: 

Quantidade 

Mínima: 

Escavação mecanizada  Metros³ 1400 

Execução e compactação de aterro  Metros³ 1200 

 

Demolição mecanizada ou manual Metros³ 130 

Execução e compactação de Base e ou Sub Base Metros³ 770 

Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm  

Metros³ 38 

Execução de pavimento em bloco de concreto Metros² 730 

Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado,  Metros 280 

 
Obs:Para o item de demolição podera ser aceito atestado em m² considerando uma quantidade 

mínima de 400 m² 
 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. O julgamento das propostas deverá ser procedido de forma global, visando responsabilidade 
integral da obra por parte da contratada. 
 
As parcelas de maior valor significativo são: 
Item 3.1. Terraplanagem = R$ 248.000,92 
Item 3.2. Regularização Sub-base e Base = R$339.089,52 
Item 3.3. Pavimentação = R$391.159,19 
 
10.2. Nesta obra Poderão ser subcontratados: 

Ajardinamento; 
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Sinalização. 
 
Sempre que houver a necessidade de subcontratação dos serviços aqui listados, ou outro que se 

fizer necessário, é indispensável a comunicação à fiscalização da obra; a qual analisará o pedido e se 
manifestará formalmente sobre o tema. 

 
10.3. O inicio da obra fica condicionado a licença ambiental de instalação. 
 
10.4. Obra a ser realizada através de Convênio por Contrato de Repasse 869932/2018, sendo regido 

pela Portaria 424/2016 e a emissão da nota fiscal está condicionada a autorização pela Caixa Econômica 
Federal mandatária do Convênio. Assim, deverá ser publicado obrigatoriamente no Diário Oficial da 
União. 

 
10.5. Deverá ser apresentada a composição do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas (ou LDI - 

Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parâmetros, conforme 
exigência estabelecida pela Tribunal de Contas da União – TCU. 
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Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificações do Município de Gaspar, em 
tudo o que couber, nas Especificações Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a cada serviço 
realizado, essencialmente no que se refere a: 

– Terraplenagem; 
– Pavimentação; 
Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na falta destes, devem 

ser utilizados os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalização.  
O empreiteiro deve realizar por sua própria conta, independentemente do controle que venha a ser 

realizado pela Fiscalização, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a realizar para a 
execução das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsável pela sua realização dos ensaios, deverá 
fornecê-los por laboratoristas credenciados, não envolvidos na execução da obra e com considerável 
experiência em trabalhos viários, supervisionados por técnicos com larga experiência neste tipo de 
controle. 

A construtora deverá apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnológico dos serviços, e 
apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme exigências 
normativas do DNIT, além das devidas ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e seus respectivos 
comprovantes de quitação. Esses resultados serão entregues obrigatoriamente à CAIXA por ocasião do 
envio do último boletim de medição. 

 

 
 
10.6. No Edital de Licital deve constar que:  
 
“A obra será realizada através de Convênio por Contrato de Repasse n° 869932/2018, sendo 

regido pela Portaria 424/2016 e a emissão da nota fiscal está condicionada a autorização pela Caixa 

Econômica Federal mandatária do Convênio”. 

 
 
 
 
 
 

Gaspar, 31 de julho de 2020. 
É o que requeremos. 
 
 
CLEVERTON JOÃO BATISTA 

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL 
E-mail: sec.planejamento@gaspar.sc.gov.br 
Fone: (47) 3331-1873 
 


