
PLANILHA - QUANTITATIVO LIG. DOMICILIAR
A B G H I J K L M N O P Q Q

B*C H+0,1 NBR 12266 G*I*J G*J*(h berço)- O G*H*2 G*H* (h reaterro) K-L-O-P P+Q

Ramal Número Extensão Prof. (m) Prof. Média + Largura Área de Tipo de Volume Reaterro Manual (h=0,4) Reaterr o Mecânico Compac. S/ Controle

Ligações Total (m) Média Escavada  Berço (m) da Vala (m) Total Ar eia Escoramento (m²)  Escoramento Tubo (m³)

Eixo 4.325 17298,00 0,75 0,85 0,45 6616,49 2199,37 29406,60 Sem Escoramento 135,86 3113,64 1167,62 4281,26

Eixo 481 1922,00 0,80 0,90 0,65 1124,37 403,29 3459,60 Sem Escoramento 33,96 499,72 187,40 687,12

Passeio 0 0,00 0,75 0,85 0,45 0,00 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligação Intra-Domiciliar 0 0,00 0,75 0,85 0,45 0,00 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00 0,00 0,00

Soma 4805 19.220,000 7.740,86 2.602,66 32.866,20 169,82 3613,36 1355,01 4968,37

Tipo de Escoramento Área de 
Escoramento (m²)

0,30           Asfalto 31% Até 1,25 Sem Escoramento 32.866,20

0,35           Paver 2% Até 2,00 Pontaleteamento 0,00

0,40           Paralelepípedo 18% Até 2,50 Descontínuo 0,00

0,45           Lajota 38% Acima 2,50 Contínuo 0,00
0,50           Nota 1: Conforme Quantitativo de Escavação da Rede Coletora Soma 32.866,20
0,55           
0,60           RESUMO

Volume de escavação mecânica (m³) 7.740,86
Volume de escavação manual interno (m³) 0,00
Volume de areia (m³) 2.602,66
Volume de reaterro Mecânico 1.355,01
Volume de reaterro Manual   (m³) 3613,36
Compactação Mecânica Sem Controle de G.C (m³) 4968,37

100,0% Volume Bota-Fora (m³) 2.772,48
100,0% Carga Descarga Pav. Removido (m³) 242,83

Transporte de bota-fora (Solo) (m³xkm) 4 11.089,93
Transporte de Pavimento Removido (m³xkm) 4 971,33
Nivelamento fundo de valas (m) 19.220,00

A m³ 0,00
B h 192,20
C m³ 56,63
D m² 395,21
E m³ 39,52 Selim com Travas  JEI DN 150 x 100 mm und. 3.881                            
F m² 564,59 Selim com Travas  JEI DN 200 x 100 mm und. 201                               
G m 2.570,68 Selim com Travas  JEI DN 250 x 100 mm und. 79                                
H m² 169,38 Selim com Travas  JEI DN 300 x 100 mm und. -                                   
I m² 39,52 Selim com Travas  JEI DN 350 x 100 mm und. 65                                
J m 257,07 Selim com Travas  JEI DN 400 x 100 mm und. 99                                
K m³ 140,02 TEE PVC Esgoto BB DN 150 X 100 JEI und. 0
L m² 1.626,01 TEE PVC Esgoto BB DN 200 X 100 JEI und. 0
M m² 3.432,69 TEE PVC Esgoto BB DN 250 X 100 JEI und. 0
N m² 180,67 TEE PVC Esgoto BB DN 300 X 100 JEI und. 0
M m² 1.626,01 TEE PVC Esgoto BB DN 150 X 150 JEI und. 450
O m² 162,60 TEE PVC Esgoto BB DN 200 X 150 JEI und. 22
P m² 343,27 TEE PVC Esgoto BB DN 250 X 150 JEI und. 9
Q m² 18,07 TEE PVC Esgoto BB DN 300 X 150 JEI und. 0
R Corte Pav. Asfáltica m 11.916,40 Ramal Predial de Esgoto em Tubo PVC DN 100 m 17.298                          
S Brita graduada m³ 560,08 Ramal Predial de Esgoto em Tubo PVC DN 150 m 1.922                            
T Concreto Asfaltico T 336,05 Curva 90º  PB JE DN 100 mm und. 4.325                            

Curva 90º  PB JE DN 150 mm und. 481                               
Anel de Borracha DN 100mm und. 4.325                            
Anel de Borracha DN 150mm und. 481                               
Til Passagem Lig Esgoto DN 100 und. 4.325                            
Til Passagem Lig Esgoto DN 150 und. 481                               

Fornecimento de Paver N*10%

(Nº LIG. DOMI*EXT. POR LIG.*2)*0,31

K*0,20cm

K*0,05cm*Densidade(2,4 t/m³)

(Nº LIG. DOMI*LARG. VALA*EXT. POR LIG.)*0,02

Reposição de Paralelepípedo L

Fornecimento de Paralelepípedo L*10%

Fornecimento de Lajota M*10%

Fornecimento de Meio-Fio G*10%

Demolição Pavimentação Asfáltica (Nº LIG. DOMI*LARG. VALA*EXT. POR LIG.)*0,05*0,31

Remoção de Paralelepipedo (Nº LIG. DOMI*LARG. VALA*EXT. POR LIG.)*0,18

Remoção de Lajota (Nº LIG. DOMI*LARG. VALA*EXT. POR LIG.)*0,38

Remoção de Paver

AREA TOT REMOVIDA PASS *0,07* 50%

Reposição Passeio Cimentado AREA TOT REMOVIDA PASS * 50%

Reposição/Remoção de Meio-Fio Nº LIG. DOMI *LARG. VALA

Reposição/Remoção de Grama AREA TOT REMOVIDA PASS * 15%

Fornecimento de Ladrilho Hidraulico D*10%

Escavação Manual (interno)
Esgotamento Moto Bomba EXTENSÃO*1%

Concreto Magro Assen. Nº LIG. DOMI 100 * VOL CONC +Nº LIG. DOMI 150 * VOL CONC

Reposição/Remoção de Ladrilho Hidraulico AREA TOT REMOVIDA PASS * 35%

Demolição de Passeio Cimentado

RELAÇÃO DE PEÇAS und. QNT.

Reaproveitamento do solo retirado na vala - ramal interno
Reaproveitamento do solo retirado na vala - ramal externo

da Vala (m) Total (m³) *ramal interno e externo
Até 1,50 7.740,86

h berço areia/envelopamento para tubo DN 250 mm (m) 
h berço areia/envelopamento para tubo DN 300 mm (m) 
h berço areia/envelopamento para tubo DN 350 mm (m) 
h berço areia/envelopamento para tubo DN 400 mm (m) 

Profundidade Volume de  Escavação Mecânica

h berço areia/envelopamento para tubo DN 100 mm (m) 

h berço areia/envelopamento para tubo DN 150 mm (m) 

h berço areia/envelopamento para tubo DN 200 mm (m) 

Profundidade
(metros)Envelopamento tubo Percentual de remoção de Pavimentação

100 1,00

100 6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC
SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO

MEMORIAL DE QUANTITATIVO LIGAÇÃO DOMICILIAR

CENTRO, SETE DE SETEMBRO E SANTA TEREZINHA

Diâmetro Extensão por Volume de Escavação (m³)

C E

4,00

150 4,00

Ligação (mm) Ligação (m)

100


