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  Execução de obra de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO 
BONIFÁCIO SABEL E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA NORMA MÔNICA SABEL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 Gaspar, 10 de março de 2021 

1. JUSTIFICATIVA 

Esta obra de drenagem pluvial, pavimentação da Rua Pedro Bonifácio Sabel e revitalização 
do entorno da Escola Norma Mônica Sabel é um complemento às ações de melhorias das 
infraestruturas do Município de Gaspar, proporcionando maior qualidade na mobilidade, segurança 
do trânsito e de pedestres, bem como solucionando problemas históricos de drenagem pluvial 
existentes no município. 

2. OBJETO 

  Executar obras de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICADA RUA PEDRO BONIFÁCIO 
SABEL, bem como REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA NORMA MÔNICA SABEL, no Bairro 
Margem Esquerda, pertencente ao município de Gaspar. 

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGÊNCIA 

A Rua Pedro Bonifácio Sabel é uma importante via do bairro Margem Esquerda, sendo, 
inclusive, via de acesso à Escola Norma Mônica Sabel, entre diversos outros estabelecimentos 
comerciais, industriais e de serviço. 

A execução da pavimentação e drenagem da referida rua compreende o trecho 
correspondente à Rua Chapecó, a qual possui entroncamento com a Rua Pedro Bonifácio Sabel, 
estendendo-se nesta desde o entroncamento mencionado até a Rua Criciúma, atravessando a Rua 
Hercílio Fides Zimmermann em escavação até a vala indicada em projeto. 

O percurso anteriormente citado perfaz cerca de 510,00m. 

A execução desta obra beneficiará a população local do bairro Margem Esquerda, bem como 
todos os usuários da via, uma vez que irá propor melhor acesso à região e solução a problemas 
históricos de deficiência em drenagem pluvial da via. 

O sistema de drenagem pluvial compreende o serviço público de saneamento básico. Este 
serviço, além de obrigatório, é essencial para aumentar a vida útil da pavimentação a ser executada.  
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O serviço de pavimentação será executado com concreto betuminoso usinado a quente – 
CBUQ, tornando o sistema viário mais eficiente e contribuindo para a melhoria da mobilidade no 
município. 

4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES. 

O contrato se constitui de execução de obras de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
DA RUA PEDRO BONIFÁCIO SABEL E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA NORMA MÔNICA 
SABEL. 

A metodologia, as etapas e as atividades estão descritas nos memoriais descritivos dos 
projetos das respectivas obras, anexos. 

 

5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Produto: obra de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO BONIFÁCIO SABEL E 
REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA NORMA MÔNICA SABEL. 

Os Produtos serão executados exatamente conforme descrito nos projetos executivos da 
obra, encontrando-se em anexo plantas técnicas, memorial descritivo, planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro. 

Regime de Execução: Empreitada Global por preço unitário. 
 

6. DO CUSTO  

O custo total da obra é identificado no quadro 1: 
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Quadro 1 

Produto: 
Custo 

Estimado 
Dotações 

Orçamentárias: 
Forma de 
Execução 
/Aquisição 

Forma de 
Pagamento 

DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA DA RUA 
PEDRO BONIFÁCIO 

SABEL E 
REVITALIZAÇÃO DO 

ENTORNO DA ESCOLA 
NORMA MÔNICA 

SABEL 

1.579.062,68 

 
326 SEPLANT 

Valor R$ 1.063.000,00 
 

 Empreitada 
Global por 

Preço Unitário 

Parcelada, 06 
parcelas, após 

cada medição e 
aprovação desta 

pelos 
engenheiros 

fiscais e 
disposição de 

saldo dos 
recursos 

referentes ao 
repasse da 

União. 

327 SEPLANT 

Valor R$516.062,68 

 

(*) Os valores estão sujeitos a redução conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberá à 
dotação o valor relativo aos meses previstos no cronograma físico-financeiro de cada exercício. 

6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 1.579.062,68 (um milhão, quinhentos e 
setenta e nove mil, sessenta e dois reais, e sessenta e oito centavos). 

7. DOS PRAZOS 

7.1 Prazos de execução dos serviços. 

7.1.1 Dever-se-á executar o objeto de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro que é de 
06 (seis) meses (vide anexo). 

7.2 Prazo contratual. 

7.2.1 O prazo contratual será contado a partir da assinatura do termo de contrato, com 
vigência de 12 (doze) meses. 
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7.3 Prazos de pagamento. 

7.3.1 Os serviços serão aferidos mensalmente, e os pagamentos serão efetuados após 
medição. Após apresentação da nota fiscal pela contratada, o município terá até 15(quinze) dias para 
efetuar o pagamento. 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdição no estado onde está sediada 
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitação e proposta comercial. 

8.2 Comprovação de aptidão da empresa proponente para a execução de obras ou serviços 
de características semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentação de atestado(s) ou 
certidão (ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) às quantidades mínimas especificadas no quadro 2 a 
seguir, e de acordo com as características técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro. 

Quadro 2 

Obras de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO BONIFÁCIO SABEL E REVITALIZAÇÃO 
DE ENTORNO DA ESCOLA NORMA MÔNICA SABEL 

Parcelas de Maior Relevância Técnica: Unidade Quantidade 
TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 1500 mm OU GALERIA 1,50M X 1,50M 
PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

m 60,00 

EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO OU POÇO DE VISITA 
unid. 5,00 

 

ESCORAMENTO DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR OU IGUAL A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M. 

m² 400,00 

EXECUÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE SUB-BASE 
COM RACHÃO COMPACTADO - INCLUSO TRANSPORTE 

m³ 800,00 

EXECUÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE BASE DE 
BRITA GRADUADA COMPACTADA - INCLUSO TRANSPORTE 
 

m³ 600,00 

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO 
m² 4.000,00 
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CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

m³ 250,00 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO m² 300,00 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 O julgamento das propostas deverá ser procedido de forma global, visando 
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada. 

As parcelas de maior valor significativo são: 

 

Quadro 3 

Item Descrição  Valor  

4.1.6 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  R$ 352.568,42  

2.2.9. 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

 R$ 145.724,82  

4.1.2 
EXECUÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE SUB-BASE COM 
RACHÃO COMPACTADO - INCLUSO TRANSPORTE  R$ 84.929,89  

4.1.3 
EXECUÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE BASE DE BRITA 
GRADUADA (15 cm) FAIXA "C" DO DNIT E COMPACTADA A 100% P.N. - INCLUSO 
TRANSPORTE 

 R$ 81.541,60  

2.1.8 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 
M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020  R$ 72.909,70  

2.2.8 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

 R$ 55.336,32  

2.2.10. 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

 R$ 55.027,48  
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9.2 Nesta obra poderão ser subcontratados: 

Serviços preliminares; 
Equipamentos de sinalização e segurança; 
Sinalização horizontal e vertical; 
Serviços Complementares. 

9.3 Obra a ser realizada através dos contratos de repasse descritos no quadro 1, município de 
Gaspar/SC, Rua Pedro Bonifácio Sabel – bairro Margem Esquerda. Assim, deverá ser publicado 
obrigatoriamente no Diário Oficial da União. 

9.4 Deverá ser apresentada a composição do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas (ou LDI - 
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parâmetros, conforme 
exigência estabelecida pela Tribunal de Contas da União - TCU 

BDI 1 

TIPO DE OBRA 

 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias 
urbanas  

Itens Siglas % Adotado 

Administração Central AC 4,01% 

Seguro e Garantia SG 0,40% 

Risco R 0,56% 

Despesas Financeiras DF 1,11% 

Lucro L 7,30% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 
Desoneração) CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 22,00% 

 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da seguinte fórmula: 

𝐵𝐷𝐼 =  
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺) ∗ (1 + 𝐷𝐹) ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐶𝑃 − 𝐼𝑆𝑆 − 𝐶𝑅𝑃𝐵)
− 1 
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9.5 A remoção de pavimento existente de paralelepípedos deve ser executada por 
escavadeira hidráulica equipada com “concha esqueleto”, permitindo a retirada dos paralelepípedos 
sem acúmulo de materiais indesejados e permitindo o reuso por esta municipalidade. 

9.6 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificações do Município de 
Gaspar, em tudo o que couber, nas especificações gerais do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina 
(DEINFRA/SC), referentes a cada serviço realizado, essencialmente no que se refere a: 

– Terraplenagem; 

– Pavimentação; 

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na falta destes, 
devem ser utilizados os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalização.  

O empreiteiro deve realizar, por sua própria conta, independentemente do controle que 
venha a ser realizado pela fiscalização, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a 
realizar para a execução das obras. Para tanto, a empreiteira, responsável pela realização dos 
ensaios, deverá fornecê-los por laboratoristas credenciados, não envolvidos na execução da obra e 
com considerável experiência em trabalhos viários, supervisionados por técnicos com larga 
experiência neste tipo de controle. 

A construtora deverá apresentar os laudos técnicos de controle tecnológico dos serviços e, 
anexados a estes, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme 
exigências normativas do DNIT. Estes resultados serão entregues obrigatoriamente à Caixa 
Econômica Federal (CEF) por ocasião do envio do último boletim de medição. 

É o que requeremos. 

Cordialmente, 

 

 

JEAN ALEXANDRE DOS SANTOS 

Secretário Municipal de 
Planejamento Territorial 

 MARCELO NUNES 

Engenheiro Civil (CREA/SC 160959-9) 

 


