MUNICIPIO DE GASPAR
B SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

Termo de Referencia (TR) para
Contratacao da Execugao do Projeto:

PAVIMENTAQAO E'DRENAGEM DA ESTRADA GERAL
AGUAS NEGRAS
Trecho 1 e Trecho 2.

BAIRRO: FIGUEIRA
GASPAR - SC
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- MUNICIPIO DE GASPAR
B SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

1. JUSTIFICATIVA

Esta obra de pavimentacao e drenagem pluvial, da Estrada Geral Aguas Negras € um
complemento as acdes de melhorias da infraestrutura do Municipio de Gaspar, proporcionando
maior qualidade na mobilidade, seguranca do transito e de pedestres, bem como solucionando

problemas historicos de drenagem pluvial existentes no municipio.

2. OBJETIVO

Executar servicos e obras de PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL
AGUAS NEGRAS, no Bairro Figueira, pertencente ao municipio de Gaspar, qual seja:

3. ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A mobilidade urbana € um dos eixcs que norteiam o Planejamento Urbano das cidades.
A Estrada Geral Aguas Negras é uma via local, em regiao residencial pouco adensada e onde
se localizam empresas e plantacdes. Esta via interliga os Bairros Bela Vista e a Rodovia Jorge

Lacerda aos Bairros Gaspar Grande e Gaspar Alto, conforme demonstra a imagem abaixo:
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A execug¢ao da pavimentacao e drenagem da referida rua compreende os trechos 1:

estaca 5+0,000 a estaca 10+0,000, e trecho 2: estaca 0+0,000 a estaca 5+0,000 .
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O percurso anteriormente citado perfaz cerca de 200,00 metros.

O sistema de drenagem pluvial compreende o servigo publico de saneamento basico.
Este servigo, além de obrigatorio, € essencial para aumentar a vida util da pavimentacao a ser
executada.

O servico de pavimentagéo sera executado com concreto betuminoso usinado a quente
— CBUQ, tornando o sistema viario mais eficiente e contribuindo para a melhoria da mobilidade

nc municipio.

4. METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES:

O contrato se constitui de execucao de servicos e obras de Pavimentacao e Drenagem
da Estrada Geral Aguas Negras, trechos 1 e 2.
A metodologia, etapas e atividades estao descritas no memorial descritivo do Projeto da

Obra e demais anexos que sao partes integrantes deste Termo de Referéncia.

5. PRODUTO E FORMA DE APRESENTAGAO

Produto: Servigos e obras de PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL
AGUAS NEGRAS, TRECHOS 1 E 2.

Os Produtos serdo executados, exatamente, conforme o descrito nos Projetos
Executivos das Obras, em anexo (plantas técnicas, memariais descritivos, planilhas

orcamentarias e cronogramas fisico-financeiros).

Regime de Execugao: Empreitada por Prego Global.
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6. CUSTO
Quadro 01
o ' Fontes de Recursos Forma de
Custo : « - o Forma de
Meta Produto . . Dotagdes Orgamentarias aquisigao
Estimado Repasse Contrapartida / ~ pagamento
f : : _ _ gxecucao | i
Repasse Parcelada, apos cada
Pavimentacdo e Convénio 908787/2020 REBITTEEE medi¢do de PLE e
Drenagem da Orcamento 2022 - Sec. Obras Exegcu So- aprovacgdo desta
1.1 Estrada Geral RS 332.930,72 | RS 238.856,00 RS 94.074,72 B regitac.ia pelos engenheiros
Aguas Negras repo obal fiscais e posterior
Trecho 1 Contrapartida BIi68:E autorizagdo da
Orgamento 2022 - Sec. Obras CAIXA.
Pavimentagao e . ! Parcelada, apo¢s cada
Regime de -

Drenagem da — medi¢do e
1.2 Estrada Geral | RS 387.319,74 RS 0,00 RS 387.319,74 e rgitaa.ia aprovacio desta
Aguas Negras Contrapartida repo . pelos engenheiros

Trecho 2 - Orgamento 2022 - Sec. Obras Preco g fiscais.

(*} Os valores estdo sujeitos a reducéo conforme proposta comercial da contratada, portanto, cabera a dotagéo o valor relativo aos meses

previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

O valor total geral estimado da obra é de R$ 720.250,46 (Setecentos e vinte mil, duzentos e cinquenta reais, quarenta e seis centavos).

6.1 Recursos para pagamento/Dotacgoes:

6.1.1 Convénio — Contrato de Repasse 908787/2020:
Orcamento 2022 - 08.13.15.451.0011.1207.4490.0100.00001 Obras e Instalagdes

6.1.2. Recurso Proprio/Contrapartida
Orcamento 2022 - 08.13.15.451.0011.1207.4490.0100.00001 Obras ¢ Instalagbes
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6.2 Reajustamentos

No caso de necessidade de ajuste de valores, devera ser utilizado como indice de
corregao monetéario o Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas — por tipo de
obras, sendo a coluna 37 para Pavimentacao, a coluna 38 terraplenagem, a coluna 39a
para Drenagem, a coluna 39b Sinalizagado Horizontal, a coluna 43 enrocamento e o indice

geral para itens nao especificados.

7. PRAZOS

7.1 Prazo de Execucao dos servigos

Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro

que é de 02 (dois) meses (vide anexo). Contados do recebimento da Ordem de Servigo.

7.2 Prazo Contratual

O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do Contrato, e devera ser de 12

meses.

7.3 Prazo de Pagamento

O Pagamento sera efetuado apos a Contratada apresentar medi¢éo prévia dos
servigos executados no periodo, através da Planilha de Levantamento de Eventos — PLE
e memoria de calculo detalhada, e posterior vistoria da Caixa Econdémica Federal (quando
necessario) A CEF sera responsavel pela autorizagdo da emissdo da Nota Fiscal. Apds
apresentacdo da Nota Fiscal, o municipio tera até 15 (quinze) dias para efetuar o
pagamento, através de depdsito na conta corrente da CONTRATADA.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade.
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Se a Contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagac a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitagao antecipada do valor
respectivo, desde que nao fiqgue constatado atraso na execugao dos servigos entendidos
como criticos.

Juntamente com a primeira medigdo de servigos, a Contratada devera apresentar

comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

8. QUANTO A QUALIFICAGAO TECNICA

8.1 Prova de registro da empresa no CREA com jurisdicdo no estado onde esta
sediada a Prova de registro da empresa no CREA/CAU com |jurisdigao no estado onde
esta sediada a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitagao e proposta

comercial.

8.2 Comprovacao de aptidao da empresa proponente para a execugao de obras ou
servicos de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a
apresentacao de Atestado(s) ou Certidao(des) fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) pelc CREA/CAU, referente(s) as
quantidades minimas especificadas no “Quadro 2" a seguir, e de acordo com as

caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.
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Quadro 02

MUNICIPIO DE GASPAR
SECRETARIA PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E DEFESAA CIVIL

Produto

Parcelas de Maior Relevancia Técnica

' Unid. | Quantidades

Pavimentacao e
Drenagem da
Estrada Geral Aguas
Negras - Trecho 1 e
Trecho 2

DESLOCAMENTO DE POSTE DA REDE DE

UND

'ENERGIA ELETRICA 1_‘00
TERRAPLANAGEM M3 170,00
SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO M3 170,00
BASE PARA PAVIMENTACAO M3 170,00
PAVIMENTO ASFALTICO M3 | 4500
PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE _M2 31060
| CONCRETO (BLOCO/PAVER) e

9. DISPOSICOES FINAIS

9.1 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando

responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

As parcelas de maior valor significativo sao:

Quadro 03
_ltem | Descrigao o Valor
o TERRAPLANAGEM E MOVIMENTACAO DE S
TERRA
05 PAVIMENTACAO R$ 300.216,44
07 PASSEIO _ RS 90.657,51

9.2. Nesta obra poderao ser subcontratados:

» Servigos preliminares;

e Equipamentos de sinalizagao e seguranga;

e Sinalizagao horizontal e vertical,

Sempre que houver a necessidade de subcontratagdo dos servigos aqui listados, ou

outro que se fizer necessario, é indispensavel a comunicacdo a fiscalizacdo da obra; a

qual analisara o pedido e se manifestara formalmente sobre o tema.
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9.3. Obra a ser realizado através do Contrato de Repasse n° 908787/2020,

devendo ser publicado obrigatoriamente no Diario Oficial da Uniéo.

9.4 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificagcdo e Despesas
Indiretas (ou LDI - Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os

seguintes parametros, conforme exigéncia estabelecida pelo Tribunal de Contas.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO /- DESCRICAQ DO LOTE

PAVIMENTAGAQ ESTR GERAL AGUAS NEGRAS - TRECHO CAPELA i PAVIMENTAGAO ESTR SERAL AGUAS NEGRAS - TRECHO CAPELA

Centorre legislacdc trbutada muncipal defiir estimative de rercenfial dabase d2 cabulb paaolss: | 100, 00%
[._‘?_._c_l_)'r: & bace ce calzu o, definir a recpectiva aliquota do 1SS {ontre 290 e B 3,009

BD) 1 __ ' I

'TIPO DE OBRA

| Construgio de Pracas Urbanas, Rodovias, Fenoviac ¢ recapcamento ¢ pavir entagdio ce vias urbanas -

i~ o N T [-T]

- ltens Siglas .

! B - Adotado |

L__ Admin stragao Central AC 4,01%

| Sequro e Garantia SG 0.40%

| Rizce n 0,50%

f Despesas Fnanceires __ DF 1,10%

| Lucrc L 7,90%

| Iributos (Impostes COFINS 3%, 2 PIS 0,65%) CcP 3,66%

[ Trisutos (1S3, variavel de acordo com o municipio) 85 3,00%
B Tributas (Contr buicao Previderclaria sobre a Raceita Brutz - 0% 0U 4,5% - D2soneragao) CPRB 0,00%

ED| SEM desoneragdo (Férmula Acérdan TCL EDI PAD | 22,60%

Os valares do BDI foram calculados com o cmprego daformula:
(14AC + S+ R+ Gj"(1+ DF)*(1+.)
(1 CP IS5 CRPB)

801 -

Declaro pare os devdes fins gue. con'orme leqislazds tibuténe municpd, a bass ce cdleuoe Jeste tipo de obrs correaponde & 100%, cem a
respectva aliquota ge 3%,

Detlary pdra os devdes ins goe viegine de Conbibuigae Fievidenciziiz sobre o Receila Biula adulads paiad elaboiagau do crganwento o SEM
Descneragdo. e que estae a alternativa mas adequada para a Administragao Publca.
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9.5 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificagdes do
Municipio de Gaspar, em tudo o que couber, nas Especificacdes Gerais do DNIT e nas do

DEINFRA/SC, referentes a cada servico realizado, essencialmente no que se refere a:

— Terraplenagem,;
— Drenagem pluvial;
— Concreto;

— Pavimentacao.

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na
falta destes, devem ser utilizados os meétodos de ensaios do DEINFRA ou outros

determinados pela Fiscalizac&o.

O empreiteiro deve realizar por sua propria conta, independentemente do controle
que venha a ser realizado pela Fiscalizacdo, o controle de qualidade dos materiais e dos
trabalhos a realizar para a execucao das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsavel
pela sua realizacado dos ensaios, devera fornecé-los por laboratoristas credenciados, nao
envolvidos na execucado da ohra e com consideravel experiéncia em trabalhos viarios,

supervisionados por técnicos com larga experiéncia neste tipo de controle.

A construtora devera apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnoldgico dos
servicos, e apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servicos conforme exigéncias normativas do DNIT, além das devidas ART’'s (Anotagao de
Responsabilidade Técnica) e seus respectivos comprovantes de quitagdo. Esses
resultados serdo entregues obrigatoriamente a CAIXA por ocasido do envio do ultimo

boletim de medicao.

)
Atenciosamente, P
Gaspar, 08 de Novembro de 2021,
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Secretario de Planejamento Territofja "
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