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Certidao de A Técnico - CAT
costompcoticnco o CREA-SC |

slho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao dispesto na Resolugdoc n° 1.025, de 30 de outubr
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional ¢
Engenharia e Agrconomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a

profissional e Arnotacdo(des) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional. { JATRO PAULO LANMED

Registro.....: PR 83 028713-1
CaPiB:svcvasst 437.314.579-20
Data Nasc..,..: 17/04/1962
Titulos.... . : ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 21/02/1%86 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CURITIBA - PR

*ART 4563602-5
Empresa......: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEAPECO
Proprietirio.: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO
Endereco Obra: RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIC
BaALTEO . oo saais CENTRC

85800 - CHAPECO - SC
Registrada em: 18/11/2012 Baixada em.. 20/11/2012
Periodo (Previsto) - Inicio: 03/08/2003 Término......: 19/11/2012
Autoria: INDIVIDUAL

TipG. ..t SUBST. ART VINCULADA A ART: 4556087-7
Profissional: 029713-1 JAIRD ULC LAMMEL
EXECUCAQO

ESCAVACAC EM TERRA

Dimens&o do Trabalho ..: 168.357,45 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAC EM ROCHA SEM O USO DE EXPLOSIVOS

Dimens&c do Trakalhe ..: 2.103,65 METRO(S) CUBICO(S)
COMPACTACAC DE ATERRC E/OU DE BAS

Dimensdc do Trabaiho : 85.480,28 METRO(S) CUBICQ(S)
COMPACTACAQO DE ATERRO E/QU DE BASE

Dimensdo do Trabalho 5
BASE E/QOU SUB-BASE

7.626,.4 METRO(S) QUADRADQ(S)

Dimensdc do Trabalho ..: #5.383,59 METRO(S) CUBICO(S)
BASE E/QU SUB-BASE

Dimens&oc de Trabalho ..: 23.037,10 METRO(S) CUBICO(S)
IMPRIMACAQO

Dimens&c do Trabalho ..: 489.120,3% METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA DE LIGACAQ

Dimensd&o do Trabalno ..: 437.529,91 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAQ ASFALTICA
Dimensdo do Trabalho ..: 108.750,09 TONELADA(S)

Certidéo de Acervo Técnico n° 252017076093 emitida em 03/03/2017
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT c REA 'S c CAT COM REGISTRO DE ATESTADC
Resolugdo n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 252017076093
onselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida
*ART 4563784-9
Empresa...... : PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAQ LTDA
Proprietério.: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO
Endereqgo Obra: RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO
BRAIPED v o555 CENTRO
B9800 - CHAPECO - 8C
Registrada em: 19/11/2012 Baixada em.. 20/11/201
Periodo (Previsto) - Inicio: 03/06/2003 Término......: 19/11/2012
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTACAO VINCULADA & ART: 4563602-5
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULC LAMMEL
EXECUCAQO
PAVIMENTACAC ASFALTICA
Dimensdc do Trabalho ..: 3.08%4,66 TONELADA (8)
FRESAGEM
Dimensdo do Trabalho ..: 894,04 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAC EM TERRA
Dimensdo do Trabalho ..: 92.976,60 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAOC EM ROCHA SEM 0O USO DE EXPLOSIVOS
Dimensdo do Trabalho ..: 1.5924,06 METRO(S8) CUBICO(S)
REATERRO
Dimensdo do Trabalho ..: 58.080,42 METRO(S) CURICO(S)
BUEIRO
Dimens&c do Trabalho ..: 40.926,00 METRC(S)
CAIXA DE LIGACAOQ
Dimensdo do Trabalho ..: 489,00 UNIDADE(S)
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO
Dimensd@o do Trabalho ..: 1.779,00 UNIDADE(S)
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO
Dimens&o do Trabalho ..: 62,00 UNIDADE (S)
COMPLEM DA ART NO45636025 P2/S0LICIT DE ACERVO
*ART 4563791-1
Empresa......: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACACQ LTDA
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO
Endereco Obra: RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO
Bairro: c .o CENTRC
83800 - CHAPECO - 8SC
Registrada em: 19/11/2012 Baixada em.. 20/11/2012 v,,ﬂk'c%
Periodo (Previsto) - Inicio: 03/06/2003 Término......: 19/11/2012 v R4
Autoria: INDIVIDUAL )
Tipo...: COMPLEMENTACAO VINCULADA A ART: 4563602-5
Profissional: 029713-1 JAIRQ PAULO LAMMEL B o’
EXECUCAO e

Certidéo de Acervo Técnico n° 252017076093 emitida em 03/03/2017
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT c RE A_sc CAT COM REGISTRO DE ATESTAL
Resolugdo n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 252017076093
nselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

POCO DE VISITA

Dimensdoc do Trabalho ..: 176,00 UNIDADE (S)
PRENO

Dimensdo do Trabalho ..: 20.361,18 METRO(S)
CONCRETO USINADO

Dimensdc do
FORMAS

Trabalho ..: 156,26 METRO(S) CURICQ(S)

Dimensdo do

Traball 615,70 METRO(S) QUADRADO(S)
SERVICO TECNICO NAC RELACICNADO EM ESTR
|

./OU CONCRETC E/QU PRE-FABRICA

ald

Dimensdoc do Trabalho ..: $.375,60 QUILOGRAMA(S)
SARJETA
Dimens@o d¢ Trabaliho ..: 2.096,19 METRO(S)
MEIQO FIO
Dimensdc do Trabalho ..: 98.602,78 METRO(S)
PASSEIO
Dimensdo do Trabalho ..: 27..%1,05 METRO(S) QUADRADO(S)
ELABCRACAQ
PROJETO
PAVIMENTACAC ASFALTICA
Dimensdo de Trabalho ..: 944.402,53 METRO(S) QUADRADO (S)

AQ03%SARMACO / COMPL ART NO43636025 P/ACERVO

CERTIFICAMOS, finalmente, gue se encontra vinculado & presente Certid3o de Acerveo Teécnic
- CAT, conforme selos de seguranca A02283C a A022832, o atestado contendo 003 pdgina(
expedido pelo contratante da cbra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidad
e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidic de Acerve Técrnico n. 252017076093

03/63/2017,10:22:30
A CAT & gual o ateslado esta vinculadc é o documenio que cCoOmprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados lécnicos
registro do atestado no Cres. qualitalivos e quantitativos nele contidos, bem como de alteragio da
A CAT a qual o atestadoc estd vinculado constituira prova de capacicade situagio do registro da ART.
técnico-profissional da pessoa juridica samente se o responsave| técnico A autenticidade e a validade desta certid8o deve ser confirmada no site
indicado estiver au venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea(www.confea.org.br).
de declaragiic entrague no momento da habilitagiio ou da entrega das A falsificag8o deste documento constitul crime previsto no Codigo Penal

Brasileiro, sujeitando o aulor 8 respectiva agdo penal.

Conseihc Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina .cm.“
i } T

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - liacarudi - Floriandpolis (SC), CEP: 88034-001
Talefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2008 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

propostas.
A CAT ¢ valida em todo o territoric nacional.

Certido de Acervo Técnico n° 252017076093 emitida em 03/03/2017
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MUNICIPIO DE CHAPECO AR,
SECRETARIA DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins, que a Empresa Planaterra Terraplenagem e
Pavimentagdo Ltda., CNPJ 82.743.832/0001-62, Inscricdo Estadual 253 383 510, registro no
CREA-SC 39.118-1, com sede & Rua Blumenau, 20D, Bairro Lider, Chapecé — SC, CEP 89.805-
430, executou por permissdo os Servicos de Pavimentacdo Asfaltica, Restauragdo e
Manutencdo em vias publicas do Municipio de Chapecé - SC, conforme dados abaixo
discriminados:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO - SC;

Localizagdo: Vias Publicas do Municipio de Chapecé — SC;

Contrato: n°® 127/2003;

Objeto: Servicos Diversos de Pavimentacdo Asfaltica, Galerias de Aguas Pluviais, Obras
Complementares, Restauragdo, Manutengdo e Conservacdo em estrada de rodagem, no
municipio de Chapecd, estado de Santa Catarina.

5. Valor Total do Contrato - R$ 40.297.216,94

6. Prazo de Execugdo: 2.004 dias

7. Data de Inicio Contrato: 03 de junho de 2003;

8

9

ol IR

. Data de Término Contrato: 02 de dezembro de 2008;
. Responsavel Técnico: Jairo Paulo Lammel
10. Discriminagéo dos Servigos:

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND. | QUANT.
1.0 | TERRAPLENAGEM
& Escavagdo carga e transporte em material de 1* categoria DMT = 1,.50Km m? 116.375,67
1.2 | Escavagdo carga e transporte em material de 1° categoria DMT = 0,20Km m’ 51.981,78
1.3 | Esc. carga e transp. em mat. 3* categ. DMT=0,50Km ,m’ 2.103,65
1.4 | Compactagdo de aterros 100% Proctor Normal m? 85.480,28
2.0 | ETAPA: SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
2.1 Regularizagdo do sub-leito 100% Proctor Normal m? 517.626,14
2.2 | Base de macadame seco m’ 85.383,59
2.3 Base de brita graduada m? 23.037,10
24 | Imprimago m?




MUNICIPIO DE CHAPECO
SECRETARIA DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

2.5 | Pintura de Ligagio m? 437.929.91
2.6 | Camada de concreto asfaltico usinado a quente t 108.750,09
2.7 | Camada de pré-misturado a quente t 3.094,66
2.8 | Fresagem descontinua de pavimento espessura 0,05m m’ 894,04
3.0 | ETAPA: DRENAGEM
21 Escavagdo de valas
3.1.1 | Escavagiio de valas em material de 1° categoria m? 92.976,60
Escavagdo de valas em material de 3* categoria m? 1.924,06
3.1.2 | Reaterro de valas, com compactagdo e aproveitamento de mat. escavado m? 42.210,03
3.1.3 | Reaterro de valas, com compactagio e com mat. importado m? 15.870,39
32 Fornecimento, assentamento , tubo de concreto sobre lastro de brita ¢=0,05cm
3.2.1 | Didmetro = 0,30m m 109,00
3.2.2 | Diametro = 0,40m m 28.027,00
3.2.3 | Diametro = 0,60m m 9.291,00
h_3.2.4 Didmetro = 0,80m armadura simples m 2.552,00
3.2.5 | Didmetro = 1,00m armadura dupla m 721,00
3.2.6 | Didmetro = 1,20m armadura dupla m 72,00
3.2.7 | Didmetro = 1,50m armadura dupla m 154,00
3.3 | Dispositivos: bocas de lobo, caixa de ligagdo e pogos de visitas
3.3.1 | Caixa de ligagdo com tampdo cego (1,00 X 1,00 X 1,00m) unid 414,00
3.3.2 | Caixa de ligagdo com tampdo cego (1,40 X 1,40 X 1,50m) unid 39,00
3.3.3 | Caixa de ligag@io com tampdo cego (1,60 X 1,60 X 1,80m) unid 36,00
3.3.4 | Boca de lobo em alvenaria H até 1,00m unid 579,00
3.3.5 | Boca de lobo em alvenaria H=1,00 até 1,50m unid 1.058,00
3.3.6 | Boca de lobo em alvenaria H=1,50 até 2,00m unid 142,00
3.3.7 | Boca de le#io em alvenaria H até 1,00m unid 40,00
3.3.8 | Boca de ledo em alvenaria H= 1,00 até 1,50m unid 21,00
3.39 | Boca de ledio em alvenaria H= 1,50 até 2,00m e unid 1,00
3.3.10 | Pogo de visita em alvenaria ( 1,00 X 1,00 X 1,20m) unid 151,00
3.3.11 | Pogo de visita em alvenaria ( 1,40 X 1,40 X 1,50m) unid 16,00
3.3.12 | Pogo de visita em alvenaria ( 1,60 X 1.60 X 1,80m) unid 9,00
3.3.13 | Dreno tipo 050x0,80 com brita m 14.337.82
3.3.14 | Dreno tipo I DER SC 1,50 X 0,50 ¢/ tubo @ 0,20m perfurado m Qdp3 36
/69

FL



MUNICIPIO DE CHAPECO
SECRETARIA DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

3.3.15 | Sarjeta Triangular de Concreto Tipo I - DEINFRA/SC m 2.096,19
34 Concreto

3.4.1 | Concreto FCK 15Mpa — Preparo, langamento e cura m’ 102,25

3.4.2 | Concreto FCK 12Mpa - Preparo, langamento e cura m’ 54,01

3.4.3 | Forma de Madeira m? 615,70

3.44 | Armadura aco CA 50 1 Kg 9.375,60
4.0 | ETAPA: OBRAS COMPLEMENTARES '

4.1 Meio fio de concreto moldado "in loco" (0,023m3/m) FCK 12MPa m 98.602,78
42 Passeio em fzoncni:m desemp?nado FCK 12MPa (e=0,06m) sobre lastro de brita o 26.862.45
' (¢=0,03m), inclusive regularizagdo e compactagdo do terreno. ;
43 :a:;s;i; az::c i}?&g}?{,ﬁf{f‘om} ¢/ lastro de brita (e=0,03m), inclusive regularizagio m? 328,60

5.0 PROJETOS EXECUTIVOS
5.1 Projeto executivo incluindo levantamento topogrifico m? 944.402,53

Estas obras foram executadas sob responsabilidade do Engenheiro Civil Jairo Paulo
Lammel, CREA-SC 29.713 - 1, através das Anotacdes de Responsabilidade Técnica nimeros

4563602-5, 4563784-9, 4563791-1, cumprindo os termos contratuais e em conformidade com os

Projetos e Memoriais Descritivos da obra e especificagdes do DEINFRA/SC e DNIT, ndo existinde " )

AN

fatos que desabonem sua idoneidade técnica. Municiplo de Guatamby, Comarca de Chapece (2
q g
DALVA SILVA DAL PIVA - Oficial Interina -3\
Av. Jodio Batista Dal Piva, 1101, Centro, Guatambu - SC, B9817. - 1&3

33360317 - epguatambu@epguatambu. com.br

Autenticagdo: Autentico a presente otosté r ser uma
reprodugdo fiel do documentg.que me foi apresentado ¢om a qual
conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autentie
(GAS14639-896K) = R§

Chapeco, 02 de margo de 2017. Selo mE.iue Fiscaliza

r B 7
bl gl
ROBERTO BARBOSA

Engenheiro fiscal
Prefeitura Municipal de Chapecé

\
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT -
wnﬂx.ozs,deaohmmum CREA MG
mmn»wumm.munmm

Cumprimento Ao disposts na Resolucdc n® 1.02
consta dos assentam
- CREA-MG, o Ace

ntes deste Conselhc Reg:

Tac

| 2esponsab
? Profissional

i Titulo Profissional

Numerc da ART 14201400000002079982 Tipode ART. Obra/Servico - Nova ART......................
Registradaem: 9/10/2014...................... Biladaiany, A0SDPROTE. i . vvvonsnsnsns vriasisrdaiis
| Formade Registro: Inicial.................... Participaclio Técnica. Individual....................
Empresa Confratada’ CONSORCIO TRACADO/ PLANATERBA/GRECK.. . . . . o . oovcensineianeinsenannnn ..
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CPFICNPJ: 04892707000100
Logradouro. QUADRA SAN 28 TR L A E——— A e T e | e e g o T o oy
Complemento: ..........iviiiininiiiiinnnnonn. Bairmo. ASA NORTE.............cccvvunnrnnn.....
| Cidade: BRASILIA.......,...,. R AR A SRR Sy b O CEP: 70040-902
| Contrato: TT - 836/2013-00..... celebradoem .............. VIO RARE: .. ooin suronmsienaatonks
Valor do contrato: B$ 66500000,00.. ... Tipo de contralanle.  PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. .. ...
| AcBo inatitucional:  GRGRO FOBLICO. .. ... m e mrrsneeenennsnnsennsennnnsennennssnnnnnen
Endereco da obra/servigo. RODOVIA BR 262, KM 30 = BUEELS o o coov ey s e s N i
GO 5o s s A ot e L - U, i T T SN
Cidade: NOVA SERRANA............cocouerinnnnnnnnnnnnnnnn. .. RIECM oot o CEP 35519-000
Inicio. /4/2013.. Conclusdo efetiva.  28/9/2015. ... Coord. Geograficas: ............... ... ... .. ...,
| Finalidade INFRAESTRUTURA................... e N e
| Proprietario.  DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CPF/CNPJ. 04892707000100

| Atividade Técnica: EXECUGAO EXECUCAO DE OBRA/SERVICO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA
PURMOS. RINE- ». QuaRtalade’ Bi00' . ORI BR..o ocin s ih Mo s 50555 ome e s o greg s

r S s
|OBRA POSSUI UM ADITIVO DE PRAZO PARA A EXECUCAD, SENDO QUE 0 MESMO TEM O TERMINO NO DIA
ACIMA CITADO

wmwamu.mumcﬂu
Av Alvaras Catrgl 1630 - Santa Agostinho - e oo CERAMTOQT cm-m
Testone .almm-ouvnunmmmn-wmmzm-mcmmmuu g
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT - T COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA MG 1420160001533

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Atividade concluida

" Numero da ART 14201600000003027707 Tipode ART. Obra/Servico = NOva ART.......................
Registradaem: 21/3/2016..........c..0000uunns Baixadaem: Z8/9/Z0L5. .. cowsammas s e sanas seey
Forma de Registro. Complementar............... Participago Técnica: Individodl........cccvieennans

| Empresa Conlratada. CONSORCIO TRACADO/PLANATERRA/GRECA. . .. .vvvuvnearoeaeaeaeaoeonnnnanonnnnss
Contratante. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CPF/CNPJ. 04892707000100
Logradous: (QORDII. SAM QU0 BEL. By v wom v vt it ws o e i e 40 W oy
COMDRBOID. - onccaimnme sum s A Rar s SR B EER MO . oo e D RS ST
China:: BRREEEER . o 000005 oo slobo e s oo 11a w o Rar 6015 e BATEIE 4 osin UF-DF....cvu0 B CEP 70040-9%02
Contrato: TT - ©36/2013-0¢ celebradoem .......iiiinnn Vinculado a ART. 14201400000002079982
Valor do contrato R$ 5323062,74...... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO......
| AcSoinstitucional. ORGAO PUBLICO. i «vo i viiaic i saaisisne ieiienicmseessiiosssseseieneasesessss
Endereco da obra/servico. RODOVIA BR 262, KM 436,6 - KM 446,5...........0iouniannnunnn M i
Complementd. ..........convmommcnsnnnaacasnss T T PR g~ S P RS S e S e e

| Cidade: NOVA SERRAMWA....... e YU —— . B———— UF MG...... wvss+... CEP:35519-000

| Inicio: 9/4/2013.. Conclusdo efetiva: 28/9/2015... Coord Geograficas’ .........cvvvroeanaesnns ST

| Finalidade. INFRAESTRUTURA.................n. COIGY; v R e e S

| Proprietario. DEPARTAMENTO MACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE CPFICNPJ: 04892101000100

Atividade Técnica EXECUGAO EXECUGAC DE OBRA/SERVIGO OUTRAS FIMALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA
OUTROS FINS , Quantidade 9,00 , ORIEH® Bl. .o veeirncertiosonoresassssrereesssesssssesnsees

e e R R e P R LR R LR R LR R E e E E L P o
|OBRA POSSUI ADITIVO DE VALOR, FICANDO O VALOR FINAL DO CONTRATO EM R§ 71.823.062,74........

s Ty _T—— ' = e = e
|l!ln fazem parte da presente cartidic os servigos de hid = enlea t durs manual, ¢t

ambiental com plantioc de Arvores e arbustos @ manta vegetal, citados na declaraghe mud.h pnln DNIT em 21/01/2016,
muz@amahnummmmimm\nl Jaire Psulo Lammel e

'}R.mﬁ."!‘?. que se snrantr

seguranca Ol%E504 =

cbra/dervico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidsc das informacéess

Certiddo de Acervo Técnico n® 1420160001533/2016

22/03/2016 , 14:32:03
1420160001533

A CAT & qual o 1] &0 que P L] ACATHMralwmmmmmcwmmumﬂcﬂm
regisiiy do gtestedo no Crea theos nela bem coma de aleracho da situaglo
A CAT & gual o stestado esth vinculado prova da i dnmnu-ART
tecnico-profissional da pessoa juridica soments se © responsavel lecnico A & a val desta idio deve ser no site do
moudom”mwmlmwmlﬁuuqmmwm Crea-MG (www crea-mg org br) ou no site do Confea (www confea org br)
de C que no enic de habiitaclc ou da entegs das A Talsficacho deste crims pr no Codigo Penal
propostas Brasil jei © autor @ i
A CAT & vahda em todo o lerritdric nacional e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av hiveres Cabrl 1500 - Sareo Agoatens - S Morcorte CEPAGITOETT
Teletone (31j3206-8T00 - Couvicona 0800 283 0273 - AMenciments 0BOC 031 2732 - www Crea-myg orp br
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SERVICO PUBLICO FEDERAL

DECLARACAO DE SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATO CONCLUIDO N° 82/2015

Processo n° 50606.006719/2015-06

ORGAO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

REQUERENTE: CONSORCIO TRACADO-PLANATERRA-GRECA, constituido pelas empresas
Tragado Construgdes e Servigos Ltda, com participagio de 18,00% no Consércio, sediada na
VL Tigre, s/n® - Distrito de Erechim, CEP: 99.700-000, municipio de Erechim, Rio Grande do Sul,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.472.805/0001-38: Planaterra Terraplenagem e Pavimentagdo
Ltda, com participagdo de 71,00% no Consércio, sediada na Rua Biumenau, 20-D, bairro Lider,
na cidade de Chapect/SC, CEP: 89.805-430, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 82.743.832/0001-62;
e Greca Distribuidora de Asfalto Ltda, com 11,00% de participagdo no Consoércio, sediada na
Avenida das Araucdrias, n® 5126, bairro CIAR, CEP: 83.707-754. Araucdria, Parana, inscrita no
CNPJ/MF sob o n® 02.351.006/0001-389.

ATESTAMOS, para fins de direito, que a requerente EXECUTOU, através de seus responséveis
técnicos, elencados abaixo, em regime de Empreitada por Prego Unitario, conforme CONTRATO
ADMINISTRATIVO N.° TT ~ 036/2013-00, assinado entre ambos em 08 de fevereiro de 2013, a
seguinte obra:

1.0BJETO: Contratagio de empresa para execugdo das obras de restaurag@o, duplicago,
melhoramentos na rodovia BR-262/MG.

2. PERIODO DE EXECUGAO: 09 de abril de 2013 a 28 de setembro de 2015.
3. LOCAL DE EXECUGAO:

Lote — Unico:

Rodovia - BR-262/MG:

Trecho - Div. ES/MG - Div. MG/GO:

Subtrecho - Entr. BR-484/MG (MG-423) — Entr. MG-164 (p/ Bom Despacho);
Segmento — km. 4366 - km 4465 (Travessia Urbana de Nova Serrana);
Extensao - 9,9Km.

4. RESPONSAVEIS TECNICOS:
4.1. Jairo Paulo Lammel - CREA/MG n® 18 583/D.
4.2. Gledson Andreeta — CREA n° 123.160.

5. VALOR CONTRATUAL:
R$ 71.823.062,74 (Setenta e um milhSes, oitocentos e vinte e trés mil, sessenta e dois reais e
setenta e quatro centavos).
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SERVICO PUBLICO FEDERAL

DECLARAGAO DE SERVIGCOS EXECUTADOS
CONTRATO CONCLUIDO N° 92/2015

6. DESCRICAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS:

[Cédigo Descrigéo dos Servigos [ Unidade | Quantidade Acumulada
'| Terraplenagem ’
| 132496/132497 | Desm. Dest. Limpeza areas ¢/ arv. Diam. Até 0,15m M2 442 478,10
132496/132497 | Destocamento de arvores D= 0,15 a 0,30m Unid 312,00
132496/132497 | Destocamento de arvores D> 0,30m Unid 35,00
Escavagio, carga, transporte, descarga e espalhamento
de material de 1° Cat.
132496/132497 | Esc. Carga transp. Mat. 1° cat. DMT até 50 M 17.020.74
| 132496/132487 Esc. Carga transp. Mat .1° cat. DMT 50 a 200m c/ carreg M 58.484 78
132496/132497 | Esc. Carga transp. mat. 1° cat. DMT 200 a 400m ¢/ carreg M 98.234 29 |
| 132496/132497 | Esc_Carga transp. Mat. 1° cat DMT 400 a 800m c/ carreg M 130.058.73
| 132498/132497 | Esc. Carga transp. Mal. 1° cat. DMT 800 a 800m ¢/ carreg M 86.376.75
132496/132497 | Esc. Carga transp. Mat. 1° cat. OMT 800 a 1000m ¢/ carreg M 37.845,55
132496/132497 | Esc. Carga transp. Mat. 1° cat. DMT 1000 a 1200m ¢/ carreg M 30.238,53
132496/132497 | Esc. Carga transp. Mat. 1° cat. DMT 1200 a 1400m ¢/ carreg | M’ 21.192,22 |
132406/132487 | Esc. Carga transp. Mat. 1° cat. DMT 1400 a 1600m ¢/ carreg M 64.349.38
132496/132497 | Esc_Carga transp. Mat. 1° cat DMT 1600 a 1800m cf carreg M 24.089.07
132496/132497 | Esc. Carga transp. Mat. 1° cat. DMT 1800 a 2000m c/ carreg M 72,678,668
132496/132497 | Esc. Carga transp. Mat. 1° cat. DMT 2000 a 3000m ¢/ carreg M 71.357.94
132406/132497 | Esc Carga transp. Mat. 1° cat. DMT 3000 a 5000m ¢/ carreg e 163.863,57
132496/132497 | Esc. Carga transp. Mat. 1° cat. DMT 5000 a 7000m o/ carreg M 78.083,00
132496/132497 | Esc, Carga . Mat. 1° cat. DMT 7000 a 000m c/ car M 18.400.04
Escavaglo, carga, transporte, descarga e espalhamento '
de solo mole
132496/132497 | Esc. Carga transp. solos moles DMT 0 a 200m M 12.254,90
132496/132497 | Esc Carga transp solos moles DMT 200 a 400m W 3.336,00
132406/132497 | Esc. Carga transp. solos moles DMT 400 a 600m m | 5.768,00
132496/132497 | Esc. Carga transp. solos moles DMT 800 a 1000m T 11.283.48
| 132496/132497 | CompactacBio de aterros a 95% proctor normal [ 512.981,92
|132496/132497 | Compactagéo de aterros a 100% proctor normal W 141.491.27
[132496/132497 | Compactagso de material em “Bota- Fora” M 120.816,09
350500000 | Enroncamento de Pedra Jogada W 670,80
Drenagem e OAC |
| 132498 Escavacio mecanica de vala em mat. 1° cat. [ w | 22.603,00
| 132498 | Reaterro e compactag3o p/ bueiro LM 9.978,00
132498 ;Rem de dispositivo danif com concr. FCK= 15Mpa |  M?® 24,00
132498 | Empedramento para fundacao | w 2.296.97
132498 | Demoligéo dispositivo em concreto simples M 30,00
132498 | Pintura em Epoxy em Bueiro Metalico Existente M2 619,00
| Remogao de Bueiros
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[ 132498 | Remogo de Corpo BSTM 0 1.50 [ e | 22,000
e [ Demolicao de dispositivos de concreto simples ( Remogdo | |
{ 132498 | de Boca BSTM o 1.50 — 10,81 m*unid.) M 21,62
[ 132498 Remogao de Corpo BSTM @ 2,00 M 42,00
Demoligao de dispositivos de concreto armado ( Remogao | [
132498 de Boca BSTM 0 2,00 — 12,08 m*unid) M| 24,16 |
132498 Remogao de Corpo BSTM o 3,00 M| 41,00
132498 Remogéo de Boca BSTM @ 3,00 Unid 2,00,
132498 | Remogéo de Corpo BSTC o 0,60 M 90,00
132498 | Remogdio De Boca BSTC o 0,60 Unid 6,00
[ 132498 Remogdio De Corpo BSTC e 0,80 M| 121,00
| 132408 Remoc&o de Boca BSTC o 0,80 Unid | 6,00
132498 Remocéio de Corpo BSTC @ 1,00 M| 27,00
[ Demolico de dispositivos de concreto simples ( Remogao |
132498 | de Boca BSTC @ 1,00 — 3,567 m*unid.) M| 7.130
132498 | Remogéio de Corpo BTTC @ 1.50 | ™ : 17,00
| 132498 | Remogao de Boca BITC o 1.50 Unid | 2,00
132498 | Tubulago de drenagem urbana D= 0,40m s/ bergo AC/BC M| 210,00
132498 | Corpo BSTC D=0.60m M| 5.520,00
132498 Corpo BSTC D= 0,80m M 441,00
132498 Corpo BSTC D=1,00m M. | 817,00
| 132498 Boca BSTC D=0,60m normal Unid | 14,00
132498 | Boca BSTC D= 0,80m normal | Unid | 28,00
132498 | Boca BSTC D=1,00m normal | _Unid 6.00
132498 |CopoBDTCO=100m S (O RO )
132498 | Boca BDTC D=1,00m normal | _Unid 4,00/
132498 Corpo BDTM @ 3.65m e=2,7mm ¢/ epoxy I M 30,00
132498 Boca BDTM @ 3,65m normal | Unid 2,00
132498 Corpo BSCC 1.50 x 1,50m alt. 1,00 a 2,50m M 69,00
| 132498 Corpo BSCC 2,00 x 2,00m alt. 1,00 a 2,50m M 31,00
132498 | Corpo BSCC 2.50 x2,50m at. 1,00 2 2,50m M 45,00
132498 | Corpo BSCC 3,00 x 3,00m alt. 1,00 a 2,50m | ™ 200,40
132498 | Corpo BDCC 2,00 x 2,00m alt. 1,00 a 2,50m | ™ 67,00
132498 | Corpo BDCC 3,00 x 3.00m ah. 1,00 a 2,50m M 24,00
132498 | Boca BSCC 1,50 x 1,50m normal Unid 2,00
132498 | Boca BSCC 2,00 x 2,00m normal Unid 2,00
| 132498 Boca BSCC 2,50 x 2,50m normal Unid 2,00
[ 132498 Boca BSCC 3,00 x 3,00m normal Unid 3,00
| 132498 Boca BDCC 2,00 x 2,00m normal | Unid 2,00
[ 132498 Boca BDCC 3,00 x 3,00m normal | Unid 2,00
Corpo Bueiro em Concreto tipo Mini Tanel sem interrupgio |
132498 de Trafega 1,20 x 1.65m ( Tcnel Bala) | ™ 60,00
[ Corpa Bueiro am Concreto tipo Mini Tanel sem interrupgéo
132498 de Trafego 1,60 x 1,84m ( Tunel Bala) | M 56,18
Corpo Bueiro em Concreto tipo Mini Tunel sem interrupcdo |
132498 de Trafego 2,20 x 2,12m ( Tanel Bala) M 65,00
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Corpo Bueiro em Concreto tipo Mini TGnel sem interrup¢io

132498 de Trafego 2,20 x 2,70m ( Tunel Bala) M 33,60 |
| Corpo Bueiro em Concreto tipo Mini Tunel sem interrupgao ‘
132458 de Trafego 1,20 x 1,65m ( Tinal Bala) Unid | 1,00
Boca Bueiro em Concreto tipo Mini Tunel sem interrupgéo de [ } 1 |
132498 Trafego 2.20 x 2,12m ( Tunel Bala) Unid ]_ 2,00
Boca Bueiro em Concreto tipo Mini Tunel sem interrupgao de [
132488 Trafego 2,20 x 2, 70m ( Tunel Baia) Unid 1,00
132498 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 M 8.320,00
132498 Sarjeta de canteiro central — SCC 01 M 3.945,00
132498 Meio fio de concreto — MFC 01 ) M 10.826.20 |
132498 Meio fio de concreto — MFC 05 M 16.564.00,
132498 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 Unid 11,00
132498 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 Unid 5,00
132498 Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 Unid 5,00
132498 Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 Unid 1,00
132498 Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 Unid 1,00
| 132498 Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 Unid 2,00
| 132408 Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 Unid 2,00
| 132498 | Caixa coletora de sarjeta- CCS 17 Unid 1,00
| 132498 Caixa coleta de talvegue - CCT - 03 Unid 1,00
| 132498 Caixa coleta de taivegue — CCT - 04 Unid 1,00
[ 132408 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 02 Unid 65,00
| 132488 Caixa de ligacio e passagem - CLP 03 Unid 4,00
132498 Caixa de ligagio e passagem - CLP 04 Unid 2,00
132498 Caixa de ligacho e passagem - CLP 08 Unid 2,00
132498 Caixa de ligacao e passagem - CLP 14 Unid 11,00
132498 Caixa de ligagio e passagem - CLP 18 Unid 1,00
132498 Bocas de lobo simples com grelha de concreto - BLS 02 Unid 13,00
132498 Bocas de lobo simples com grelha de concreto — BLS 03 Unid 13,00
132408 Bocas de lobo simples com gretha de concreto — BLS 04 Unid 37,00
132498 Bocas de lobo dupla com grelha de concreto — BLD 01 Unid 1,00
132498 Bocas de lobo dupla com grelha de concreto — BLD 02 Unid 12,00
132498 Bocas de lobo dupla com grelha de concreto — BLD 03 Unid 12,00
132498 Bocas de lobo dupla com grelha de concreto — BLD 04 Unid 20,00
132498 Pogo de visita = PVI- 02 Unid 53,00
132498 Pogo de visita — PVI- 03 Unid 1,00
132408 Pogo de visita — PVI- 04 Unid 14,00
132498 Pogo de visita - PVI- 14 Unid 8,00
132498 Chaminé para pogo de visita - CPV- 01 Unid 16,00
132498 Chaminé para pogo de visita — CPV- 02 Unid 10,00
132488 Chaminé para pogo de visita — CPV- 03 Unid 34,00
132498 Chaminé para pogo de visita — CPV- 04 Unid | 9.00
I 132498 Chaminé para pogo de visita — CPV- 0§ Unid | 6,00
| 132498 Chaminé para pogo de visita — CPV- 06 Unid 1,00
| 132408 Dissipador de energia — DEB 03 Unid 17,00
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[ 132498 | Dissipador deenergia-DEBO4 | Unid_ 7.00
[ 122408 | Dissipador de energia - DEB 05 | Unid 2,00
132498 | Dissipador de energia - DEB 08 | Unid 4,00
| 132498 _[ Dissipador de energia - DEB 10 | Unid 3.00
132498 | Dissipador de energia — DEB 11 | Unid 1,00
132498 | Dissipador de energia - DEB 13 | unid 1,00
132498 Dissipador de energia — DES 02 | unid 9,00
132498 Dissipador de energia ~ DES 04 Unid 8.00
132498 Dreno longitudinal prof. p/ corte em solo — DPS 08 M 6.067.00
132498 Caich&o drenante de areia p/ locais o/ solo compressivel M* 32.642,38
132498 Boca de saida p/ dreno prof. BSD-02 Unid | 10,00
132498 Valeta prot. De aterro ¢/ revesl. Concr. VPA 03 L 3.513,00
132408 | Valetas prot. De cortes c/ revest. Concr. VPC 03 | M 3.996,00
| 132498 | Entrada de dgua — EDA - 02 | Unid 9.00
132499 | Entrada de &gua - EDA — 01 | Unid 18,00 |
132408 | Descida d'4gua aterros em degraus — DAD 02 [ ™ 48.10
132498 Descida d'dgua aterros em degraus —DAD 03 M 1.90
132498 Descida d'agua aterros em degraus — DAD 04 M 194,00
| 132498 Descida d'dgua aterros em degraus — DAD 14 M 20.00
____132498 | Descida d'dgua aterros em degraus — DAD 15 M 3,00
;_ 132408 | Descida d'agua corte em degraus DCD- 04 M 14,00
| 132499 Descida d'agua tipo Rapida DAR — 02 M 55.90
| 132498 Transposicio de segmento de sarjeta TSS-04 | Unid 22,00
[ Pavimentagéo 5
132499 Remog#io Mecanizada de Revestimento Betuminoso M 1.080,00
Fresagem continua do pavimento s 2.217.98
132499 Remocao Mecanizada de Camada Granular do Pavimento | M 7.320,00
132499 Regularizagdo do Subleito M 312.448,10
| 132499 Sub-base de Bica Corrida M2 76.230,58
f Base de Brita Graduada Tratada com 3% de Cimento —
| 132499 BGTC oW 34.356,94
132499 Base de Brita Graduada Simpies — BGS LW 18.624,80
132499 | Imprimagdo | W 284.400,10
132499 Pré-Misturado a Quente - PMQ T 25.137 61
132499 Pintura de Ligacio M 757.483.31
| Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "B"- CBUQ
| 132499 faixa "B" T 12.724,23 |
| Concreto Beluminoso Usinado a Quente faixa "C™- CBUQ [
| 132499  |faixa‘C T 21.790.13 |
I | Concreto betuminoso Usinado a Quente faixa ‘C" com
132498 | Polimero- CBUQ faixa *C” com polimero T 27.134,95
: Instalagéo Central de Britagem | unid 1,00
 Materiais Betuminosos |
{ Auisigho ! :
132502 CAP- 60/85 T 1.507.93 |
| 132501/132507_| CAP- 50/70 [ T | 2.702.25 |
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132500 | RR-2C | 26499
132505 CM- 30 326,98 |
Transporte ’
132502 CAP- 80/85 j 1.567.00 |
132501/132507 | CAP- 50/70 o L.t 2.671.99
132500 RR- 2C | T 264,99
132508 CM-20 5 326,89
[ Obras de Arte Especiais |
| PASSAGEM SUPERIOR (PS) - ESTACA 290 !
Infraestrutura |
| 132540 Escavagdo manual de material de 1° cat M2 20,84
132540 Forma comum de madeira (Blocos) M 58.60
132540 Concr. Estr. Fck =10Mpa Contr. Raz. Uso e Lang. AC/BC M 046 |
Concr. Estr. Fck=25Mpa - C. Raz. Uso. Ger. Conf e Lang [
132540 AC/BC (Blocos/cintas) M 16.50 |
Fomacimento, preparo e colocacio formas Ago CA 50
132540 (Blocos/cintas/tubulbes) Kg 4.501.10
132540 Tub. Céu aberto didmetro externo= 1,40m AC/BC M 20,80
Aberlura concretagem bases tubuldes céu aberto AC/BC M 34,40 |
Mesoestrutura
i[ 132541 Forma circular de placa compensada plastificada M2 108,60
| 132541 Forma de placa compensada plastificada M 56,20 |
} Concr. Estr. Fck = 40Mpa- C. Raz. Uso Ger. Conf. Lanc. i)
| 132541 AC/BC m ST
| 132641 |Fomecimento, preparo e colocacso de formas Aco CA 50 _Kg 8.121,10
J Superestrutura |
| 132556 Forma de placa compensada plastificada M? 994,00
l Concr. Estr. Fck=40Mpa-C_Raz. Uso Ger. Conf. Lanc.
132556 AC/BC L e S R Y ¢ 1 m 327,26
132556 Fornecimento, preparo e colocagio formas Ago CA 50 Kg 650,658,00
1A0140501 Andaime de madeira e 1.124,32
Laje de transigdo
| 132557 Forma de placa compensada plastificada M 27,97
Coner. Estr. Fek=30Mpa-C. Raz. Uso Ger. Conf. Lanc.
| 132867 |ACBC =0 0 @0 M| 34,60
132567 Fornecimento, 0e o formas Aco CA 50 Kg i 3.194,70
Concr. Estr. Fck =10Mpa Contr, Raz. Uso Ger e Lang. [
{ 132557 AC/BC M 527
132567 Manta geotéxtil W 95,20
| 132887 Papeldo alcatroado w | 7,72
Acabamentos e outros ;
132510 Forma de placa compensada plastificada ( Guarda Rodas) | 131,59
Concr. Estr. Fck=25Mpa — C. Raz. Uso. Ger. Conf. Lang. [
132510 AC/BC ( Guarda Rodas) M 16,74
Fornecimento, preparo e colocagio formas Ago CA 50 ( |
132510 Guarda Rodas) Kg | 1.440.40
132510 | Junta Jeene (JJ 2540 VV) inclusive Labios Poliméricos M 22,80
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132510 ‘Aparelho em apoio em neoprene fretado- fom e aplic. | Ko 380,38
| 132510 Dreno em PVC D=100mm Unid 6.00
132510 Gradil Metdlico conforme projeto M 42.30
132510 Escoramento com madeira de QEA (Cimbramento) M2 2.560,00
132610 | Pintura de Ligagéo | W 340,00 |
| 132510 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ Faixa*C) | T 62,88
132610 | Aquisigio de RR- 2C | . 041/
132510 Aquisicao de CAP 60/85 T 377]
132510 Transporte de RR- 2C 3 o 0.41)
132610 Transporte de CAP 60/85 T 3.77)
PASSAGEM INFERIOR (Pl)- ESTACA 315 '
[ Infraestrutural Mesoestrutura
| 132509 Forma de placa compensada resinada M7 453,11
132500 Forma de placa compensada plastificada M2 1.045 51
132509 Coner.Estr.Fck=10Mpa Contr Raz Uso Ger e Lang AC/BC wm? 2483
132509 Concr Estr.Fck=30Mpa-C Raz.Uso Ger.Conf Lanc.AC/BC M 589,79
132509 Fornecimento, preparo e colocagio formas Ago CA 50 Kg_ 49.466,90
| 132500 Rachfic compactado (Enrocamento de pedra arrumada) M 556.00
| 10140501 | Andaime de madeira M 942,11
| Tirantes protendidos p/ cort. Ago ST 85/105 D=32mm M 107,80
= Perfurago para tirantes e dreno sub-horizontal mat. 1° cat M 107,80 |
Demoligdo de estrutura de concreto armado M 471}
| Superestrutura !
.. 132556 Forma de placa compensada plastificada m2 1.004.01 |
| 132556 Concr Estr.Fck=30Mpa-C Raz.Uso Ger.Conf Lanc.AC/BC m3 146.91
132566 Fomecimento, preparo e colocagao formas Ago CA 50 Kg 22.366,75
132556 Confecciio e colocacdio de cabos 15.2mm - Ago CP-190RB Kg 1,642 60
132556 Protensdo de cabos de 15.2mm (6 x4 + 4 x 18 un) un 96,00 |
Carga, icamento e langamento de viga longarina pré-
CP007 moldada com guindaste =t -5 Unid - 22,00/
CPO06 Carga, icamento e langamento de pré-moldada com Munck Unid 461,00 |
Laje de transigdo !
132557 Forma de placa compensada plastificada M 81.33
132557 Concr.Estr Fck=30Mpa-C.Raz.Uso Ger.Conf.Lanc AC/BC m 64,67 |
132557 Fomecimento, preparo e colocagio formas Ago CA 50 Kg 4.405,60 |
132557 Concr. Estr.Fck=10Mpa Contr Raz Uso Ger e Lang AC/BC M 9,52 |
132557 Manta geotéxtil M? 176.12
132557 Papel&o alcatroado M 14,28
Acabamentos e outros
132510 Forma de nsada plastificada (Guarda Rodas) M2 126,68
Concr.Estr.Fck=25Mpa-C.Raz Uso Ger Conf.Lang. AC/BC
132510 (Guarda Rodas) M 16,25 |
Fornecimento, preparo e colocagdo formas Ago CA 50
132510 (Guarda Rodas) Kg 1.313,00
132510 Junta Jeene (JJ 2540 VW) inclusive Labios Poliméricos | m 47,60
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ESCRIVANIA DE PAZ DE GUATAMBU
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

DECLARACAO DE SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATO CONCLUIDO N° 92/2015

364,00
55,66
044

[ 132510 | Pintura de Ligagao [
[ 132510 Concreto Betuminoso Usinado a Quente ( CBUQ Faixa "C” )

132510 Aquisicio de RR-2C

Ml
3 3
T
132510 Aquisigio de CAP 60/85 F 334
132510 Transporte de RR-2C T 0.44 |
132510 Transporte de CAP B0/85 T 3,34
132510 Aparelho em apoio em neoprene fratado - forn @ aplic. Kg 29.50
e MURO TERRAE - ESTACA 315 (muro 01 e 02)
CB3153 Reaterro manual M 148,96
Concreto magro fck 10Mpa (incl. Fornecimento, transporte &
CB3008 espalhamento) wm? 5,86
CP2055 Enchimento dos blocos com pedrisco M 41,89
| CP205@ Fornecimento de geogrelha fortrac J1100 MP m? 1.261,00
CP2061 Fornecimento de blocos TERRAE MW 10Mpa Unid 1.821,00
CP2063 Montagem da contencéo TERRAE (Blocos e Geogrelha) M 151,76
PASSAGEM INFERIOR (P1)- ESTACA 360
Infraestrutura/ Mesoestrutura
CB3038 Forma de placa compensada resinada M 446,14
CB3038 | Forma de placa compensada plastificada M2 1.017.07 |
CB3008 Concr. Estr. Fck 10Mpa contr. Raz uso ger e lang AC/BC M* 24,87
CB3033 Concr. Estr. Fck 30Mpa contr. Raz uso ger e lang AC/BC M 572,33
CB3146 Fornecimento, praparo e coiocagdio formas ago CA 50 Kg 45.903,32
CC5001 Rachéo compactado (enrocamento de pedra arrumada) m? 553,80
120140501 Andaime de madeira M 910,08
Superestrutura
132556 Forma de placa compensada plastificada m2 987 91
| 132556 Concr.Estr.Fck=30Mpa-C.Raz.Uso Ger.Conf.Lanc.AC/BC m3 156,37
132556 Fomecimento, preparo e colocagio formas Ago CA 50 Kg 21.178,58 |
132566 Confecgao e colocagio de cabos 15,2mm - Ago CP-190RB Kg 1.565,90 |
132556 Protensfio de cabos de 15,2mm (6 x 4 + 4 x 18 un) un 88,00 |
Carga, icamento e langamento de viga longarina pré- |
CPOO7 moldada com guindaste Unid 22,00
CP006 Carga, icamento e langamento de pré-moldada com Munck | Unid 455.00 |
Laje de transigao i

132557 Forma de placa compensada plastificada M2 37,29 |
| 132557 Concr.Estr. Fck=30Mpa-C.Raz.Uso Ger.Conf.Lanc. AC/BC M 57,12
132557 Fornecimento, preparo e colocagéo formas Ago CA 50 Kg 4.499,95 |
132557 Concr.Esir Fck=10Mpa Conir Raz Uso Ger e Lang AC/BC M 9,52 |
W
M
MZ
M!

132557 Manta geotéxtil 176,12
132557 Papeléo alcatroado 14,28
Acabamentos e outros
_| Forma de placa compensada plastificada (Guarda Rodas)

Concr.Estr. Fck=25Mpa-C.Raz Uso Ger Conf.Lang. AC/BC
132510 | (Guarda Rodas)

| Fornecimento, preparo e colocago formas Ago CA 50
132510 . {(Guarda Rodas) Kg 1.229,10
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132510 Junta Jeene (JJ 2540 VV) inclusive Labios Poliméricos M 47,60
132510 Pintura de Ligacso M 367,00 |
| 132510 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ Faixa"™C") | T | 59.47
| 132510 | Aquisicdo de RR-2C T 044 |
| 132510 Aquisicao de CAP 60/85 % 3,57|
- 132510 Transporte de RR-2C T 0.44
132510 Transporte de CAP 80/85 ik 3.57
132510 Aparelho em apoio em neoprene fretado - forn e aplic. Kg 39,50
Demoligdo de passarelas existentes
CP2065 Desmontagem de eslrutura metalica T 180,00
| cP20e7 Demoli¢do de dispositivo de concreto armado M 24,00
| MURO TERRAE - ESTACA 367 {
| CB4003 Escavacéo mecénica W | 1.420,00 |
[ cB3ts3 Reaterro manual M 96,97
CB4830 | Lastro com rachdo compactado, brita e geotéxtil M 255,00
| Concreto magro fck 10Mpa (incl. Fomecimento, transporte e |
CB3008 | espalhamenta) M| 588
| Dreno em areia (incl. Fornecimento, transporte e [
| espalhamento) M| 98,00
CP2055 | Enchimenlo dos blocos com pedrisco [ 52,04 |
Fornecimento de geogreiha fortrac J700 MP [ w | 350,00
CP2059 | Fornecimento de geogreiha fortrac J1100 MP W 1.500,00
CP2061 | Fornecimento de blocos TERRAE MW 10Mpa | Unid 2.550,00
CP2063 Montagem da contencdo TERRAE (Blocos e Geogrelha) | M° 193,84
PASSAGEM INFERIOR (PI) - ESTACA 371 |
| Infraestrutura/Mesoestrutura
132508 Forma de placa compensada resinada M? 116,60
132509 Forma de placa compensada plastificada [V 437,67
132509 Concr.Estr.Fck=10Mpa Contr Raz Uso Ger e Lang AC/BC M 8,66
132509 Concr Estr. Fck=30Mpa-C.Raz.Uso Ger.ConfLancAC/BC | M 205,62 |
132509 Fornecimento, preparo e colocagéo formas Ago CA 50 | Kg 16.621,43
132509 Rach#o compactado (Enrocamento de pedra arrumada) | M 253,00
1"0140501 | Andaime de madeira | W 311,81
| Superestrutura | |
132556 Forma de placa compensada plastificada | W 507,00
132556 Concr.Estr Fck=30Mpa-C.Raz. Uso Ger.Conf.Lanc.AC/BC w 76,82
| 132556 Fomecimento, preparo e colocagdo formas Ago CA 50 Kg | 10.354,20
132556 Confecglio e colocagdo de cabos 15.2mm - Ago CP-190RB Kg | 781,30 |
132556 Protensdo de cabos de 152mm (4 x 11 un) Unid | 44,00
Carga, igamento e langamento de viga longarina pré- !
; CPOD2 moldada com guindaste Unid 11,00
[ Carga, icamento e langamento de pré-laje pré-moldada com
CPO01 Munck Unid 240,00
Laje de transigéo = :
132557 Forma de placa compensada plastificada W | 26,00
132557 Concr.Eslr. Fck=30Mpa-C .Raz Uso Ger.Conf.Lanc.AC/BC m | 3267!
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132557 Formecimento, preparo ¢ colocaglo fomas Ao CAS0 | Kg | 3.038,00
132857 | Concr.Esir.Fck=10Mpa Contr Raz Uso Ger e Lang AC/BC M 471
‘ 132557 Manta geoléxtil w 87,10
132557 Papelao alcatroado M 7.10
Acabamentos e outros
132510 Forma de placa compensada plastificada (Guarda Rodas) M2 654,54
Concr Estr Fck=25Mpa-C Raz Uso Ger Conf Lang AC/BC
132510 (Guarda Rodas) (Vs 8.40|
f Fornecimento, preparo e colocagio formas Ago CA 50
| 132810 (Guarda Rodas) _Kg | 872,90
132510 Junia Jeene (JJ 2540 VW) inclusive Labios Poliméricos M 23.54
132510 Pintura de Ligag8o M 289.00
132510 Concreto Betuminoso Usinado a Quente ( CBUQ Faixa "C" ) 1 1 | 26,02
132510 Aquisicio de RR-2C T} 035
| 132510 Aquisiclio de CAP 80/85 T 1 1,56 |
[ 132510 Transporte de RR-2C T 0,35
132510 Transporte de CAP 60/86 T 1,56
132510 Aparelho em apoic em neoprene fretado - forn e aplic. Kg 19.71
MURO TERRAE 2 - ESTACA 381
[ 132512 Escavagao mecénica w 157920
132512 Reaterro manual M 441,40
132512 | Lastro ¢/ rachdo compactado, brita & geotéxtil L | 1.080,00
[Concreto magro fck 10.0 Mpa (incl. fomecimento, transporte [
132512 | @ espalhamento) M | 19,20
| Dreno em areia (incl. fornecimento, transporte e [
132512 espalhamento) w | 448,00
132512 | Enchimento dos blocos ¢/ Pedrisco ) ™| 23592
132512 | Fomecimento de Geogrelha Fortrac J700 MP w_ | 400,00
132512 Fomecimento de Geogrelha Fortrac J1100 MP M 2.300,00
| 132512 Fomecimento de Geogrelha Fortrac J1600 MP M2 8.000,00
132512 Fomecimento de blocos TERRAE MW 10,0 Mpa Unid 11.500,00
132512 Montagem da contengo TERRAE (Blocos & Geogrelha) M 882,79
PASSAGEM INFERIOR (Pl) - ESTACA 392
Infraestrutura/Mesoestrutura
132508 Forma de placa compensada resinada [ind 440,62
132509 | Forma de placa compensada plastificada W 1.018.26
132509 Coner Estr Fck=10Mpa Contr Raz Uso Ger e Lang AC/BC M? 24,14
132509 Concr.Estr.Fck=30Mpa-C.Raz.Uso Ger.Conf.Lanc. AC/BC M 561,50
| 132509 Fomecimento, preparo e colocagéo formas Ago CA 50 Kg 47 544 67
132509 Rachéo compactado (Enrocamento de pedra arrumada) M 583.00
120140501 Andaime de madeira M 896,78
Superestrutura
132586 Forma de placa compensada plastificada [ 1.007,56
132556 Concr.Estr. Fck=30Mpa-C.Raz Uso Ger.Conf.Lanc AC/BC M2 143,31
| 132556 | Fornecimento, preparo e colocacao formas Aco CA 50 Kg 18.284,80
| 132556 | Conlfecglo e colocaglo de cabos 15,2mm - Ago CP-190RB Kg | 1.476,80
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" 132556 | Confecco e colocagho de cabos 15.2mm - Aco CP190RB | Kg | ~ 1.74280]
" 132586 | Protensao de cabos de 15.2mm (8 x 22 un) | Unid__| 88.00 |
I "Carga, icamento e langamento de viga pré-moldada com | { i
' CP0O07 | guindaste il Unid 2200
"__ ~__CPOD6 Carga. icamento e langamento de pré-moldada com Munck | Unid | 541 oodl
L [ Laje de transigao ' ; |
\7 132557 | Forma de placa compensada plestificada | w | 37.83,
| 132567 | Concr EstrFok=30Mpa-C.RazUso GerConflancACBC | W 5712
132857 | Fornecimento, preparo e colocacso formas Ago CA 5O | Kg 4.520.20
132857 | Concr.Estr.Fck=10Mpa Contr Raz Uso Ger e Lang ACBC | W 9,52
[ 132857 | Manta geotéxtil | w 178,12
132557 Papeldo alcatroado { W 1 14,28
Acabamentos e outros | :
[ 132510 Forma de placa compensada plastificada (Guarda Rodas) [ w | 147,20 |
Coner.Estr Fck=25Mpa-C Raz.Uso Ger Conf.Lang.AC/BC
132510 |(GuardaRodas) - M 18,80
[— Formecimento, preparo e colocagao formas Ago CA 50 !
132510 {Guarda Rodas) | Kg 1.504,70
| 132610 | Junta Jeene (JJ 2540 VV) inclusive LAbIOS Poliméricos | M 47.60
T 132510 | Pinturadel | oW 400,40
132510 Concreto Betuminoso Usinado a Quente ( CBUQFaxa™C’) | T 64,18
132510 | Aquisigo de RR-2C ) 0,48 |
132510 | Aquisigho de CAP 60/85 . 385
[ 132510 | Tran de RR-2C | T 048
132510 | Transportede CAP6O/SS o A BN 3,85
| 132510 relho em apoi em neoprene fretado - fom e aplic. | Ka 30,50
; MURO TERRAE — ESTACA 474 (Muro 01,02,03004) | i)
[ cB3153 | Reatero manual LW 207902
Concreto magro Fck 10 Mpa (incl. Fornecimento. transporte |
CB3008 | e espalhamento LW 418
CP2055 Enchimento dos biocos com pedrisco | W 24 35
| CP2089 Fomecimento de geogrelha fortrac J1100 MP | W 1.130.00
CP2061 Fomecimento de blocos TERRAE MW 10 Mpa | unid 1.634,00 |
CP2063 | Montagem da contengdo TERRAE (Blocos e Geogreina) W ea 136,20 |
SINALIZAGAO 1
Sinalizag#o Horizontal il
| 70018 Pintura faixa chermoplastico - 3 anos (p/ asperséo) M? 10.402.00 |
450610011 | Pintura faixa tinta base acrilica - 1 ano M 256,00
t_ 70016 Pintura setas e zebrado term. - 5 anos (p/ extrusao) M2 4.640,00
70016 Fom. e colocacdio de tacha reflet. Monodirecional Unid 5.726,00 |
70018 Forn. e colocago de tachdo reflet. Bidirecional Unid 162,00
. Fom. & colocagdio de tachdo reflet. Bidirecional Unid 10400
! Sinalizag#o Vertical , |
| 132529 Fom. e implantacéo placa sinaliz. tot refletiva M 482,44
132520 | Fom e implantacio de brago projetado simples Unid | 400/
132529 Forn. e implantacdio de brago projetado duplo | unid_| 8,00 |
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= OBRAS COMPLEMENTARES 1
132513 Remanejamento de cercas | 8.470,000
132514 | Cerca arame farp. ¢/ mourdo concr. segloquadiada | M 680,00
" 132515 | Passeio de concreto / Ciclovia W 20.126,00|
132516 Defensa metalica semi-maleave! simples [ w 13.281,00
132517 Ancoragem de defensa metalica semi-maleavel simpies | M 897,00
| 132518___| Abrigo Pré-Moldado para dnibus | Unid 10,00
J Barreira de seguranca dupla DNER PRO 176186 AC/BC M 500,00
, OBRAS DE CONTENGAO |
| 250630204 | Muro gabiio cx 0.50 alt. Bx10ZN/AL D=2 7mm L™ 100,00 |
250530205 | Muro gabifio cx 1,00 alt. Bx10ZN/AL D=2,7mm | W 1.077,00
| CcPoo3 Fomecimento geotéxtil nao tecido agulhado RT — 08 LW 1.150,00
! PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE ' -
| 132519 Hidrossemadura M 293.358,70
| 132519 Enleivamento M? 174.365,00
! 132519 Semeadura Manual W 10.070,00
I 132519 Tratamento ambiental com plantio de érvores e arbustos Unid 1.056,00
132519 Conformacao dos Passivos Ambientais Mz 10.000,000
132519 Manta Vegetal M 14.450,00
Escavagdo, carga. transporte, descarga e espalhamento de
material de 1°categoria com caminh@o. DMT entre 1000 a |
| 132518 1200 m w | 112,00
132519 Realerro @ compactago p/ bueiro [ 100,00
ILUMINAGAO
. CPo0s Servigo de Remogéo e Relocagéo de Poste vb 1,00
OUTROS
CP9001 Instalagio de Canteire de Obras vb 1,00
CP8002 Manutengao de Canteiro de Obras vo 27.00
CP8003 Mobilizagéo e Desmobilizag8o de pessoal, equipamentos e vb
veiculos 1,00

Declaramos ainda que os servigos foram executados conforme projetos, de acordo com
as especificagBes contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e
aprovados pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT.

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2016.
Y

3+
\

F

Fd ]
ENG.° Fabiano|Martins Cunha
Superint te Regional
SR DNIT
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Certidio de Acervo Técnico - CAT 'CAT COM REC DE ATESTADO.
Resolugédo n°® 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA'SC | 252021125344
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotac¢do (des) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: (JATRO PAULO LAMMEL
i Registro.....: PR 83 029713-1
g CiPiFi i oy 437.314.579-20
g Data Nasc....: 17/04/1962
é Titulos......: ENGENHEIRO CIVIL
8 DIPLOMADO EM 21/02/1986 PELO(A)
E UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA - PR

®ART 7627531-7

Empresa...... : PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Proprietario.: PREFEITURA DE SAO JOSE

Endereco Obra: RUAS DIVERSAS CONF CONTRATC NO 019 2020 S N

para aferir

vinculada ou diretamento no sitio: hitps:iwww.crea-sc.org. bricreanetivalcertidac_acervo.php,

informando o nimero da Certidio de Acervo Técnico e sua data de emiss3o.

eletror

BalrrDu coess o SERRARIA E IPIRANGA
] 88100 - SAO JOSE - 8C

Registrada em: 15/12/2020 Baixada em. . 26/01/2021
g. Periodo (Previsto) - Inicio: 10/02/2020 Término......: 18/10/2020

Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 7627295-6

% profissional: 034273-8 GERSON DE BORBA DIAS
%% Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7292433-8
= E Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL
< €| Exmcucao
£ TOPOGRAFIA
g Dimensdo do Trabalho ..: 28.470,18 METRO(S) QUADRADO (S)
= SINALIZACAO
e DimensZo do Trabalho ..: 385,90 METRO(S)
§ % REMOCAO
g« CALCADA
%% Dimens3o do Trabalho ..: 26.913,67 METRO(S) QUADRADO (S)
£ MEIO FIO
g?_‘ Dimensdo do Trabalho ..: 7.249,39 METRO(S)
g3 EXECUCAO
8 ESCAVACAO EM TERRA
" Ii Dimensdo do Trabalho ..: 27.581,79 METRO(S) CUBICO(S)
ai! ENROCAMENTO
ﬁll Dimens3o do Trabalho ..: 6.270,80 METRO(S) CUBICO(S)
U SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAOQ
Dimensdo do Trabalho ..: 4.513,61 METRO(S) QUADRADO(S)
LASTRO DE BRITA ‘,313“24,‘
Dimensdo do Trabalho ..: 451,28 METRO(S) CUBICO(S) Y
REDE DE AGUAS PLUVIAIS ' )
Dimens3o do Trabalho ..: 3.479,94 METRO(S) '
GALERIA O .
Dimens3o do Trabalho ..: 420,00 METRO(S) rac

Certidd@o de Acervo Técnico n° 252021125344 emitida em 05/02/2021
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f Certidao de Acervo Técnico - CAT CREA SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
- Resolugéo n°® 1.025, de 20 de outubro de 2009 - 252021125344
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAQO

Dimensdo do Trabalho ..: 13,00 UNIDADE (S)
REATERRO
Dimensdo do Trabalho ..: 8.464,16 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO N RELACIONADO EM PAV REF A PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1 5M EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA SERVICO N RELACIONADO EM
PAV REF A JUNCAO DE BSCC 2 00X2 00

®ART 7627625-1

Empresa......: PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Proprietdrio.: PREFEITURA DE SAO JOSE

Endereco Obra: RUAS DIVERSAS CONF CONTRATO NO 019 2020 S N

Bairro........ SERRARIA E IPIRANGA

88100 - SAO JOSE - 8C
Registrada em: 15/12/2020 Baixada em.. 26/01/2021
Periodo (Previsto) - Inicio: 10/02/2020 Término......: 18/10/2020

Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 7627295-6
Profissional: 034273-8 GERSON DE BORBA DIAS

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7627584-8
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL
EXECUCAQO

CATIXA DE LIGACAO

Dimensdo do Trabalho ..: 102,00 UNIDADE (S)
BOCA DE LOBO

Dimensdo do Trabalho . .: 184,00 UNIDADE (S)
ESCORAMENTO

Dimensdo do Trabalho ..: 1.405,03 METRO(S) QUADRADO(S)
SERVICO NAQ RELACIONADO EM PAVIMENTACAOQ

Dimensdo do Trabalho ..: 716,00 METRO(S)
DESMONTE DE ROCHA COM USQ DE MASSA EXPANSIVA

Dimens3o do Trabalho ..: 60,74 METRO(S) CUBICO(S)
SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensdo do Trabalho ..: 26.900,88 METRO(S) QUADRADO (S)
BASE E/QU SUB-BASE

Dimensdo do Trabalho ..: 6.205,24 METRO(S) CUBICO(S)
BASE E/OU SUB-BASE

Dimensdo do Trabalho ..: 4.586,48 METRO(S) CUBICO(S)
LIMPEZA

Dimensd3o do Trabalho ..: 26.975,55 METRO(S) QUADRADO (S)
IMPRIMACAO

Dimensdo do Trabalho ..: 26.975,55 METRO(S) QUADRADO (S)
PINTURA DE LIGACAQ

Dimensd@o do Trabalho ..: 26.975,55 METRO(S) QUADRADO (S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensdo do Trabalho ..: 1.348,78 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO N RELACIONADC EM PAV REF A ESTRONCAS PARA VALAS COM D 15CM
MADEIRA COM UTIL DE 3 VEZES ESPACADAS DE 1 35M SERVICO N RELACIONADO EM PAV REF A
REGULARIZACAO E COMPACTACAQO DO SUBLEITO

Certiddo de Acervo Técnico n° 252021125344 emitida em 05/02/2021
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
Resolugéo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA -SC ‘ 252021125344

Cnselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Atividade concluida

®ART 7627642-1
Empresa...... : PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Proprietdrio.: PREFEITURA DE SAO JOSE

Enderego Obra: RUAS DIVERSAS CONF CONTRATO NO 019 2020 S N

-php,

Autoria: CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 7627295-6
Profissional: 034273-8 GERSON DE BORBA DIAS

SUBST. ART VINCULADA A ART: 7627609-0
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL

EXECUCAO

CALCADA DE PAVER
Dimensdo do Trabalho

. BREEPS..«wou o5 ¢ SERRARIA E IPIRANGA

S 88100 - SAO JOSE - 8C

g Registrada em: 15/12/2020 Baixada em..  26/01/2021
E Periodo (Previsto) - Inicio: 10/02/2020 Término......: 18/10/2020
8

&

45y o RN

-5C.0rg. brfcreanetivalcertidao_acervo

532,00 METRO(S) QUADRADO (S)

Informando o nimero da Certiglo de Acervo Técnico e sua data de emissio

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cod
vinculada ou diretamento no sitio: hitps:iwww crea

REPARO
CALCADA
Dimensd@o do Trabalho 7.839,91 METRO(S) QUADRADO (S)
EXECUCAO
MEIO FIO
Dimens3o do Trabalho 7.428,62 METRO(S)
SARJETA

Dimensdo do Trabalho .. : 933,11 METRO(S) QUADRADO (S)
SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAQ

Dimens8o do Trabalho .. 6.827,72 METRO(8)
SERVICO N RELACIONADO EM PAV REF A CORTE DE ASFALTO COM DISCO

Informagdes complementares:
O Atestado estd registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades

constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as
atribui¢des do(a) profissional na &rea de Engenharia Civil.

Registro realizado a partir do protocolo n® 72100004441
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico

3“ - CAT, certificado conforme processo n. 72100004441, o atestado anexo expedido pelo
&.g contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidido
L]
Ef] das informa¢des nele constantes.
A4
= Certiddo de Acervo Técnico n. 252021125344
S | 05/02/2021,13:41:42
A CAT 2 qual o atestado est4 vinculado é o documento que comprova o A CAT perderd a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
registro do atestado no CREA. qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteragéio da
A CAT & qual o atestado esta vinculado constituira prova de capacidade situagao do registro da ART.
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsével técnico A autenticidade e a validade desta certidéo deve ser confirmada no site y
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro téenico por meio do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA {www confeg pld-b#) -
de declaragfo entregue no momento da habilitagio ou da entrega das A falsificag@o deste documento constitui crime previsto no Codigo,
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal, o0
A T T T e (& RV
Certiddoc de Acervo Técnico n° 252021125344 emitida em 05/02 SETAF . |
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
CREA-SC
@ Resolugéo n®1.025, de 20 de outubro de 2009 252021125344
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina . cn! A-

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Florianépolis (SC), CEP: 88034-001 foprn toere = fowre
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-se,org. br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o codigo QR impresso na CAT
vinculada ou diretamento no sitio: hitps:fiwww crea-sc.org. bricreanetivalcertidao_acervo.php,
Informando o nimerc da Certidio de Acervo Técnico e sua data de emissio.

CAT n® 252021125344 de 05/02/2021, pagina 4 de 7
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php,

, para aferir acesse o codigo QR Impresso na CAT

icertidao_acervo.

vinculada ou diretamento no sitio: hitps: lwww crea-sc.org. brh

informando o nimero da Certid3o de Acarve Técnico e sua data de emissio.

Registro realizado a partir do protocolo n°® 72100004441
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SECRETARIADE
INFRAESTRUTURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins, que a Empresa Planaterra
Terraplenagem e Pavimentacdo Ltda., CNPJ 82.743.832/0001-62, Inscricdo Estadual
253.296.684, registro no CREA-SC 39.118-1, com sede & Rua Blumenal, 20D, Bairro: Lider,
Chapecoé — SC, CEP 89.805-430, executou obras civis, pelo sistema de empreitada por
precos unitarios, com fornecimento de material @ de méo-de-obra destinada aos servigos de
Restauracao e Adequacao de Vias, conforme dados abaixo discriminados:

1. Proprietério: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE - SC;

2. Localizagdo: AMARILDO ROLING GUIZONI, SAO BENEDITO, PADRE RAULINO
RAITZ, ELZIDA SCHIMIDT COELHO, FERNANDES CARDOSO DA SILVA,
LIGACAO DA RUA FERNANDES CARDOSO DA SILVA ATE A RUA ALVARO
MEDEIROS SANTIGO, DUQUE DE CAXIAS, MAJOR DURVAL, PLACIDES
ARNOLDO MEIRA, JOAQ GUILHERME AZEVEDO, TRAVESSA JOAO PAULO
GASPAR, TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS X MAJOR DURVAL, NOS BAIRROS
SERRARIA E IPIRANGA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE/SC;

3. Contratos: n° 019/2020;
4. Prazo de Execugdo: 240 (duzentos e quarenta) dias,
5. Data de Inicio: 10/02/2020;
6. Data de Término: 18/10/2020;
7. Discriminagao dos Servigos:
Eta | ite '_ Especificagdo Unidad | Quantidad
pa| m B e de e
g Medida
SERVICOS PRELIMINARES
1 1 |Projeto executivo (Topografia e acompanhamento de M2 28.470,18
campo)
1 3 |Isolamento / Sinalizagdo com Tela Laranja 5mm, fixada M 385,90
com pontaletes de madeira ou barras de ferro
1 5 |Remocéo de lajotas e ou cal¢cadas com transporte M2 26.913,67
1 6 |Remocéo de meio-fio M 7.249 39

Rua Oscarlino Roméao Weber, 101 - Barreiros - S&o José - Santa Catarina - Brasil - CEP 88,113-1
Fore: 55+48-3281-6700 Site: WWW.pmsi.sc.qov.br - amail: sec.infraestr




SECRETARIADE

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cédigo OR impresso na CAT
vinculada ou diretamento no sitio. hitps. iMww crea-sc.org. bricreanetivalcertidac_acerve.php,
informando o nimero da CertidSo de Acerve Téchico e sua data de emissdo.

Registro realizado a partir do protocolo n® 72100004441
CAT n® 252021125344 de 05/02/2021, pagina6de 7
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INFRAESTRUTURA
TERRAPLENAGEM
Escavacdo e carga mecénica de solos inserviveis M3 17.655,37
Reaterro com areia (adensamento hidraulico) M3 2.224 96
Enrocamento com pedra de méo, inclusive M2 6.270,80
espalhamento e compactagao mecanica - fornecimento
e assentamento
5 DRENAGEM
5 | 1 |Escavacdo mecanizada de vala com prof até 1,5m M3 9.926,42
(média entre montante e jusante/uma composi¢ao por
trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/8lto nivel de
interferéncia)
5 3 |Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 M2 4.513,61
m, em local com nivel baixo de interferéncia
5 | 4 |Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor M3 451,28
que 1,5 m, com camada de brita, langamento manual,
em local com nivel baixo de interferéncia
5 | 5 [Reaterro com areia (adensamento hidraulico) M3 6.239,20
5 | 8 |Fornecimento e Assentamento de BSTC DN30cm - M 774,31
simples
5 | 9 |Fornecimento e Assentamento de BSTC DN40cm - M 695,00
simples
5 | 10 |Fornecimento e Assentamento de BSTC DN60cm - M 1.541,75
CA1
5 | 11 |Fornecimento e Assentamento de BSTC DN80cm - M 210,00
CA1
5 | 12 |Fornecimento e Assentamento de BSTC DN100cm - M 258,88
CA1
5 | 13 |Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura M 420,00
do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais
5 | 14 [Jungao BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° a 90° - uni 13,00
areia e brita comerciais
5 | 15 |Caixa de ligagéo e passagem - CLP 03 - areia e brita uni 102,00
comerciais
5 | 16 |Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - uni 184,00
areia e brita comerciais
5 |17 3
5 | 18 |Estroncas para valas com D=15cm - madeira com M 716,00
|utilizacdo de 3 vezes espacadas de 1,35m
5 | 20 |Desmonte de rocha com argamassa espansiva M3 60.74
6 |PAVIMENTAGAO
6 | 1 {Regularizacdo e compactacao de subleito M2 26.900,88
6 | 2 [Execugdo e compactagéo de base e ou sub base com M3 6.205,24
macadame seco - exclusive escavacao, carga e
transporte
6 3 |Execugdo e compactagao de base ou sub base com M3 4.586,48
Brita graduada simples, exclusive carga e transporte
6 | 6 |Limpeza e Varredura de Pista M2 26.975,55
6 | 7 [Imprimac8o com CM-30 M2 26.975 55

Rua Oscarlino Romao Weber, 101 - Barreiros - 580 José - Santa Catarina - Brasil - CEP 88.11 .‘»-15?4l
Fone: 55+48-3281-6700 Site: WWW.pmsi.sc.gov.br - email sec.infraestrutura@pmsj.sc.gov.br




SECRETARIA DE

, para aferir acesse o codigo QR Impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: hitps:/www.crea-sc.org. bricreanetivalcertidag_acervo.php,
Informando o numero da Certid3o de Acerve Técnico e sua dats de emissio.

eretror

INFRAESTRUTURA
6 | 8 |Pintura de Ligagdo com RR-2C M2 26.975,55
6 | 10 |Construgdo de pavimento com aplicagéo de concreto M3 1.348,78

betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com
6
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
7 | 1 |Recomposicdo de calcadas M2 7.839,91
7 | 2 |Fornecimento e assentamento de Meio-fio @m concreto M 7.428,62

pré-moldado 12/15x30x100cm

7 | 3 |Sarjeta de concreto M2 933,11
7 | 4 [|Corte de asfalto com disco M 6.827,72

Registro realizado a partir do protocolo n° 72100004441
CAT n® 252021125344 de 05/02/2021, pagina 7 de 7
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Os servigos foram executados de acordo com as especificagbes gerais para obras
rodoviarias do DEINFRA-SC e do DNIT.

Estas obras foram executadas sob responsabilidade dos Engenheiros Civis Gerson
de Borba Dias CREA-SC 034273-8, Ronaldo Blaschewitz CREA-SC 077967-5 e Jairo
Paulo Lammel CREA-SC 029713-1, através das Anotagdes de Responsabilidade Técnica
numeros - Gerson: 7627295-6, 7627454-7 e 7627475-0; Ronaldo: 7627735-8, 76277536 e
7627770-6 e Jairo: 7627531-7, 7627625-1 e 7627642-1 cumprindo os termos contratuais e
em conformidade com os Projetos e Memoriais Descritivos da obra, néo existindo fatos que

desabonem sua idoneidade técnica.

Sao José, 15 de Dezembro de 2020.

- ailson'Hames
Engenhéiro Civil -CREA/SC 54.125-3

__~Secretaria de Infraestrutura

-

Rua Oscarlino Roméao Weber, 101 - Barreiros - Sho José - Santa Catarina - Brasil - CEP 88.113
Fone: 55+48-3281-6700 Site: WWW .pmsi.sc.eov.br - email; sec.infraestrutura@pmsi.sc.




