PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos

OBJETO: OBRA: MODULOS DE GAVETAS E OSSUARIO EM ESTRUTURA DE BLOCO ESTRUTURAL
RUA BARAO DO RIO BRANCO, n° 1300
BAIRRO SANTA TEREZINHA
BDI 22,32%
GASPAR -SC
PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. |R$ UNITARIO RS PRECO TOTAL
UNIT.C/BDI
1. SERVIGCOS PRELIMINARES 7.493,95
1.1 1-4813 Placa de obra para construgao civil em chapa galvanizada n. 22, adecivada de 2,0x1,125 m. m2 3,00 R$ 200,00 R$ 244,64 R$ 733,92
1.2 C - 98524 Limpeza manual de vegetagéo em terreno com enxada.af_05/2018. m2 202,02 R$ 2,88 R$ 3,52 R$ 711,11
13 C - 99059 Lolc‘:a(;a_o convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 m 48.86| R$ 5578 RS 68.23| RS 3.333,72
utilizagdes. Af_10/2018.
1.4 C05.05.05.30.005 |Mobilizagéo e desmobilizagao para distancias entre 35 a 150 Km equip 1,001 R$ 2.219,75| R$ 2.715,20( R$ 2.715,20
2. INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 16.030,95
21 C10.08.05.15.030 Tapume de chapa de rrladelra compe_nsada, espessura de 6mm (altura minima de 2,00m), pintura a m2 60,00| RS 4658| RS 56,98| RS 3.418,80
base de cal, duas deméos, c/ aproveitamento 2 vezes.
2.2 C35.25.10.05.010 [Instalagdo provisoéria de agua un 1,00 R$ 194,90 R$ 238,41 R$ 238,41
2.3 C10.08.05.05.005 |Instalagdo provisoria sanitaria c/ 5 m? un 1,00 R$ 2.013,89 | R$ 2.463,39| R$ 2.463,39
Instalag&o/ligacao provisoéria de energia elétrica baixa tenséo (aérea) p/ canteiro de obra,Chave de
2.4 C10.08.05.05.015 100A,Carga de 3KWH o/ aterramento un 1,00 R$ 1.642,62[ R$ 2.009,25| R$ 2.009,25
25 C35.25.10.05.005 Barracao de obra para es_crltorlo, piso em pinho, paredes em comPensaqo_ 10mm pm_te’:\d_o de branco, m2 15,00 R$ 430,62| R$ 526.74| R$ 7.901.10
cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso aberturas e intalagdes elétricas e sanitarias
3. MOVIMENTAGAO DE TERRA 889,21
3.1 C -97082 Escavacao manual de viga de borda para radier. Af_09/2017. m3 3,30 R$ 51,13 R$ 62,54 R$ 206,38
39 C- 97083 X?rgglazcgilgao mecanica de solo para execugao de radier, com compactador de solos a percusséo. m2 202,02| R$ 2.76| RS 3.38| RS 682,83
4. ESTRUTURAL 91.820,59
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4.1 FUNDAGAO 23.194,01
411 C- 97086 Al\:fal())g(/:;g??, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizagdes. m2 39.89| RS 129013| R$ 157,95 R$ 6.300,31
4.1.2 C -97087 Camada separadora para execugao de radier, em lona plastica. Af_09/2017. m2 49,90 R$ 1,98 R$ 2,42] R$ 120,76
4.1.3 C - 56622 Lastro com material granular, aplicagédo em pisos ou radier espessura 5 cm. AF_08/2017. m3 2,50 R$ 110,31] R$ 134,93 R$ 336,65
4.1.4 C - 96543 Armacao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm- montagem. Af_06/2017. kg 55,00 R$ 16,26 R$ 19,89 R$ 1.093,95
4.1.5 C - 96545 Armacao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm- montagem. Af_06/2017. kg 109,02 R$ 13,73 R$ 16,79 R$ 1.830,45
416 C- 92786 Armacao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou K 45978| RS 12,46 RS 15.24| R$ 7.007.05
o sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montag em. Af_12/2015. 9 ’ ’ ’ U
417 C - 97096 Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 20 cm - langamento, m3 1315 R$ 404.46| RS 49474| R$ 6.504,84
adensamento e acabamento. Af_09/2017
4.2 ESTRUTURA DE CONCRETO 68.626,58
4.2.1 C -92268 Fabricagdo de férma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificado, e = 18 mm. Af_09/2020 m2 270,79 R$ 41,24 R$ 50,44 R$ 13.658,79
) Montagem e desmontagem de forma de laje maciga, pé-direito simples, em chapa de madeira
422 C-92530 compensada plastificada, 12 utilizagdes. Af_09/2020. m2 270,79| RS 22,91 RS 28,02 R$ 7.587,61
4.2.3 C -92273 Fabricagao de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. Af_09/2020. m 646,70 R$ 9,68 R$ 11,84 R$ 7.656,93
424 C - 99439 Concretagem de edificagdes (paredes e lajes) feitas com sistema de férmas manuseaveis, com m3 18.90| R$ 443.13| R$ 54204/ RS 10.244.99
- concreto usinado autoadensavel fck 25 mpa — langamento e acabamento. Af_06/2015. ’ ’ ’ e
) Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou

425 C-92785 sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015. kg 180516 RS 13,35 R$ 16,33 RS 29.478,26
5. ALVENARIA 39.565,18
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5.1 COMPOSICAO 007 Alvenaria d~e concreto estrutural 9x19x39cm (espessura 9cm) de pared_es com area liquida menor que m2 24517 RS 57.94| R$ 70.87| RS 17.375,06
6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014.
) Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea
52 C-92r77 ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm- montagem. Af_12/2015. kg 156.42| RS 13,73 R$ 16,79 RS 2626,29
) Concretagem de edificagdes (paredes e lajes) feitas com sistema de férmas manuseaveis, com
53 C-99439 concreto usinado autoadensavel fck 25 mpa — langamento e acabamento. Af_06/2015. m3 9.81| R$ 44313 R$ 54204 RS 5.315,63
54 COMPOSICAO 003 Ezlti)zr;cgaég:g;(montagem de forma para tampa "bloco A/C, em madeira compensada plastificada, un 80,00| RS 32.81| RS 4013| R$ 3.210,40
55 COMPOSICAO 004 g:bncagao, montagem de forma para tampa "bloco B, em madeira compensada plastificada, utilizagédo un 170,00 R$ 20,70| RS 25.32| RS 4.304,40
56 COMPOSIQAO 005 Ferragem, montagem, concretagem, moldagem e desmoldagem de tampa "bloco A/C, fck = 25 mpa, un 80,00| RS 39.80| RS 4868 R$ 3.894,40
langamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015.
57 COMPOSIQAO 006 Ferragem, montagem, concretagem, moldagem e desmoldagem de tampa "bloco B, fck = 25 mpa, un 170,00 R$ 13,65 R$ 16,70 R$ 2.839,00
langamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015.
6 REVESTIMENTO 25.108,39
) Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrilica.
6.1 C-87873 Argamassa trago 1:4 e emuls&o polimérica (adesivo) com preparo manual. Af_06/2014. m2 490,95 R$ 511| RS 6,25/ RS 3.068,46
Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica. Argamassa
6.2 C-87885 industrializada com preparo em misturador 300 kg. Af_06/2014. m2 22,01 RS 545 | R$ 6,67| RS 146,81
6.3 C10.48.05.10.020 Embogq Paulls?a em argamassa, traco 1:2:§ (cimento, cal hidratado e_ areia média), preparo mecanico m2 490,95| RS 34.82| RS 4259 R$ 20.909,71
(betoneira), aplicagdo manual nas paredes internas e externas - esp.: 2,5cm
6.4 C10.48.05.10.015 EmbPQo Paulista em argamassa, traco 1:4 (cimento e areia média), incluso aditivo colante , preparo m2 22.01| RS 3652 | R$ 4468 R$ 083,41
mecanico (betoneira), aplicagdo manual em tetos, esp. 2,0cm
7 PINTURA 5.984,87
71 C - 88484 Aplicagéo de fundo selador acrilico em teto, uma deméo. Af_06/2014. m2 40,30| R$ 251 R$ 3,07| R$ 123,72
7.2 C - 88485 Aplicagéo de fundo selador acrilico em parede, uma deméao. Af_06/2014. m2 207,78| R$ 213 | R$ 2,61 R$ 542,31
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73 C- 88423 Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes externas de casas, uma cor. m2 248,08| RS 1753 | RS 21.44| RS 5.318,84
Af_06/2014
8 IMPERMEABILIZACAO 10.143,32
8.1 C - 98554 Impermeabilizagédo de superficie com membrana a base de resina acrilica m2, 3 deméaos. Af_06/2018. m? 247,70| R$ 33,48 | R$ 40,95| R$ 10.143,32
9 RAMAL DE VENTILAGAO 7.745,15
) Tubo, pvc, soldavel, dn 50 mm, instalado em reservacao de agua de edif icagdo que possua
91 C - 94651 reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagcdo. Af_06/2016. m 112,40| RS 2054 | RS 2512\ RS 282349
9.2 C - 89625 Te, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em prumada de &gua - forneciment o e instalagédo. Af_12/2014 un 78| R$ 18,98 | R$ 23,22 R$ 1.811,16
9.3 C - 89501 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalag&o. un 84| RS 1221 | RS 14,94 RS 1.254.96
Af_12/2014.
) Registro de esfera, pvc, soldavel, dn 50 mm, instalado em reservagéo de agua de edificagdo que
9.4 C - 94492 possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagcdo. Af_06/2016. un 2| RS 53,07 | RS 64,92) RS 129,84
9.5 MERCADO 001 |Chapéu canh&o 300 mm para chaming. un 2| R$ 705,40 | R$ 862,85 R$ 1.725,70
10 COBERTURA 10.242,23
) Trama de madeira composta por tergas para telhados de até 2 aguas para telha ondulada de )
101 C-92543 fibrocimento, metdlica, plastica ou termoplastica, incluso transporte vertical. Af_07/2019. m 67,33 R$ 22,40 R$ 27,40 RS 1.844,84
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e= 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de ondas )
102 C-94210 para telhados com inclinagdo maxima de 10 °, com até 2 aguas, incluindo igamento. Af_07/2019. m 67,33 R$ 39.47) R$ 48,28 RS 3.250,69
Calha em chapa de aluminio (esp. : 0,7mm / desenv.: 30cm),inclusive: montagem das calhas e
10.3 C10.38.22.30.005 |impermeabilizagao,instalagdo dos ralos [tipo abacaxi] saida condutores pluviais (calha beiral interno e m 28,60 R$ 48,28 R$ 59,05 R$ 1.688,83
espigdes)
104 C10.36.22.15.045 E;Jlgciil()g:g:)delra) de aluminio, esp.: 0,5mm,desenvolvimento: 20cm - incluso: corte,dobra e montagem m 73.40| RS 3851 | R$ 4711 R$ 3.457.87
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11 REDE PLUVIAL 8.152,01
) Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em
11 C-89585 condutores verticais de aguas pluviais. Af_12/2014. un 12,00 R$ 26,92 | R$ 32,93 395,16
) Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em
mna2 C-89584 condutores verticais de aguas pluviais. Af_12/2014. un 3,00 RS 3349 | R$ 40,96 122,88
Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 100 mm Junta elastica, instalado em
"3 C-90694 local com nivel baixo de interferéncias Fornecimento e assentamento. Af_06/2015 m 23,00| R$ 31.28 | R$ 38,26 879,98
) Fabricagédo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4
11.4 C - 96536 utilizagoes. Af_06/2017. m2 17,28| R$ 76,86 [ R$ 94,02 1.624,67
11.5 C - 96543 Armacao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm- montagem. Af_06/2017. kg 23,40 R$ 16,26 R$ 19,89 R$ 465,43
) Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 20 cm - langamento,
11.6 C - 97096 adensamento e acabamento. Af 09/2017 m3 0,48| R$ 404,46 R$ 494,74 RS 237,48
11.7 MERCADO 002 |Grelha de ferro fundido (20x100 cm) m 24,00 R$ 73,84 R$ 90,32 R$ 2.167,68
11.8 C35.05.15.05.005 [Caixa de ligag&o/ inspecao - p/ tubulagdo @ 0,40 m un 2,00|] R$ 386,79 | R$ 473,12 946,24
1.9 | - 40334 Tubg de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro m 11,40| R$ 56,10 | R$ 68,62 782,27
nominal de 300 mm
Escavagdo mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante m3 e jusante/uma
11.10 C -90082 composigéo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a m3 7,68| R$ 8,19 | R$ 10,02 76,95
categoria, em locais com a Ito nivel de interferéncia. Af_01/2015
11.11 C10.24.25.05.005 |Lastro de brita n°2, apiloado manualmente m3 0,91 R$ 144,09 R$ 176,25 R$ 160,74
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitario, diametro de 300 mm, junta
11.12 C -92834 elastica, instalado em local com baixo rio, didametro de 300 mm, junta elastica, instalado em local com m 11,40| R$ 6,74 | R$ 8,24 93,94
baixo
. - . . 3 L
1113 C - 94304 Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cagamba: 0,8 m®/ poténcia: 111 m 5.93| RS 2739 | R$ 33,50 198,59

hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016
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12 URBANISMO 7.921,45
12.1 C - 92396 Execugéao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor nat ural de 20 x 10 cm, espessura m2 98,90| R$ 5547 | R$ 67.85 6.710,37
6 cm. Af_12/2015.
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concr eto pré-fabricado, dimensdes
12.2 C-94273 100x15x13x30 cm (comprimento x base infe ior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). m2 25,90| R$ 38,23 [ R$ 46,76 1.211,08
Af_06/2016.
13 MOBILIARIO E PAISAGISMO 2.126,49
13.1 C10.84.45.10.020 |Banco em madeira plastica com estrutura em concreto un 1,00 704,17 893,24 893,24
13.2 COMPOSICAO 001 Fornecimento e instalagéo de lixeira duplg, com capacidade volumetr!c_a de 60 |, fabricada em tubo de un 1,00 810,26 1.027.81 1.027,81
aco carbono, cesto em chapa de acgo e pintura no processo eletroestatico.
13.3 COMPOSIQAO 002 |Canteiro em concreto armado aparente. Dimensdes: 40x40x30 un 2,00 80,98 102,72 205,44
TOTAL GERAL 233.223,79
Obs: Valores expresso em reais RS
Obs.: Referencial SINAPI Dezembro 2020. Referencial Ippuj dezembro 2015 - indices de reajustamento de obras rodovidrias. Indice Nacional - dez/2015 (2246,9899) dez/2020 (2924,7061). i=1,3016
ROBSON FERNANDES DE PAULA 27/04/2021

Engenheiro Civil

CREA/SC 168.059-3




