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A.1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório, intitulado VOLUME 3B – NOTAS DE SERVIÇO E ELEMENTOS PARA 
LOCAÇÃO, é parte integrante do PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ANEL DE CONTORNO VIÁRIO URBANO DE 
GASPAR – TRECHO 4B.

O projeto foi elaborado pela empresa IGUATEMI - Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda. 
em conformidade com o Contrato celebrado com a Prefeitura Municipal de Gaspar, cujos 
elementos principais estão relacionados a seguir. 

Número do Contrato : SAF-173/2018 
Data de Assinatura do Contrato : 23/11/2018 

Número da Ordem de Serviço : 01/2019 
Data de Assinatura da Ordem de Serviço : 08/01/2019 

Prazo Contratual : 180 dias 

Integram o projeto os seguintes volumes: 

Volume 1 – Relatório do Projeto, contém uma síntese dos estudos e projetos e informações 
gerais para os licitantes da obra. 
Volume 2 – Projeto de Execução, contém os desenhos relativos aos projetos, com os detalhes e 
informações necessárias à execução. 
Volume 3 – Memória Justificativa, detalha os critérios utilizados, os cálculos efetuados e as 
soluções projetadas, assim como as metodologias e normas utilizadas na elaboração dos estudos 
e projetos.  
Volume 3A – Estudos Geotécnicos, contém os boletins de sondagem e os ensaios geotécnicos 
realizados.  
Volume 3B – Notas de Serviço e Elementos para Locação, contém as notas de serviço de 
terraplenagem e de pavimentação, além dos elementos para locação da obra. 
Volume 4 – Orçamento, é apresentado o orçamento global da obra. 

Florianópolis, dezembro de 2020. 

Engº Prudencio Wust 
Coordenador do projeto 
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
100+0.000 PCV 15.370 15.370 0.000

‐4.097 14.904 2.50 100+10.000 15.222 15.214 0.008 0.000 14.802 ‐2.50 1.500 14.764 ‐2.50 2.500 14.739 ‐2.50 3.053 15.293 100.00
‐5.218 14.646 2.50 101+0.000 14.935 15.113 ‐0.177 0.000 14.515 ‐2.50 1.500 14.478 ‐2.50 2.500 14.453 ‐2.50 3.087 15.040 100.00
‐6.959 14.239 2.50 101+10.000 PTV 14.485 14.821 ‐0.336 0.000 14.065 ‐2.50 1.500 14.028 ‐2.50 2.500 14.003 ‐2.50 3.447 14.949 100.00
‐9.081 13.750 2.50 101+19.098 13.943 14.645 ‐0.702 0.000 13.523 ‐2.50 1.500 13.486 ‐2.50 2.500 13.461 ‐2.50 2.647 14.929 1,000.00
‐9.321 13.700 2.50 102+0.000 13.887 14.618 ‐0.731 0.000 13.467 ‐2.50 1.500 13.429 ‐2.50 2.500 13.404 ‐2.50 2.653 14.931 1,000.00
‐12.341 13.151 2.50 102+10.000 13.263 14.320 ‐1.057 0.000 12.843 ‐2.50 1.500 12.805 ‐2.50 2.500 12.780 ‐2.50 2.725 15.031 1,000.00
‐13.271 12.280 0.00 103+0.000 12.700 14.294 ‐1.594 0.000 12.280 0.00 1.500 12.243 ‐2.50 2.500 12.218 ‐2.50 2.819 15.406 1,000.00
‐2.715 12.280 0.00 103+10.000 12.700 14.539 ‐1.839 0.000 12.280 0.00 1.500 12.243 ‐2.50 2.500 12.218 ‐2.50 2.864 15.860 1,000.00
‐0.157 12.280 0.00 103+18.195 PT 12.700 15.060 ‐2.360 0.000 12.280 0.00 1.500 12.243 ‐2.50 2.500 12.218 ‐2.50 2.895 16.172 1,000.00
‐0.053 12.280 0.00 104+0.000 12.700 15.202 ‐2.502 0.000 12.280 0.00 1.500 12.243 ‐2.50 2.500 12.218 ‐2.50 2.895 16.170 1,000.00
‐0.052 12.280 0.00 104+1.206 PC 12.700 15.324 ‐2.624 0.000 12.280 0.00 1.500 12.243 ‐2.50 2.500 12.218 ‐2.50 2.895 16.169 1,000.00
‐0.050 12.280 0.00 104+10.000 12.700 15.415 ‐2.715 0.000 12.280 0.00 1.500 12.243 ‐2.50 2.500 12.218 ‐2.50 2.894 16.161 1,000.00
‐0.050 12.280 0.00 104+10.335 12.700 15.388 ‐2.688 0.000 12.280 0.00 1.500 12.243 ‐2.50 2.500 12.218 ‐2.50 2.894 16.161 1,000.00
‐0.051 12.280 0.00 104+19.464 PT 12.700 13.858 ‐1.158 0.000 12.280 0.00 1.500 12.243 ‐2.50 2.500 12.218 ‐2.50 2.792 15.142 1,000.00
‐0.050 12.280 0.00 105+0.000 12.700 13.722 ‐1.022 0.000 12.280 0.00 1.500 12.243 ‐2.50 2.500 12.218 ‐2.50 2.778 14.996 1,000.00
‐0.049 12.280 0.00 105+0.368 PC 12.700 13.629 ‐0.929 0.000 12.280 0.00 1.500 12.243 ‐2.50 2.500 12.218 ‐2.50 6.441 16.159 100.00
‐3.498 12.280 0.00 105+10.000 12.700 12.554 0.146 0.000 12.280 0.00 1.500 12.243 ‐2.50 2.500 12.218 ‐2.50 3.865 13.582 100.00
‐10.148 12.280 0.00 105+15.068 12.700 12.461 0.239 0.000 12.280 0.00 1.500 12.243 ‐2.50 2.500 12.218 ‐2.50 2.907 12.624 100.00
‐9.772 12.447 2.50 106+0.000 12.622 12.358 0.265 0.000 12.202 ‐2.50 1.500 12.165 ‐2.50 2.500 12.140 ‐2.50 2.861 12.501 100.00
‐7.625 12.215 2.50 106+9.768 PT PCV 12.444 12.232 0.212 0.000 12.024 ‐2.50 1.500 11.987 ‐2.50 2.500 11.962 ‐2.50 3.282 12.744 100.00
‐7.500 12.082 2.50 106+17.931 PC 12.315 12.105 0.209 0.000 11.895 ‐2.50 1.500 11.857 ‐2.50 2.500 11.832 ‐2.50 4.599 13.931 100.00
‐7.500 12.056 2.50 107+0.000 12.289 12.173 0.115 0.000 11.869 ‐2.50 1.500 11.831 ‐2.50 2.500 11.806 ‐2.50 4.867 14.174 100.00
‐7.500 11.967 2.50 107+10.000 12.200 12.161 0.039 0.000 11.780 ‐2.50 1.500 11.742 ‐2.50 2.500 11.717 ‐2.50 5.551 14.769 100.00
‐7.500 11.941 2.50 108+0.000 PTV 12.173 11.649 0.524 0.000 11.753 ‐2.50 1.500 11.716 ‐2.50 2.500 11.691 ‐2.50 3.567 12.758 100.00
‐7.500 11.945 2.50 108+9.420 12.178 12.183 ‐0.005 0.000 11.758 ‐2.50 1.500 11.720 ‐2.50 2.500 11.695 ‐2.50 3.111 12.307 100.00
‐7.500 11.946 2.50 108+10.000 12.178 12.197 ‐0.019 0.000 11.758 ‐2.50 1.500 11.721 ‐2.50 2.500 11.696 ‐2.50 3.121 12.317 100.00
‐7.500 11.950 2.50 109+0.000 12.183 12.288 ‐0.105 0.000 11.763 ‐2.50 1.500 11.725 ‐2.50 2.500 11.700 ‐2.50 3.203 12.404 100.00
‐7.500 11.955 2.50 109+10.000 12.187 12.344 ‐0.156 0.000 11.767 ‐2.50 1.500 11.730 ‐2.50 2.500 11.705 ‐2.50 3.126 12.331 100.00
‐7.500 11.960 2.50 110+0.000 12.192 12.197 ‐0.004 0.000 11.772 ‐2.50 1.500 11.735 ‐2.50 2.500 11.710 ‐2.50 3.081 12.291 100.00
‐7.500 11.960 2.50 110+0.909 12.193 12.193 0.000 0.000 11.773 ‐2.50 1.500 11.735 ‐2.50 2.500 11.710 ‐2.50 3.077 12.287 100.00

ACOSTAMENTO FOLGA TERRAPLENAGEMCOROAMENTO OFFSET

Nota de Serviço Terraplenagem

ALÇA_100 ‐ ROTATÓRIA EIXO_ALÇA 100 100+0.000 110+0.909

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

BORDO PISTA

Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
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Afast. 
(m)

Cota 
(m)

Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
Afast. 
(m)

Cota (m)
Incl. 
(%)

Afast. (m) Cota (m)
Incl. 
(%)

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
Afast. 
(m)

Cota (m) Incl. (%)

‐2.752 14.795 100.00 ‐2.500 14.544 ‐2.50 ‐1.500 14.569 ‐2.50 200+0.000 15,026 14.874 0.152 0,00 14,606 0,00 3.500 15.038 12.33
‐2.691 14.324 ‐66.67 ‐2.500 14.452 ‐2.50 ‐1.500 14.477 ‐2.50 200+13.991 PC 14,934 14.502 0.432 0,00 14,514 0,00 3.520 14.826 8.86
‐2.824 14.138 ‐66.67 ‐2.500 14.354 ‐2.50 ‐1.500 14.379 ‐2.50 200+16.325 14,836 14.431 0.406 0,00 14,416 0,00 3.557 14.764 9.78
‐2.845 14.026 ‐66.67 ‐2.500 14.255 ‐2.50 ‐1.500 14.280 ‐2.50 200+18.658 PT 14,738 14.347 0.391 0,00 14,318 0,00 3.703 14.693 10.12

‐2.619 13.898 100.00 ‐2.500 13.778 ‐2.50 ‐1.500 13.803 ‐2.50 201+10.000 14,261 14.095 0.166 0,00 13,841 0,00 4.535 14.264 9.32
‐2.694 13.650 100.00 ‐2.500 13.455 ‐2.50 ‐1.500 13.480 ‐2.50 201+17.582 PC 13,938 13.934 0.004 0,00 13,518 0,00 5.004 13.886 7.37
‐2.770 13.580 100.00 ‐2.500 13.310 ‐2.50 ‐1.500 13.335 ‐2.50 202+0.000 13,793 13.881 ‐0.088 0,00 13,373 0,00 5.217 13.746 7.16
‐3.154 13.365 100.00 ‐2.500 12.711 ‐2.50 ‐1.500 12.736 ‐2.50 202+10.000 13,193 13.599 ‐0.405 0,00 12,773 0,00 7.453 13.167 5.28
‐3.287 13.152 100.00 ‐2.500 12.365 ‐2.50 ‐1.500 12.390 ‐2.50 202+15.774 12,847 13.387 ‐0.540 0,00 12,427 0,00 9.865 12.823 4.01
‐3.278 12.996 100.00 ‐2.500 12.218 ‐2.50 ‐1.500 12.243 ‐2.50 203+0.000 12,700 13.217 ‐0.517 0,00 12,280 0,00 7.662 12.280 0.00
‐2.657 12.375 100.00 ‐2.500 12.218 ‐2.50 ‐1.500 12.243 ‐2.50 203+10.000 12,700 12.599 0.101 0,00 12,280 0,00 0.468 12.280 0.00

‐2.680 12.097 ‐66.67 ‐2.500 12.218 ‐2.50 ‐1.500 12.243 ‐2.50 203+13.967 PCR 12,700 12.405 0.295 0,00 12,280 0,00 0.043 12.280 0.00
‐3.138 11.792 ‐66.67 ‐2.500 12.218 ‐2.50 ‐1.500 12.243 ‐2.50 204+0.000 12,700 12.212 0.488 0,00 12,280 0,00 0.050 12.280 0.00
‐3.145 11.788 ‐66.67 ‐2.500 12.218 ‐2.50 ‐1.500 12.243 ‐2.50 204+1.939 12,700 12.162 0.538 0,00 12,280 0,00 0.050 12.280 0.00
‐3.710 11.411 ‐66.67 ‐2.500 12.218 ‐2.50 ‐1.500 12.243 ‐2.50 204+9.911 PCR 12,700 12.055 0.645 0,00 12,280 0,00 0.050 12.280 0.00
‐3.723 11.402 ‐66.67 ‐2.500 12.218 ‐2.50 ‐1.500 12.243 ‐2.50 204+10.000 12,700 12.056 0.644 0,00 12,280 0,00 0.049 12.280 0.00
‐4.724 10.735 ‐66.67 ‐2.500 12.218 ‐2.50 ‐1.500 12.243 ‐2.50 205+0.000 12,700 12.036 0.664 0,00 12,280 0,00 2.368 12.280 0.00
‐5.558 10.179 ‐66.67 ‐2.500 12.218 ‐2.50 ‐1.500 12.243 ‐2.50 205+10.000 PCV 12,700 11.834 0.866 0,00 12,280 0,00 13.592 12.280 0.00
‐4.788 10.337 ‐66.67 ‐2.500 11.862 ‐2.50 ‐1.500 11.887 ‐2.50 206+0.000 12,345 11.963 0.382 0,00 11,925 0,00 10.518 12.542 5.87
‐3.918 10.763 ‐66.67 ‐2.500 11.708 ‐2.50 ‐1.500 11.733 ‐2.50 206+5.739 12,191 11.953 0.237 0,00 11,771 0,00 8.676 12.566 9.16

‐2.500 11.637 ‐2.50 ‐1.500 11.662 ‐2.50 206+10.000 PTV 12,119 11.963 0.156 0,00 11,699 0,00 7.504 12.608 12.11
‐2.722 11.833 100.00 ‐2.500 11.611 ‐2.50 ‐1.500 11.636 ‐2.50 207+0.000 12,093 12.105 ‐0.012 0,00 11,673 0,00 5.369 12.549 16.32
‐2.711 11.868 100.00 ‐2.500 11.657 ‐2.50 ‐1.500 11.682 ‐2.50 207+10.000 12,139 12.135 0.004 0,00 11,719 0,00 4.043 12.499 19.28
‐2.805 12.008 100.00 ‐2.500 11.703 ‐2.50 ‐1.500 11.728 ‐2.50 208+0.000 12,185 12.160 0.025 0,00 11,765 0,00 3.509 12.463 19.89
‐2.793 12.003 100.00 ‐2.500 11.710 ‐2.50 ‐1.500 11.735 ‐2.50 208+1.567 12,193 12.193 0.000 0,00 11,773 0,00 3.500 12.458 19.59

Cota 
Projeto

Cota 
Terreno

Cota 
Vermelha

BORDO PISTA

ALÇA_200 ‐ ROTATÓRIA EIXO_ALÇA 200 200+0.000 208+1.567

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

PNH
COROAMENTO

Nota de Serviço Terraplenagem

OFFSET ATERRO OFFSET CORTE PÉ CORTE CRISTA ATERRO ACOSTAMENTO
Estaca PNV
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)
Incl. 
(%)

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m)
Incl. 
(%)

‐3.500 11.960 2.50 300+0.000 12.194 12.135 0.059
‐7.500 11.955 2.39 300+10.000 12.196 12.030 0.165 0.000 11.776 0.00 1.000 11.786 1.00 1.310 12.096 100.00
‐7.500 11.950 2.31 301+0.000 12.197 11.870 0.326 0.000 11.777 0.00 1.000 11.787 1.00 1.055 11.842 100.00
‐7.500 11.946 2.24 301+8.665 12.198 11.839 0.359 0.000 11.778 0.00 1.000 11.788 1.00 1.028 11.816 100.00
‐7.500 11.945 2.23 301+10.000 12.198 11.858 0.340 0.000 11.778 0.00 1.000 11.788 1.00 1.046 11.834 100.00
‐7.500 11.941 2.16 302+0.000 PCV 12.199 11.920 0.279 0.000 11.779 0.00 1.000 11.789 1.00 1.125 11.915 100.00
‐7.500 11.981 2.33 302+10.000 12.226 11.823 0.403 0.000 11.806 0.00 1.000 11.816 1.00
‐7.500 12.055 1.65 302+17.330 PT PTV 12.351 11.751 0.600 0.000 11.931 0.00 1.000 11.941 1.00 1.294 11.745 ‐66.67
‐7.500 12.084 1.31 302+19.511 PC 12.406 11.754 0.651 0.000 11.986 0.00 1.000 11.996 1.00 1.388 11.737 ‐66.67
‐7.506 12.094 1.28 303+0.000 12.418 11.758 0.660 0.000 11.998 0.00 1.000 12.008 1.00 1.401 11.741 ‐66.67
‐10.223 12.331 0.81 303+10.000 12.668 11.805 0.864 0.000 12.248 0.00 1.000 12.258 1.00 1.718 11.780 ‐66.67
‐10.203 12.280 0.00 304+0.000 12.700 11.791 0.909 0.000 12.280 0.00 1.000 12.290 1.00 1.782 11.769 ‐66.67
‐8.457 12.280 0.00 304+2.990 12.700 11.766 0.934 0.000 12.280 0.00 1.000 12.290 1.00 1.812 11.749 ‐66.67
‐9.176 12.280 0.00 304+10.000 12.700 11.692 1.008 0.000 12.280 0.00 1.000 12.290 1.00 1.915 11.680 ‐66.67
‐8.566 12.114 ‐2.50 305+0.000 12.748 12.301 0.446 0.000 12.328 0.00 1.000 12.338 1.00 1.804 11.802 ‐66.67
‐5.807 12.281 ‐2.50 305+6.470 PT 12.847 12.872 ‐0.026 0.000 12.427 0.00 1.000 12.437 1.00 1.307 12.744 100.00
‐5.575 12.307 ‐2.50 305+7.758 PC 12.866 12.887 ‐0.021 0.000 12.446 0.00 1.000 12.456 1.00 1.283 12.739 100.00
‐5.218 12.347 ‐2.50 305+10.000 12.897 12.897 0.000 0.000 12.477 0.00 1.000 12.487 1.00 1.334 12.821 100.00
‐5.057 12.347 ‐2.50 305+11.197 12.893 12.891 0.002 0.000 12.473 0.00 1.000 12.483 1.00 1.333 12.816 100.00
‐4.688 12.345 ‐2.50 305+14.635 PT 12.882 12.875 0.007 0.000 12.462 0.00 1.000 12.472 1.00 1.341 12.813 100.00
‐4.282 12.337 ‐2.50 306+0.000 12.864 12.848 0.017 0.000 12.444 0.00 1.000 12.454 1.00 1.384 12.838 100.00
‐3.845 12.328 ‐2.50 306+6.052 PC 12.845 12.842 0.003 0.000 12.425 0.00 1.000 12.435 1.00 1.373 12.808 100.00
‐3.616 12.321 ‐2.50 306+10.000 12.832 12.777 0.055 0.000 12.412 0.00 1.000 12.422 1.00 1.367 12.788 100.00
‐3.577 12.319 ‐2.50 306+10.970 12.828 12.762 0.066 0.000 12.408 0.00 1.000 12.418 1.00 1.365 12.783 100.00
‐3.495 12.305 ‐2.50 306+15.889 PT 12.812 12.730 0.082 0.000 12.392 0.00 1.000 12.402 1.00 1.356 12.758 100.00
‐3.498 12.291 ‐2.50 307+0.000 12.799 12.767 0.031 0.000 12.379 0.00 1.000 12.389 1.00 1.381 12.770 100.00
‐3.500 12.283 ‐2.50 307+2.548 12.790 12.790 0.000 0.000 12.370 0.00 1.000 12.380 1.00 1.401 12.782 100.00

COROAMENTO PÉ CORTE CRISTA ATERRO OFFSET CORTE OFFSET ATERRO
Lado Esquerdo Eixo

Nota de Serviço Terraplenagem

Lado Direito
BORDO PISTA

Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

ALÇA_300 ‐ ROTATÓRIA EIXO_ALÇA 300 300+0.000 307+2.548

12



Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
‐0.199 12.580 0.00 400+0.000 13,000 11.905 1.095 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 400+5.000 13,000 12.723 0.277 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 400+10.000 13,000 13.405 ‐0.405 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 400+15.000 13,000 13.372 ‐0.372 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 401+0.000 13,000 13.215 ‐0.215 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 401+1.991 13,000 13.188 ‐0.188 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 401+5.000 13,000 13.217 ‐0.217 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 401+10.000 13,000 13.444 ‐0.444 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 401+15.000 13,000 13.722 ‐0.722 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 402+0.000 13,000 13.855 ‐0.855 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 402+3.982 PCC 13,000 13.816 ‐0.816 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 402+5.000 13,000 13.807 ‐0.807 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 402+10.000 13,000 13.663 ‐0.663 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 402+15.000 13,000 13.499 ‐0.499 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 403+0.000 13,000 13.264 ‐0.264 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 403+5.000 13,000 13.055 ‐0.055 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 403+5.973 13,000 13.013 ‐0.013 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 403+10.000 13,000 12.907 0.093 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 403+15.000 13,000 12.267 0.733 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 404+0.000 13,000 12.059 0.941 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 404+5.000 13,000 11.982 1.018 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50
‐0.199 12.580 0.00 404+7.965 13,000 11.905 1.095 0.000 12.580 0.000 12.000 12.280 ‐2.50

Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
COROAMENTO

Nota de Serviço Terraplenagem

BORDO PISTA

ALÇA_400 ‐ RÓTULA EIXO_ALÇA 400 400+0.000 404+7.965

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)

‐7.199 11.965 0.00 ‐6.999 11.965 2.50 500+0.000 12,210 12.193 0.017 0.000 11,790 0.000 2.000 11.740 ‐2.50 6.500 11.785 1.00 7.500 11.760 ‐2.50 8.183 12.443 100.00
‐7.343 12.064 0.00 ‐7.143 12.064 2.50 500+7.344 PC 12,305 12.233 0.072 0.000 11,885 0.000 2.000 11.835 ‐2.50 6.500 11.880 1.00 7.500 11.855 ‐2.50 8.052 12.407 100.00
‐7.424 12.100 0.00 ‐7.224 12.100 2.50 500+10.000 PCV 12,340 12.269 0.071 0.000 11,920 0.000 2.000 11.870 ‐2.50 6.500 11.915 1.00 7.500 11.890 ‐2.50 8.011 12.401 100.00
‐7.868 12.246 0.00 ‐7.668 12.246 2.50 501+0.000 12,474 12.420 0.054 0.000 12,054 0.000 2.000 12.004 ‐2.50 6.500 12.049 1.00 7.500 12.024 ‐2.50 7.949 12.473 100.00
‐8.511 12.411 0.00 ‐8.311 12.411 2.50 501+10.000 12,623 12.549 0.074 0.000 12,203 0.000 2.000 12.153 ‐2.50 6.500 12.198 1.00 7.500 12.173 ‐2.50 7.961 12.634 100.00
‐8.564 12.423 0.00 ‐8.364 12.423 2.50 501+10.722 12,634 12.545 0.090 0.000 12,214 0.000 2.000 12.164 ‐2.50 6.500 12.209 1.00 7.500 12.184 ‐2.50 7.964 12.648 100.00
‐9.309 12.595 0.00 ‐9.109 12.595 2.50 502+0.000 12,787 12.615 0.172 0.000 12,367 0.000 2.000 12.317 ‐2.50 6.500 12.362 1.00 7.500 12.337 ‐2.50 7.881 12.718 100.00
‐10.205 12.797 0.00 ‐10.005 12.797 2.50 502+10.000 12,967 12.944 0.023 0.000 12,547 0.000 2.000 12.497 ‐2.50 6.500 12.542 1.00 7.500 12.517 ‐2.50 7.660 12.677 100.00
‐10.584 12.885 0.00 ‐10.384 12.885 2.50 502+14.100 PT 13,045 12.773 0.272 0.000 12,625 0.000 2.000 12.575 ‐2.50 6.500 12.620 1.00 7.500 12.595 ‐2.50 7.580 12.675 100.00
‐10.699 13.005 0.00 ‐10.499 13.005 2.50 503+0.000 13,162 12.886 0.276 0.000 12,742 0.000 2.000 12.692 ‐2.50 6.500 12.737 1.00 7.500 12.712 ‐2.50 7.511 12.723 100.00
‐10.699 13.441 0.00 ‐10.499 13.441 2.50 504+0.000 PTV 13,598 13.311 0.288 0.000 13,178 0.000 2.000 13.128 ‐2.50 6.500 13.173 1.00 7.500 13.148 ‐2.50 7.650 13.048 ‐66.67
‐11.060 13.947 0.00 ‐10.860 13.947 2.50 505+0.000 PCV 14,096 13.862 0.233 0.000 13,676 0.000 2.000 13.626 ‐2.50 6.500 13.671 1.00 7.500 13.646 ‐2.50 7.821 13.966 100.00
‐11.762 14.516 0.00 ‐11.562 14.516 2.50 506+0.000 PTV 14,647 14.744 ‐0.097 0.000 14,227 0.000 2.000 14.177 ‐2.50 6.500 14.222 1.00 7.500 14.197 ‐2.50 8.502 15.199 100.00
‐12.838 15.220 0.00 ‐12.638 15.220 2.50 507+0.000 PCV 15,324 15.695 ‐0.370 0.000 14,904 0.000 2.000 14.854 ‐2.50 6.500 14.899 1.00 7.500 14.909 1.00 7.801 17.924 1,000.00
‐7.199 15.726 0.00 ‐7.000 15.726 2.50 508+0.000 15,971 17.009 ‐1.039 0.000 15,551 0.000 2.000 15.501 ‐2.50 6.500 15.546 1.00 7.500 15.556 1.00 7.812 18.678 1,000.00
‐15.975 16.383 0.00 ‐15.776 16.383 2.50 509+0.000 16,406 17.582 ‐1.173 0.000 15,986 0.000 2.000 15.938 ‐2.50 6.500 15.983 1.00 7.500 15.993 1.00 7.748 18.478 1,000.00
‐13.624 16.549 0.00 ‐13.425 16.549 2.50 510+0.000 16,633 17.373 ‐0.740 0.000 16,213 0.000 2.000 16.163 ‐2.50 6.500 16.208 1.00 7.500 16.218 1.00 7.675 17.966 1,000.00
‐11.594 16.510 0.00 ‐11.394 16.510 2.50 511+0.000 16,645 16.309 0.336 0.000 16,225 0.000 2.000 16.175 ‐2.50 6.500 16.220 1.00 7.500 16.195 ‐2.50 8.447 17.142 100.00
‐10.699 16.287 0.00 ‐10.499 16.287 2.50 512+0.000 PTV 16,444 16.558 ‐0.114 0.000 16,024 0.000 2.000 15.974 ‐2.50 6.500 16.019 1.00 7.500 15.994 ‐2.50 8.718 17.212 100.00
‐10.699 15.884 0.00 ‐10.499 15.884 2.50 513+0.000 PCV 16,041 16.206 ‐0.165 0.000 15,621 0.000 2.000 15.571 ‐2.50 6.500 15.616 1.00 7.500 15.591 ‐2.50 8.763 16.854 100.00
‐9.276 15.362 0.00 ‐9.076 15.362 2.50 514+0.000 15,555 15.965 ‐0.409 0.000 15,135 0.000 2.000 15.085 ‐2.50 6.500 15.130 1.00 7.500 15.105 ‐2.50 8.639 16.245 100.00
‐7.199 14.501 0.00 ‐6.999 14.501 2.50 514+19.835 PC 14,746 15.011 ‐0.265 0.000 14,326 0.000 2.000 14.276 ‐2.50 6.500 14.321 1.00 7.500 14.296 ‐2.50 8.403 15.199 100.00
‐7.199 14.493 0.00 ‐6.999 14.493 2.50 515+0.000 14,738 14.998 ‐0.260 0.000 14,318 0.000 2.000 14.268 ‐2.50 6.500 14.313 1.00 7.500 14.288 ‐2.50 8.396 15.184 100.00
‐7.199 13.934 0.00 ‐6.999 13.934 2.50 515+10.000 PTV 14,179 14.246 ‐0.067 0.000 13,759 0.000 2.000 13.709 ‐2.50 6.500 13.754 1.00 7.500 13.729 ‐2.50 8.018 14.247 100.00
‐7.199 13.280 0.00 ‐6.999 13.280 2.50 516+0.000 13,525 13.509 0.016 0.000 13,105 0.000 2.000 13.055 ‐2.50 6.500 13.100 1.00 7.500 13.075 ‐2.50 7.688 13.264 100.00
‐7.199 12.605 0.00 ‐6.999 12.605 2.50 516+10.000 PCV 12,850 12.694 0.155 0.000 12,430 0.000 2.000 12.380 ‐2.50 6.500 12.425 1.00 7.500 12.400 ‐2.50 7.616 12.516 100.00
‐7.199 11.946 0.00 ‐6.999 11.946 2.50 517+0.000 12,191 11.962 0.229 0.000 11,771 0.000 2.000 11.721 ‐2.50 6.500 11.766 1.00 7.500 11.741 ‐2.50 7.824 12.065 100.00
‐7.199 11.398 0.00 ‐6.999 11.398 2.50 517+10.000 11,643 11.413 0.230 0.000 11,223 0.000 2.000 11.173 ‐2.50 6.500 11.218 1.00 7.500 11.193 ‐2.50 7.839 11.532 100.00
‐7.199 11.216 0.00 ‐6.999 11.216 2.50 517+13.944 11,461 11.243 0.217 0.000 11,041 0.000 2.000 10.991 ‐2.50 6.500 11.036 1.00 7.500 11.011 ‐2.50 7.856 11.367 100.00
‐7.199 10.974 0.00 ‐6.999 10.974 2.50 518+0.000 11,219 10.984 0.235 0.000 10,799 0.000 2.000 10.749 ‐2.50 6.500 10.794 1.00 7.500 10.769 ‐2.50 7.845 11.114 100.00
‐7.199 10.673 0.00 ‐6.999 10.673 2.50 518+10.000 10,918 10.658 0.260 0.000 10,498 0.000 2.000 10.448 ‐2.50 6.500 10.493 1.00 7.500 10.468 ‐2.50 7.810 10.779 100.00
‐7.199 10.497 0.00 ‐6.999 10.497 2.50 519+0.000 PTV 10,742 10.509 0.234 0.000 10,322 0.000 2.000 10.272 ‐2.50 6.500 10.317 1.00 7.500 10.292 ‐2.50 7.804 10.597 100.00
‐7.199 10.405 0.00 ‐6.999 10.405 2.50 519+10.000 10,650 10.507 0.143 0.000 10,230 0.000 2.000 10.180 ‐2.50 6.500 10.225 1.00 7.500 10.200 ‐2.50 7.804 10.504 100.00
‐7.199 10.315 0.00 ‐6.999 10.315 2.50 520+0.000 10,560 10.456 0.103 0.000 10,140 0.000 2.000 10.090 ‐2.50 6.500 10.135 1.00 7.500 10.110 ‐2.50 7.804 10.414 100.00
‐7.199 10.242 0.00 ‐6.999 10.242 2.50 520+8.054 10,487 10.326 0.161 0.000 10,067 0.000 2.000 10.017 ‐2.50 6.500 10.062 1.00 7.500 10.037 ‐2.50 7.804 10.341 100.00

Cota Projeto
OFFSET ATERRO OFFSET CORTE

RAMO 500 RAMO 500 500+0.000 520+8.054

Cota Terreno Cota Vermelha
ACOSTAMENTO FOLGA TERRAPLENAGEM PÉ CORTE CRISTA ATERROCOROAMENTO

Nota de Serviço Terraplenagem

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
GUIA BORDO PISTA

Estaca PNH PNV
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Cota 
(m)

Incl. 
(%)

‐3.654 12.294 100.00 ‐3.500 12.140 ‐2.50 ‐2.500 12.165 1.00 600+0.000 12,560 12.135 0.425 0.000 12,140 0.000 3.500 12.228 2.50 3.699 12.228 0.00
‐3.726 12.535 100.00 ‐3.500 12.309 ‐2.50 ‐2.500 12.334 1.00 601+0.000 12,729 12.504 0.225 0.000 12,309 0.000 7.597 12.499 2.50 7.796 12.499 0.00
‐3.726 12.547 100.00 ‐3.500 12.321 ‐2.50 ‐2.500 12.346 1.00 601+1.424 PC 12,741 12.529 0.213 0.000 12,321 0.000 7.925 12.519 0.00 8.125 12.519 0.00
‐3.834 12.728 100.00 ‐3.500 12.394 ‐2.50 ‐2.500 12.419 1.00 601+10.000 12,814 12.648 0.165 0.000 12,394 0.000 8.900 12.616 2.50 9.100 12.616 0.00
‐3.863 12.841 100.00 ‐3.500 12.478 ‐2.50 ‐2.500 12.503 1.00 602+0.000 12,898 12.705 0.193 0.000 12,478 0.000 9.655 12.720 0.00 9.855 12.720 0.00
‐3.561 12.619 100.00 ‐3.500 12.558 ‐2.50 ‐2.500 12.583 1.00 602+9.447 12,978 12.705 0.273 0.000 12,558 0.000 9.883 12.805 2.50 10.083 12.805 0.00
‐3.558 12.620 100.00 ‐3.500 12.563 ‐2.50 ‐2.500 12.588 1.00 602+10.000 12,983 12.709 0.274 0.000 12,563 0.000 9.882 12.810 2.50 10.082 12.810 0.00
‐4.588 13.735 100.00 ‐3.500 12.647 ‐2.50 ‐2.500 12.672 1.00 603+0.000 PCV 13,067 12.899 0.169 0.000 12,647 0.000 9.584 12.887 2.50 9.784 12.887 0.00
‐4.661 13.893 100.00 ‐3.500 12.732 ‐2.50 ‐2.500 12.757 1.00 603+10.000 13,152 13.037 0.116 0.000 12,732 0.000 8.759 12.951 2.50 8.958 12.951 0.00
‐4.552 13.859 100.00 ‐3.500 12.807 ‐2.50 ‐2.500 12.832 1.00 603+17.471 PT 13,227 13.563 ‐0.336 0.000 12,807 0.000 7.796 13.002 2.50 7.995 13.002 0.00
‐4.501 13.837 100.00 ‐3.500 12.836 ‐2.50 ‐2.500 12.861 1.00 604+0.000 13,256 13.578 ‐0.322 0.000 12,836 0.000 7.368 13.020 2.50 7.567 13.020 0.00
‐4.093 13.679 100.00 ‐3.500 13.086 ‐2.50 ‐2.500 13.111 1.00 604+17.140 PC 13,506 13.658 ‐0.151 0.000 13,086 0.000 6.464 13.248 2.50 6.663 13.248 0.00
‐4.013 13.650 100.00 ‐3.500 13.137 ‐2.50 ‐2.500 13.162 1.00 605+0.000 13,557 13.674 ‐0.117 0.000 13,137 0.000 6.521 13.300 2.50 6.720 13.300 0.00

‐3.500 13.334 ‐2.50 ‐2.500 13.359 1.00 605+10.000 13,754 13.543 0.212 0.000 13,334 0.000 7.805 13.529 0.00 8.005 13.529 0.00
‐3.572 13.503 100.00 ‐3.500 13.431 ‐2.50 ‐2.500 13.456 1.00 605+14.408 13,851 13.538 0.314 0.000 13,431 0.000 8.317 13.639 2.50 8.516 13.639 0.00
‐3.534 13.596 100.00 ‐3.500 13.563 ‐2.50 ‐2.500 13.588 1.00 606+0.000 PTV 13,983 13.623 0.359 0.000 13,563 0.000 9.188 13.793 2.50 9.387 13.793 0.00
‐3.634 13.956 100.00 ‐3.500 13.822 ‐2.50 ‐2.500 13.847 1.00 606+10.000 14,242 14.008 0.235 0.000 13,822 0.000 12.704 14.140 2.50 12.903 14.140 0.00
‐3.765 14.359 100.00 ‐3.500 14.094 ‐2.50 ‐2.500 14.119 1.00 607+0.000 14,514 14.510 0.004 0.000 14,094 0.000 16.682 14.511 2.50 16.881 14.511 0.00
‐3.826 14.692 100.00 ‐3.500 14.366 ‐2.50 ‐2.500 14.391 1.00 607+10.000 14,786 14.898 ‐0.112 0.000 14,366 0.000 19.027 14.841 2.50 19.227 14.841 0.00
‐3.816 14.954 100.00 ‐3.500 14.637 ‐2.50 ‐2.500 14.662 1.00 608+0.000 15,057 15.212 ‐0.155 0.000 14,637 0.000 20.345 15.146 2.50 20.544 15.146 0.00
‐3.691 15.100 100.00 ‐3.500 14.909 ‐2.50 ‐2.500 14.934 1.00 608+10.000 PCV 15,329 15.310 0.019 0.000 14,909 0.000 10.158 15.163 2.50 10.357 15.163 0.00
‐3.596 15.267 100.00 ‐3.500 15.171 ‐2.50 ‐2.500 15.196 1.00 609+0.000 15,591 15.460 0.131 0.000 15,171 0.000 9.950 15.420 2.50 10.149 15.420 0.00
‐3.588 15.354 100.00 ‐3.500 15.266 ‐2.50 ‐2.500 15.291 1.00 609+4.030 15,686 15.513 0.173 0.000 15,266 0.000 10.053 15.517 2.50 10.252 15.517 0.00
‐3.612 15.505 100.00 ‐3.500 15.394 ‐2.50 ‐2.500 15.419 1.00 609+10.000 PTV 15,814 15.673 0.140 0.000 15,394 0.000 10.178 15.648 2.50 10.377 15.648 0.00
‐3.704 15.787 100.00 ‐3.500 15.583 ‐2.50 ‐2.500 15.608 1.00 610+0.000 16,003 15.920 0.082 0.000 15,583 0.000 10.313 15.841 2.50 10.512 15.841 0.00
‐3.811 16.081 100.00 ‐3.500 15.770 ‐2.50 ‐2.500 15.795 1.00 610+10.000 16,190 16.172 0.018 0.000 15,770 0.000 12.852 16.091 2.50
‐3.855 16.312 100.00 ‐3.500 15.957 ‐2.50 ‐2.500 15.982 1.00 611+0.000 PCV 16,377 16.386 ‐0.009 0.000 15,957 0.000 16.760 16.376 2.50 16.959 16.376 0.00

‐3.500 16.131 ‐2.50 ‐2.500 16.156 1.00 611+10.000 16,551 16.551 0.000 16,131 0.000 15.448 16.517 2.50 15.647 16.517 0.00
‐3.500 16.248 ‐2.50 ‐2.500 16.273 1.00 612+0.000 16,668 16.668 0.000 16,248 0.000 15.577 16.638 2.50 15.777 16.638 0.00
‐3.500 16.307 ‐2.50 ‐2.500 16.332 1.00 612+10.000 16,727 16.727 0.000 16,307 0.000 15.643 16.698 2.50 15.842 16.698 0.00
‐3.500 16.307 ‐2.50 ‐2.500 16.332 1.00 613+0.000 16,727 16.727 0.000 16,307 0.000 14.787 16.676 2.50 14.987 16.676 0.00
‐3.500 16.304 ‐2.50 ‐2.500 16.329 1.00 613+0.745 16,724 16.724 0.000 16,304 0.000 14.688 16.671 2.50 14.887 16.671 0.00
‐3.500 16.247 ‐2.50 ‐2.500 16.272 1.00 613+10.000 16,667 16.440 0.227 0.000 16,247 0.000 13.021 16.573 2.50 13.220 16.573 0.00
‐3.500 16.129 ‐2.50 ‐2.500 16.154 1.00 614+0.000 16,549 16.499 0.049 0.000 16,129 0.000 11.048 16.405 2.50 11.247 16.405 0.00
‐3.500 16.046 ‐2.50 ‐2.500 16.071 1.00 614+5.106 PT 16,466 16.524 ‐0.058 0.000 16,046 0.000 10.437 16.307 2.50 10.637 16.307 0.00

‐4.681 16.697 100.00 ‐3.728 15.744 1.00 ‐2.728 15.734 1.00 ‐0.228 15.709 ‐2.50 615+0.000 16,135 15.882 0.253 0.000 15,715 0.000 9.566 15.954 2.50 9.765 15.954 0.00
‐5.349 16.205 100.00 ‐4.226 15.082 1.00 ‐3.226 15.072 1.00 ‐0.726 15.047 ‐2.50 616+0.000 PCV 15,485 15.326 0.159 0.000 15,065 0.000 8.892 15.288 2.50 9.091 15.288 0.00
‐5.763 15.271 100.00 ‐4.725 14.233 1.00 ‐3.725 14.223 1.00 ‐1.225 14.198 ‐2.50 617+0.000 14,649 14.457 0.192 0.000 14,229 0.000 8.218 14.434 2.50 8.417 14.434 0.00

‐5.451 12.969 ‐66.67 ‐5.224 13.121 1.00 ‐4.224 13.111 1.00 ‐1.724 13.086 ‐2.50 618+0.000 13,549 13.047 0.502 0.000 13,129 0.000 7.544 13.317 2.50 7.743 13.317 0.00
‐5.809 12.187 ‐66.67 ‐5.466 12.415 1.00 ‐4.466 12.405 1.00 ‐1.966 12.380 ‐2.50 618+9.744 PC 12,850 12.456 0.393 0.000 12,430 0.000 7.215 12.610 0.00 7.414 12.610 0.00
‐5.815 12.167 ‐66.67 ‐5.472 12.396 1.00 ‐4.472 12.386 1.00 ‐1.972 12.361 ‐2.50 618+10.000 PCV 12,830 12.377 0.452 0.000 12,410 0.000 7.206 12.590 2.50 7.406 12.590 0.00
‐5.792 11.776 ‐66.67 ‐5.500 11.971 1.00 ‐4.500 11.961 1.00 ‐2.000 11.936 ‐2.50 618+15.618 12,406 12.063 0.343 0.000 11,986 0.000 7.093 12.163 2.50 7.292 12.163 0.00
‐5.520 11.659 ‐66.67 ‐5.500 11.672 1.00 ‐4.500 11.662 1.00 ‐2.000 11.637 ‐2.50 619+0.000 12,107 11.817 0.291 0.000 11,687 0.000 7.009 11.862 2.50 7.209 11.862 0.00

‐5.698 11.300 100.00 ‐5.500 11.103 1.00 ‐4.500 11.093 1.00 ‐2.000 11.068 ‐2.50 619+10.000 11,538 11.323 0.215 0.000 11,118 0.000 7.000 11.293 2.50 7.199 11.293 0.00
‐5.561 10.748 100.00 ‐5.500 10.688 1.00 ‐4.500 10.678 1.00 ‐2.000 10.653 ‐2.50 620+0.000 11,123 10.829 0.293 0.000 10,703 0.000 7.000 10.878 2.50 7.199 10.878 0.00
‐5.676 10.603 100.00 ‐5.500 10.428 1.00 ‐4.500 10.418 1.00 ‐2.000 10.393 ‐2.50 620+10.000 10,863 10.663 0.199 0.000 10,443 0.000 7.000 10.618 2.50 7.199 10.618 0.00
‐5.676 10.551 100.00 ‐5.500 10.375 1.00 ‐4.500 10.365 1.00 ‐2.000 10.340 ‐2.50 620+13.325 PTV 10,810 10.645 0.165 0.000 10,390 0.000 7.000 10.565 2.50 7.199 10.565 0.00
‐5.637 10.453 100.00 ‐5.500 10.316 1.00 ‐4.500 10.306 1.00 ‐2.000 10.281 ‐2.50 621+0.000 10,751 10.615 0.135 0.000 10,331 0.000 7.000 10.506 2.50 7.199 10.506 0.00
‐5.637 10.379 100.00 ‐5.500 10.242 1.00 ‐4.500 10.232 1.00 ‐2.000 10.207 ‐2.50 621+10.000 10,677 10.627 0.050 0.000 10,257 0.000 7.000 10.432 2.50 7.199 10.432 0.00
‐5.637 10.306 100.00 ‐5.500 10.169 1.00 ‐4.500 10.159 1.00 ‐2.000 10.134 ‐2.50 622+0.000 10,604 10.593 0.010 0.000 10,184 0.000 7.000 10.359 2.50 7.199 10.359 0.00

BORDO PISTA GUIAPASSEIO PASSEIO

PNH PNV

Lado Esquerdo Eixo

Nota de Serviço Tabela

RAMO 600 RAMO 600 600+0.000 622+5.160

Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

COROAMENTO
Lado Direito

OFFSET ATERRO CRISTA ATERRO OFFSET CORTE PÉ CORTE OFFSET CORTE PÉ CORTE PÉ CORTE ACOSTAMENTO

Estaca

15



Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
‐12.199 14.844 0.00 ‐11.999 14.844 ‐2.50 0.000 15,144 0.000 700+5.000 15,564 16.065 ‐0.501 0.199 15.144 0.00
‐12.199 14.816 0.00 ‐11.999 14.816 ‐2.50 0.000 15,116 0.000 700+10.000 15,536 15.842 ‐0.306 0.199 15.116 0.00
‐12.199 14.788 0.00 ‐11.999 14.788 ‐2.50 0.000 15,088 0.000 700+15.000 15,508 15.944 ‐0.437 0.199 15.088 0.00
‐12.199 14.759 0.00 ‐11.999 14.759 ‐2.50 0.000 15,059 0.000 700+20.000 15,479 16.581 ‐1.101 0.199 15.059 0.00
‐12.199 14.758 0.00 ‐11.999 14.758 ‐2.50 0.000 15,058 0.000 701+0.162 15,478 16.549 ‐1.070 0.199 15.058 0.00
‐12.199 14.731 0.00 ‐11.999 14.731 ‐2.50 0.000 15,031 0.000 701+5.000 15,451 16.391 ‐0.939 0.199 15.031 0.00
‐12.199 14.703 0.00 ‐11.999 14.703 ‐2.50 0.000 15,003 0.000 701+10.000 15,423 16.206 ‐0.783 0.199 15.003 0.00
‐12.199 14.675 0.00 ‐11.999 14.675 ‐2.50 0.000 14,975 0.000 701+15.000 15,395 16.033 ‐0.638 0.199 14.975 0.00
‐12.199 14.647 0.00 ‐11.999 14.647 ‐2.50 0.000 14,947 0.000 701+20.000 15,367 15.897 ‐0.531 0.199 14.947 0.00

Eixo Lado Direito
GUIA BORDO PISTA

Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno
COROAMENTO

Nota de Serviço Terraplenagem

Cota Vermelha

RAMO 700 RAMO 700 699+20.000 702+0.324

Lado Esquerdo

16



Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
‐12.199 16.002 0.00 ‐11.999 16.002 ‐2.50 800+0.000 16,722 16.299 ‐16.299 0.000 16,302 0.000 0.000 0.000 0.00
‐12.199 15.930 0.00 ‐11.999 15.930 ‐2.50 800+5.000 16,650 16.364 0.286 0.000 16,230 0.000 0.199 16.230 0.00
‐12.199 15.859 0.00 ‐11.999 15.859 ‐2.50 800+10.000 16,579 16.451 0.128 0.000 16,159 0.000 0.199 16.159 0.00
‐12.199 15.788 0.00 ‐11.999 15.788 ‐2.50 800+15.000 PCV 16,508 16.597 ‐0.089 0.000 16,088 0.000 0.199 16.088 0.00
‐12.199 15.745 0.00 ‐11.999 15.745 ‐2.50 800+18.538 16,465 16.413 0.053 0.000 16,045 0.000 0.199 16.045 0.00
‐12.199 15.737 0.00 ‐11.999 15.737 ‐2.50 800+20.000 16,457 16.277 0.180 0.000 16,037 0.000 0.199 16.037 0.00
‐12.199 15.755 0.00 ‐11.999 15.755 ‐2.50 801+5.000 PTV 16,475 16.067 0.409 0.000 16,055 0.000 0.199 16.055 0.00
‐12.199 15.823 0.00 ‐11.999 15.823 ‐2.50 801+10.000 16,543 16.323 0.220 0.000 16,123 0.000 0.199 16.123 0.00
‐12.199 15.892 0.00 ‐11.999 15.892 ‐2.50 801+15.000 16,612 16.478 0.135 0.000 16,192 0.000 0.199 16.192 0.00
‐12.199 15.921 0.00 ‐11.999 15.921 ‐2.50 801+17.076 16,641 16.462 0.179 0.000 16,221 0.000 0.199 16.221 0.00

Eixo Lado Direito
GUIA BORDO PISTA

Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno
COROAMENTO

Nota de Serviço Terraplenagem

Cota Vermelha
GUIA

RAMO 800 RAMO 800 799+20.000 801+17.076

Lado Esquerdo

17



 

 
2.2. Notas de Serviço de Pavimentação 
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
100+0.000 PCV 15.370 15.370 0.000

‐4.097 15.074 2.50 100+10.000 15.222 15.214 0.008 0.000 14.972 ‐2.50 1.500 14.934 ‐2.50
‐5.218 14.816 2.50 101+0.000 14.935 15.113 ‐0.177 0.000 14.685 ‐2.50 1.500 14.648 ‐2.50
‐6.959 14.409 2.50 101+10.000 PTV 14.485 14.821 ‐0.336 0.000 14.235 ‐2.50 1.500 14.198 ‐2.50
‐9.081 13.920 2.50 101+19.098 13.943 14.645 ‐0.702 0.000 13.693 ‐2.50 1.500 13.656 ‐2.50
‐9.321 13.870 2.50 102+0.000 13.887 14.618 ‐0.731 0.000 13.637 ‐2.50 1.500 13.599 ‐2.50
‐12.341 13.321 2.50 102+10.000 13.263 14.320 ‐1.057 0.000 13.013 ‐2.50 1.500 12.975 ‐2.50
‐13.271 12.450 0.00 103+0.000 12.700 14.294 ‐1.594 0.000 12.450 0.00 1.500 12.413 ‐2.50
‐2.715 12.450 0.00 103+10.000 12.700 14.539 ‐1.839 0.000 12.450 0.00 1.500 12.413 ‐2.50
‐0.157 12.450 0.00 103+18.195 PT 12.700 15.060 ‐2.360 0.000 12.450 0.00 1.500 12.413 ‐2.50
‐0.053 12.450 0.00 104+0.000 12.700 15.202 ‐2.502 0.000 12.450 0.00 1.500 12.413 ‐2.50
‐0.052 12.450 0.00 104+1.206 PC 12.700 15.324 ‐2.624 0.000 12.450 0.00 1.500 12.413 ‐2.50
‐0.050 12.450 0.00 104+10.000 12.700 15.415 ‐2.715 0.000 12.450 0.00 1.500 12.413 ‐2.50
‐0.050 12.450 0.00 104+10.335 12.700 15.388 ‐2.688 0.000 12.450 0.00 1.500 12.413 ‐2.50
‐0.051 12.450 0.00 104+19.464 PT 12.700 13.858 ‐1.158 0.000 12.450 0.00 1.500 12.413 ‐2.50
‐0.050 12.450 0.00 105+0.000 12.700 13.722 ‐1.022 0.000 12.450 0.00 1.500 12.413 ‐2.50
‐0.049 12.450 0.00 105+0.368 PC 12.700 13.629 ‐0.929 0.000 12.450 0.00 1.500 12.413 ‐2.50
‐3.498 12.450 0.00 105+10.000 12.700 12.554 0.146 0.000 12.450 0.00 1.500 12.413 ‐2.50
‐10.148 12.450 0.00 105+15.068 12.700 12.461 0.239 0.000 12.450 0.00 1.500 12.413 ‐2.50
‐9.772 12.617 2.50 106+0.000 12.622 12.358 0.265 0.000 12.372 ‐2.50 1.500 12.335 ‐2.50
‐7.625 12.385 2.50 106+9.768 PT PCV 12.444 12.232 0.212 0.000 12.194 ‐2.50 1.500 12.157 ‐2.50
‐7.500 12.252 2.50 106+17.931 PC 12.315 12.105 0.209 0.000 12.065 ‐2.50 1.500 12.027 ‐2.50
‐7.500 12.226 2.50 107+0.000 12.289 12.173 0.115 0.000 12.039 ‐2.50 1.500 12.001 ‐2.50
‐7.500 12.137 2.50 107+10.000 12.200 12.161 0.039 0.000 11.950 ‐2.50 1.500 11.912 ‐2.50
‐7.500 12.111 2.50 108+0.000 PTV 12.173 11.649 0.524 0.000 11.923 ‐2.50 1.500 11.886 ‐2.50
‐7.500 12.115 2.50 108+9.420 12.178 12.183 ‐0.005 0.000 11.928 ‐2.50 1.500 11.890 ‐2.50
‐7.500 12.116 2.50 108+10.000 12.178 12.197 ‐0.019 0.000 11.928 ‐2.50 1.500 11.891 ‐2.50
‐7.500 12.120 2.50 109+0.000 12.183 12.288 ‐0.105 0.000 11.933 ‐2.50 1.500 11.895 ‐2.50
‐7.500 12.125 2.50 109+10.000 12.187 12.344 ‐0.156 0.000 11.937 ‐2.50 1.500 11.900 ‐2.50
‐7.500 12.130 2.50 110+0.000 12.192 12.197 ‐0.004 0.000 11.942 ‐2.50 1.500 11.905 ‐2.50
‐7.500 12.130 2.50 110+0.909 12.193 12.193 0.000 0.000 11.943 ‐2.50 1.500 11.905 ‐2.50

Lado Direito
BORDO PISTA

Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Nota de Serviço SubBase

COROAMENTO ACOSTAMENTO

ALÇA_100 ‐ ROTATÓRIA EIXO_ALÇA 100 100+0.000 110+0.909

Lado Esquerdo Eixo

19



Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
‐1.500 14.739 ‐2.50 200+0.000 15,026 14.874 0.152 0,00 14,776 0,00 3.500 15.208 12.33
‐1.500 14.647 ‐2.50 200+13.991 PC 14,934 14.502 0.432 0,00 14,684 0,00 3.520 14.996 8.86
‐1.500 14.549 ‐2.50 200+16.325 14,836 14.431 0.406 0,00 14,586 0,00 3.557 14.934 9.78
‐1.500 14.450 ‐2.50 200+18.658 PT 14,738 14.347 0.391 0,00 14,488 0,00 3.703 14.863 10.12
‐1.500 13.973 ‐2.50 201+10.000 14,261 14.095 0.166 0,00 14,011 0,00 4.535 14.434 9.32
‐1.500 13.650 ‐2.50 201+17.582 PC 13,938 13.934 0.004 0,00 13,688 0,00 5.004 14.056 7.37
‐1.500 13.505 ‐2.50 202+0.000 13,793 13.881 ‐0.088 0,00 13,543 0,00 5.217 13.916 7.16
‐1.500 12.906 ‐2.50 202+10.000 13,193 13.599 ‐0.405 0,00 12,943 0,00 7.453 13.337 5.28
‐1.500 12.560 ‐2.50 202+15.774 12,847 13.387 ‐0.540 0,00 12,597 0,00 9.865 12.993 4.01
‐1.500 12.413 ‐2.50 203+0.000 12,700 13.217 ‐0.517 0,00 12,450 0,00 7.662 12.450 0.00
‐1.500 12.413 ‐2.50 203+10.000 12,700 12.599 0.101 0,00 12,450 0,00 0.468 12.450 0.00
‐1.500 12.413 ‐2.50 203+13.967 PCR 12,700 12.405 0.295 0,00 12,450 0,00 0.043 12.450 0.00
‐1.500 12.413 ‐2.50 204+0.000 12,700 12.212 0.488 0,00 12,450 0,00 0.050 12.450 0.00
‐1.500 12.413 ‐2.50 204+1.939 12,700 12.162 0.538 0,00 12,450 0,00 0.050 12.450 0.00
‐1.500 12.413 ‐2.50 204+9.911 PCR 12,700 12.055 0.645 0,00 12,450 0,00 0.050 12.450 0.00
‐1.500 12.413 ‐2.50 204+10.000 12,700 12.056 0.644 0,00 12,450 0,00 0.049 12.450 0.00
‐1.500 12.413 ‐2.50 205+0.000 12,700 12.036 0.664 0,00 12,450 0,00 2.368 12.450 0.00
‐1.500 12.413 ‐2.50 205+10.000 PCV 12,700 11.834 0.866 0,00 12,450 0,00 13.592 12.450 0.00
‐1.500 12.057 ‐2.50 206+0.000 12,345 11.963 0.382 0,00 12,095 0,00 10.518 12.712 5.87
‐1.500 11.903 ‐2.50 206+5.739 12,191 11.953 0.237 0,00 11,941 0,00 8.676 12.736 9.16
‐1.500 11.832 ‐2.50 206+10.000 PTV 12,119 11.963 0.156 0,00 11,869 0,00 7.504 12.778 12.11
‐1.500 11.806 ‐2.50 207+0.000 12,093 12.105 ‐0.012 0,00 11,843 0,00 5.369 12.719 16.32
‐1.500 11.852 ‐2.50 207+10.000 12,139 12.135 0.004 0,00 11,889 0,00 4.043 12.669 19.28
‐1.500 11.898 ‐2.50 208+0.000 12,185 12.160 0.025 0,00 11,935 0,00 3.509 12.633 19.89
‐1.500 11.905 ‐2.50 208+1.567 12,193 12.193 0.000 0,00 11,943 0,00 3.500 12.628 19.59

ACOSTAMENTO
Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

COROAMENTO

Nota de Serviço SubBase

BORDO PISTA

ALÇA_200 ‐ ROTATÓRIA EIXO_ALÇA 200 200+0.000 208+1.567

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
‐3.500 11.960 2.50 300+0.000 12.194 12.135 0.059 0.000 11,944 0.000
‐7.500 12.125 2.39 300+10.000 12.196 12.030 0.165 0.000 11.946 0.000
‐7.500 12.120 2.31 301+0.000 12.197 11.870 0.326 0.000 11.947 0.000
‐7.500 12.116 2.24 301+8.665 12.198 11.839 0.359 0.000 11.948 0.000
‐7.500 12.115 2.23 301+10.000 12.198 11.858 0.340 0.000 11.948 0.000
‐7.500 12.111 2.16 302+0.000 PCV 12.199 11.920 0.279 0.000 11.949 0.000
‐7.500 12.151 2.33 302+10.000 12.226 11.823 0.403 0.000 11.976 0.000
‐7.500 12.225 1.65 302+17.330 PT PTV 12.351 11.751 0.600 0.000 12.101 0.000
‐7.500 12.254 1.31 302+19.511 PC 12.406 11.754 0.651 0.000 12.156 0.000
‐7.506 12.264 1.28 303+0.000 12.418 11.758 0.660 0.000 12.168 0.000
‐10.223 12.501 0.81 303+10.000 12.668 11.805 0.864 0.000 12.418 0.000
‐10.203 12.450 0.00 304+0.000 12.700 11.791 0.909 0.000 12.450 0.000
‐8.457 12.450 0.00 304+2.990 12.700 11.766 0.934 0.000 12.450 0.000
‐9.176 12.450 0.00 304+10.000 12.700 11.692 1.008 0.000 12.450 0.000
‐8.566 12.284 ‐2.50 305+0.000 12.748 12.301 0.446 0.000 12.498 0.000
‐5.807 12.451 ‐2.50 305+6.470 PT 12.847 12.872 ‐0.026 0.000 12.597 0.000
‐5.575 12.477 ‐2.50 305+7.758 PC 12.866 12.887 ‐0.021 0.000 12.616 0.000
‐5.218 12.517 ‐2.50 305+10.000 12.897 12.897 0.000 0.000 12.647 0.000
‐5.057 12.517 ‐2.50 305+11.197 12.893 12.891 0.002 0.000 12.643 0.000
‐4.688 12.515 ‐2.50 305+14.635 PT 12.882 12.875 0.007 0.000 12.632 0.000
‐4.282 12.507 ‐2.50 306+0.000 12.864 12.848 0.017 0.000 12.614 0.000
‐3.845 12.498 ‐2.50 306+6.052 PC 12.845 12.842 0.003 0.000 12.595 0.000
‐3.616 12.491 ‐2.50 306+10.000 12.832 12.777 0.055 0.000 12.582 0.000
‐3.577 12.489 ‐2.50 306+10.970 12.828 12.762 0.066 0.000 12.578 0.000
‐3.495 12.475 ‐2.50 306+15.889 PT 12.812 12.730 0.082 0.000 12.562 0.000
‐3.498 12.461 ‐2.50 307+0.000 12.799 12.767 0.031 0.000 12.549 0.000
‐3.500 12.453 ‐2.50 307+2.548 12.790 12.790 0.000 0.000 12.540 0.000

Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Nota de Serviço SubBase

COROAMENTO

ALÇA_300 ‐ ROTATÓRIA EIXO_ALÇA 300 300+0.000 307+2.548

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
BORDO PISTA
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Lado Esquerdo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
400+0.000 13,000 11.905 1.095 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
400+5.000 13,000 12.723 0.277 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
400+10.000 13,000 13.405 ‐0.405 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
400+15.000 13,000 13.372 ‐0.372 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
401+0.000 13,000 13.215 ‐0.215 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
401+1.991 13,000 13.188 ‐0.188 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
401+5.000 13,000 13.217 ‐0.217 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
401+10.000 13,000 13.444 ‐0.444 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
401+15.000 13,000 13.722 ‐0.722 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
402+0.000 13,000 13.855 ‐0.855 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
402+3.982 PCC 13,000 13.816 ‐0.816 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
402+5.000 13,000 13.807 ‐0.807 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
402+10.000 13,000 13.663 ‐0.663 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
402+15.000 13,000 13.499 ‐0.499 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
403+0.000 13,000 13.264 ‐0.264 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
403+5.000 13,000 13.055 ‐0.055 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
403+5.973 13,000 13.013 ‐0.013 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
403+10.000 13,000 12.907 0.093 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
403+15.000 13,000 12.267 0.733 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
404+0.000 13,000 12.059 0.941 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
404+5.000 13,000 11.982 1.018 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50
404+7.965 13,000 11.905 1.095 0.000 12,750 0.000 12.000 12.450 ‐2.50

Cota Terreno Cota Vermelha
BORDO PISTACOROAMENTO

Nota de Serviço Tabela

ALÇA_400 ‐ RÓTULA EIXO_ALÇA 400 400+0.000 404+7.965

Eixo Lado Direito

Estaca PNH PNV Cota Projeto
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
‐7.000 12.135 2.50 500+0.000 12,210 12.193 0.017 0.000 11,960 0.000 2.000 11.910 ‐2.50
‐7.144 12.234 2.50 500+7.344 PC 12,305 12.233 0.072 0.000 12,055 0.000 2.000 12.005 ‐2.50
‐7.225 12.270 2.50 500+10.000 PCV 12,340 12.269 0.071 0.000 12,090 0.000 2.000 12.040 ‐2.50
‐7.668 12.416 2.50 501+0.000 12,474 12.420 0.054 0.000 12,224 0.000 2.000 12.174 ‐2.50
‐8.311 12.581 2.50 501+10.000 12,623 12.549 0.074 0.000 12,373 0.000 2.000 12.323 ‐2.50
‐8.364 12.593 2.50 501+10.722 12,634 12.545 0.090 0.000 12,384 0.000 2.000 12.334 ‐2.50
‐9.110 12.765 2.50 502+0.000 12,787 12.615 0.172 0.000 12,537 0.000 2.000 12.487 ‐2.50
‐10.006 12.967 2.50 502+10.000 12,967 12.944 0.023 0.000 12,717 0.000 2.000 12.667 ‐2.50
‐10.385 13.055 2.50 502+14.100 PT 13,045 12.773 0.272 0.000 12,795 0.000 2.000 12.745 ‐2.50
‐10.500 13.175 2.50 503+0.000 13,162 12.886 0.276 0.000 12,912 0.000 2.000 12.862 ‐2.50
‐10.500 13.611 2.50 504+0.000 PTV 13,598 13.311 0.288 0.000 13,348 0.000 2.000 13.298 ‐2.50
‐10.861 14.117 2.50 505+0.000 PCV 14,096 13.862 0.233 0.000 13,846 0.000 2.000 13.796 ‐2.50
‐11.563 14.686 2.50 506+0.000 PTV 14,647 14.744 ‐0.097 0.000 14,397 0.000 2.000 14.347 ‐2.50
‐12.638 15.390 2.50 507+0.000 PCV 15,324 15.695 ‐0.370 0.000 15,074 0.000 2.000 15.024 ‐2.50
‐7.000 15.896 2.50 508+0.000 15,971 17.009 ‐1.039 0.000 15,721 0.000 2.000 15.671 ‐2.50
‐15.776 16.553 2.50 509+0.000 16,406 17.582 ‐1.173 0.000 16,156 0.000 2.000 16.108 ‐2.50
‐13.425 16.719 2.50 510+0.000 16,633 17.373 ‐0.740 0.000 16,383 0.000 2.000 16.333 ‐2.50
‐11.395 16.680 2.50 511+0.000 16,645 16.309 0.336 0.000 16,395 0.000 2.000 16.345 ‐2.50
‐10.500 16.457 2.50 512+0.000 PTV 16,444 16.558 ‐0.114 0.000 16,194 0.000 2.000 16.144 ‐2.50
‐10.500 16.054 2.50 513+0.000 PCV 16,041 16.206 ‐0.165 0.000 15,791 0.000 2.000 15.741 ‐2.50
‐9.077 15.532 2.50 514+0.000 15,555 15.965 ‐0.409 0.000 15,305 0.000 2.000 15.255 ‐2.50
‐7.000 14.671 2.50 514+19.835 PC 14,746 15.011 ‐0.265 0.000 14,496 0.000 2.000 14.446 ‐2.50
‐7.000 14.663 2.50 515+0.000 14,738 14.998 ‐0.260 0.000 14,488 0.000 2.000 14.438 ‐2.50
‐7.000 14.104 2.50 515+10.000 PTV 14,179 14.246 ‐0.067 0.000 13,929 0.000 2.000 13.879 ‐2.50
‐7.000 13.450 2.50 516+0.000 13,525 13.509 0.016 0.000 13,275 0.000 2.000 13.225 ‐2.50
‐7.000 12.775 2.50 516+10.000 PCV 12,850 12.694 0.155 0.000 12,600 0.000 2.000 12.550 ‐2.50
‐7.000 12.116 2.50 517+0.000 12,191 11.962 0.229 0.000 11,941 0.000 2.000 11.891 ‐2.50
‐7.000 11.568 2.50 517+10.000 11,643 11.413 0.230 0.000 11,393 0.000 2.000 11.343 ‐2.50
‐7.000 11.386 2.50 517+13.944 11,461 11.243 0.217 0.000 11,211 0.000 2.000 11.161 ‐2.50
‐7.000 11.144 2.50 518+0.000 11,219 10.984 0.235 0.000 10,969 0.000 2.000 10.919 ‐2.50
‐7.000 10.843 2.50 518+10.000 10,918 10.658 0.260 0.000 10,668 0.000 2.000 10.618 ‐2.50
‐7.000 10.667 2.50 519+0.000 PTV 10,742 10.509 0.234 0.000 10,492 0.000 2.000 10.442 ‐2.50
‐7.000 10.575 2.50 519+10.000 10,650 10.507 0.143 0.000 10,400 0.000 2.000 10.350 ‐2.50
‐7.000 10.485 2.50 520+0.000 10,560 10.456 0.103 0.000 10,310 0.000 2.000 10.260 ‐2.50
‐7.000 10.412 2.50 520+8.054 10,487 10.326 0.161 0.000 10,237 0.000 2.000 10.187 ‐2.50

BORDO PISTA
Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

COROAMENTO

Nota de Serviço SubBase

ACOSTAMENTO

RAMO 500 RAMO 500 500+0.000 520+8.054

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
600+0.000 12,560 12.135 0.425 0.000 12,310 0.000 3.500 12.398 2.50
601+0.000 12,729 12.504 0.225 0.000 12,479 0.000 7.597 12.669 2.50
601+1.424 PC 12,741 12.529 0.213 0.000 12,491 0.000 7.925 12.689 2.50
601+10.000 12,814 12.648 0.165 0.000 12,564 0.000 8.900 12.786 2.50
602+0.000 12,898 12.705 0.193 0.000 12,648 0.000 9.655 12.890 2.50
602+9.447 12,978 12.705 0.273 0.000 12,728 0.000 9.883 12.975 2.50
602+10.000 12,983 12.709 0.274 0.000 12,733 0.000 9.882 12.980 2.50
603+0.000 PCV 13,067 12.899 0.169 0.000 12,817 0.000 9.584 13.057 2.50
603+10.000 13,152 13.037 0.116 0.000 12,902 0.000 8.759 13.121 2.50
603+17.471 PT 13,227 13.563 ‐0.336 0.000 12,977 0.000 7.796 13.172 2.50
604+0.000 13,256 13.578 ‐0.322 0.000 13,006 0.000 7.368 13.190 2.50
604+17.140 PC 13,506 13.658 ‐0.151 0.000 13,256 0.000 6.464 13.418 2.50
605+0.000 13,557 13.674 ‐0.117 0.000 13,307 0.000 6.521 13.470 2.50
605+10.000 13,754 13.543 0.212 0.000 13,504 0.000 7.805 13.699 2.50
605+14.408 13,851 13.538 0.314 0.000 13,601 0.000 8.317 13.809 2.50
606+0.000 PTV 13,983 13.623 0.359 0.000 13,733 0.000 9.188 13.963 2.50
606+10.000 14,242 14.008 0.235 0.000 13,992 0.000 12.704 14.310 2.50
607+0.000 14,514 14.510 0.004 0.000 14,264 0.000 16.682 14.681 2.50
607+10.000 14,786 14.898 ‐0.112 0.000 14,536 0.000 19.027 15.011 2.50
608+0.000 15,057 15.212 ‐0.155 0.000 14,807 0.000 20.345 15.316 2.50
608+10.000 PCV 15,329 15.310 0.019 0.000 15,079 0.000 10.158 15.333 2.50
609+0.000 15,591 15.460 0.131 0.000 15,341 0.000 9.950 15.590 2.50
609+4.030 15,686 15.513 0.173 0.000 15,436 0.000 10.053 15.687 2.50
609+10.000 PTV 15,814 15.673 0.140 0.000 15,564 0.000 10.178 15.818 2.50
610+0.000 16,003 15.920 0.082 0.000 15,753 0.000 10.313 16.011 2.50
610+10.000 16,190 16.172 0.018 0.000 15,940 0.000 12.852 16.261 2.50
611+0.000 PCV 16,377 16.386 ‐0.009 0.000 16,127 0.000 16.760 16.546 2.50
611+10.000 16,551 16.551 0.000 16,301 0.000 15.448 16.687 2.50
612+0.000 16,668 16.668 0.000 16,418 0.000 15.577 16.808 2.50
612+10.000 16,727 16.727 0.000 16,477 0.000 15.643 16.868 2.50
613+0.000 16,727 16.727 0.000 16,477 0.000 14.787 16.846 2.50
613+0.745 16,724 16.724 0.000 16,474 0.000 14.688 16.841 2.50
613+10.000 16,667 16.440 0.227 0.000 16,417 0.000 13.021 16.743 2.50
614+0.000 16,549 16.499 0.049 0.000 16,299 0.000 11.048 16.575 2.50
614+5.106 PT 16,466 16.524 ‐0.058 0.000 16,216 0.000 10.437 16.477 2.50

‐0.228 15.879 ‐2.50 615+0.000 16,135 15.882 0.253 0.000 15,885 0.000 9.566 16.124 2.50
‐0.726 15.217 ‐2.50 616+0.000 PCV 15,485 15.326 0.159 0.000 15,235 0.000 8.892 15.458 2.50
‐1.225 14.368 ‐2.50 617+0.000 14,649 14.457 0.192 0.000 14,399 0.000 8.218 14.604 2.50

ACOSTAMENTO
Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

COROAMENTO

Nota de Serviço SubBase

BORDO PISTA

RAMO 600 RAMO 600 600+0.000 622+5.160

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

24



Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
ACOSTAMENTO

Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
COROAMENTO BORDO PISTA

RAMO 600 RAMO 600 600+0.000 622+5.160

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

‐1.724 13.256 ‐2.50 618+0.000 13,549 13.047 0.502 0.000 13,299 0.000 7.544 13.487 2.50
‐1.966 12.550 ‐2.50 618+9.744 PC 12,850 12.456 0.393 0.000 12,600 0.000 7.215 12.780 2.50
‐1.972 12.531 ‐2.50 618+10.000 PCV 12,830 12.377 0.452 0.000 12,580 0.000 7.206 12.760 2.50
‐2.000 12.106 ‐2.50 618+15.618 12,406 12.063 0.343 0.000 12,156 0.000 7.093 12.333 2.50
‐2.000 11.807 ‐2.50 619+0.000 12,107 11.817 0.291 0.000 11,857 0.000 7.009 12.032 2.50
‐2.000 11.238 ‐2.50 619+10.000 11,538 11.323 0.215 0.000 11,288 0.000 7.000 11.463 2.50
‐2.000 10.823 ‐2.50 620+0.000 11,123 10.829 0.293 0.000 10,873 0.000 7.000 11.048 2.50
‐2.000 10.563 ‐2.50 620+10.000 10,863 10.663 0.199 0.000 10,613 0.000 7.000 10.788 2.50
‐2.000 10.510 ‐2.50 620+13.325 PTV 10,810 10.645 0.165 0.000 10,560 0.000 7.000 10.735 2.50
‐2.000 10.451 ‐2.50 621+0.000 10,751 10.615 0.135 0.000 10,501 0.000 7.000 10.676 2.50
‐2.000 10.377 ‐2.50 621+10.000 10,677 10.627 0.050 0.000 10,427 0.000 7.000 10.602 2.50
‐2.000 10.304 ‐2.50 622+0.000 10,604 10.593 0.010 0.000 10,354 0.000 7.000 10.529 2.50

25



Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
‐12.000 15.014 ‐2.50 0.000 15,314 0.000 700+5.000 15,564 16.065 ‐0.501
‐12.000 14.986 ‐2.50 0.000 15,286 0.000 700+10.000 15,536 15.842 ‐0.306
‐12.000 14.958 ‐2.50 0.000 15,258 0.000 700+15.000 15,508 15.944 ‐0.437
‐12.000 14.929 ‐2.50 0.000 15,229 0.000 700+20.000 15,479 16.581 ‐1.101
‐12.000 14.928 ‐2.50 0.000 15,228 0.000 701+0.162 15,478 16.549 ‐1.070
‐12.000 14.901 ‐2.50 0.000 15,201 0.000 701+5.000 15,451 16.391 ‐0.939
‐12.000 14.873 ‐2.50 0.000 15,173 0.000 701+10.000 15,423 16.206 ‐0.783
‐12.000 14.845 ‐2.50 0.000 15,145 0.000 701+15.000 15,395 16.033 ‐0.638
‐12.000 14.817 ‐2.50 0.000 15,117 0.000 701+20.000 15,367 15.897 ‐0.531

PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
ETW_Base

Nota de Serviço SubBase

RAMO 700 RAMO 700 699+20.000 702+0.324

Lado Esquerdo Eixo
ETW_Base

Estaca
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
‐12.000 16.172 ‐2.50 799+20.000 16,722 16.299 ‐16.299 0.000 16.472 2.50
‐12.000 16.100 ‐2.50 800+5.000 16.650 16.364 0.286 0.000 16.400 2.50
‐12.000 16.029 ‐2.50 800+10.000 16.579 16.451 0.128 0.000 16.329 2.50
‐12.000 15.958 ‐2.50 800+15.000 PCV 16.508 16.597 ‐0.089 0.000 16.258 2.50
‐12.000 15.915 ‐2.50 800+18.538 16.465 16.413 0.053 0.000 16.215 2.50
‐12.000 15.907 ‐2.50 800+20.000 16.457 16.277 0.180 0.000 16.207 2.50
‐12.000 15.925 ‐2.50 801+5.000 PTV 16.475 16.067 0.409 0.000 16.225 2.50
‐12.000 15.993 ‐2.50 801+10.000 16.543 16.323 0.220 0.000 16.293 2.50
‐12.000 16.062 ‐2.50 801+15.000 16.612 16.478 0.135 0.000 16.362 2.50
‐12.000 16.091 ‐2.50 801+17.076 16.641 16.462 0.179 0.000 16.391 2.50

Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
COROAMENTO

Nota de Serviço SubBase

RAMO 800 RAMO 800 799+20.000 801+17.076

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
BORDO PISTA
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
0.00 0.00 0.00 100+0.000 PCV 15.370 15.370 0.000
‐4.097 15.224 2.50 100+10.000 15.222 15.214 0.008 0.000 15.122 ‐2.50 1.500 15.084 ‐2.50
‐5.218 14.966 2.50 101+0.000 14.935 15.113 ‐0.177 0.000 14.835 ‐2.50 1.500 14.798 ‐2.50
‐6.959 14.559 2.50 101+10.000 PTV 14.485 14.821 ‐0.336 0.000 14.385 ‐2.50 1.500 14.348 ‐2.50
‐9.081 14.070 2.50 101+19.098 13.943 14.645 ‐0.702 0.000 13.843 ‐2.50 1.500 13.806 ‐2.50
‐9.321 14.020 2.50 102+0.000 13.887 14.618 ‐0.731 0.000 13.787 ‐2.50 1.500 13.749 ‐2.50
‐12.341 13.471 2.50 102+10.000 13.263 14.320 ‐1.057 0.000 13.163 ‐2.50 1.500 13.125 ‐2.50
‐13.271 12.600 0.00 103+0.000 12.700 14.294 ‐1.594 0.000 12.600 0.00 1.500 12.563 ‐2.50
‐2.715 12.600 0.00 103+10.000 12.700 14.539 ‐1.839 0.000 12.600 0.00 1.500 12.563 ‐2.50
‐0.157 12.600 0.00 103+18.195 PT 12.700 15.060 ‐2.360 0.000 12.600 0.00 1.500 12.563 ‐2.50
‐0.053 12.600 0.00 104+0.000 12.700 15.202 ‐2.502 0.000 12.600 0.00 1.500 12.563 ‐2.50
‐0.052 12.600 0.00 104+1.206 PC 12.700 15.324 ‐2.624 0.000 12.600 0.00 1.500 12.563 ‐2.50
‐0.050 12.600 0.00 104+10.000 12.700 15.415 ‐2.715 0.000 12.600 0.00 1.500 12.563 ‐2.50
‐0.050 12.600 0.00 104+10.335 12.700 15.388 ‐2.688 0.000 12.600 0.00 1.500 12.563 ‐2.50
‐0.051 12.600 0.00 104+19.464 PT 12.700 13.858 ‐1.158 0.000 12.600 0.00 1.500 12.563 ‐2.50
‐0.050 12.600 0.00 105+0.000 12.700 13.722 ‐1.022 0.000 12.600 0.00 1.500 12.563 ‐2.50
‐0.049 12.600 0.00 105+0.368 PC 12.700 13.629 ‐0.929 0.000 12.600 0.00 1.500 12.563 ‐2.50
‐3.498 12.600 0.00 105+10.000 12.700 12.554 0.146 0.000 12.600 0.00 1.500 12.563 ‐2.50
‐10.148 12.600 0.00 105+15.068 12.700 12.461 0.239 0.000 12.600 0.00 1.500 12.563 ‐2.50
‐9.772 12.767 2.50 106+0.000 12.622 12.358 0.265 0.000 12.522 ‐2.50 1.500 12.485 ‐2.50
‐7.625 12.535 2.50 106+9.768 PT PCV 12.444 12.232 0.212 0.000 12.344 ‐2.50 1.500 12.307 ‐2.50
‐7.500 12.402 2.50 106+17.931 PC 12.315 12.105 0.209 0.000 12.215 ‐2.50 1.500 12.177 ‐2.50
‐7.500 12.376 2.50 107+0.000 12.289 12.173 0.115 0.000 12.189 ‐2.50 1.500 12.151 ‐2.50
‐7.500 12.287 2.50 107+10.000 12.200 12.161 0.039 0.000 12.100 ‐2.50 1.500 12.062 ‐2.50
‐7.500 12.261 2.50 108+0.000 PTV 12.173 11.649 0.524 0.000 12.073 ‐2.50 1.500 12.036 ‐2.50
‐7.500 12.265 2.50 108+9.420 12.178 12.183 ‐0.005 0.000 12.078 ‐2.50 1.500 12.040 ‐2.50
‐7.500 12.266 2.50 108+10.000 12.178 12.197 ‐0.019 0.000 12.078 ‐2.50 1.500 12.041 ‐2.50
‐7.500 12.270 2.50 109+0.000 12.183 12.288 ‐0.105 0.000 12.083 ‐2.50 1.500 12.045 ‐2.50
‐7.500 12.275 2.50 109+10.000 12.187 12.344 ‐0.156 0.000 12.087 ‐2.50 1.500 12.050 ‐2.50
‐7.500 12.280 2.50 110+0.000 12.192 12.197 ‐0.004 0.000 12.092 ‐2.50 1.500 12.055 ‐2.50
‐7.500 12.280 2.50 110+0.909 12.193 12.193 0.000 0.000 12.093 ‐2.50 1.500 12.055 ‐2.50

Lado Direito
BORDO PISTA

Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Nota de Serviço Base

COROAMENTO ACOSTAMENTO

ALÇA_100 ‐ ROTATÓRIA EIXO_ALÇA 100 100+0.000 110+0.909

Lado Esquerdo Eixo
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
‐1.500 14.889 ‐2.50 200+0.000 15,026 14.874 0.152 0.00 14,926 0,00 3.500 15.358 12.33
‐1.500 14.797 ‐2.50 200+13.991 PC 14,934 14.502 0.432 0.00 14,834 0,00 3.520 15.146 8.86
‐1.500 14.699 ‐2.50 200+16.325 14,836 14.431 0.406 0.00 14,736 0,00 3.557 15.084 9.78
‐1.500 14.600 ‐2.50 200+18.658 PT 14,738 14.347 0.391 0.00 14,638 0,00 3.703 15.013 10.12
‐1.500 14.123 ‐2.50 201+10.000 14,261 14.095 0.166 0.00 14,161 0,00 4.535 14.584 9.32
‐1.500 13.800 ‐2.50 201+17.582 PC 13,938 13.934 0.004 0.00 13,838 0,00 5.004 14.206 7.37
‐1.500 13.655 ‐2.50 202+0.000 13,793 13.881 ‐0.088 0.00 13,693 0,00 5.217 14.066 7.16
‐1.500 13.056 ‐2.50 202+10.000 13,193 13.599 ‐0.405 0.00 13,093 0,00 7.453 13.487 5.28
‐1.500 12.710 ‐2.50 202+15.774 12,847 13.387 ‐0.540 0.00 12,747 0,00 9.865 13.143 4.01
‐1.500 12.563 ‐2.50 203+0.000 12,700 13.217 ‐0.517 0.00 12,600 0,00 7.662 12.600 0.00
‐1.500 12.563 ‐2.50 203+10.000 12,700 12.599 0.101 0.00 12,600 0,00 0.468 12.600 0.00
‐1.500 12.563 ‐2.50 203+13.967 PCR 12,700 12.405 0.295 0.00 12,600 0,00 0.043 12.600 0.00
‐1.500 12.563 ‐2.50 204+0.000 12,700 12.212 0.488 0.00 12,600 0,00 0.050 12.600 0.00
‐1.500 12.563 ‐2.50 204+1.939 12,700 12.162 0.538 0.00 12,600 0,00 0.050 12.600 0.00
‐1.500 12.563 ‐2.50 204+9.911 PCR 12,700 12.055 0.645 0.00 12,600 0,00 0.050 12.600 0.00
‐1.500 12.563 ‐2.50 204+10.000 12,700 12.056 0.644 0.00 12,600 0,00 0.049 12.600 0.00
‐1.500 12.563 ‐2.50 205+0.000 12,700 12.036 0.664 0.00 12,600 0,00 2.368 12.600 0.00
‐1.500 12.563 ‐2.50 205+10.000 PCV 12,700 11.834 0.866 0.00 12,600 0,00 13.592 12.600 0.00
‐1.500 12.207 ‐2.50 206+0.000 12,345 11.963 0.382 0.00 12,245 0,00 10.518 12.862 5.87
‐1.500 12.053 ‐2.50 206+5.739 12,191 11.953 0.237 0.00 12,091 0,00 8.676 12.886 9.16
‐1.500 11.982 ‐2.50 206+10.000 PTV 12,119 11.963 0.156 0.00 12,019 0,00 7.504 12.928 12.11
‐1.500 11.956 ‐2.50 207+0.000 12,093 12.105 ‐0.012 0.00 11,993 0,00 5.369 12.869 16.32
‐1.500 12.002 ‐2.50 207+10.000 12,139 12.135 0.004 0.00 12,039 0,00 4.043 12.819 19.28
‐1.500 12.048 ‐2.50 208+0.000 12,185 12.160 0.025 0.00 12,085 0,00 3.509 12.783 19.89
‐1.500 12.055 ‐2.50 208+1.567 12,193 12.193 0.000 0.00 12,093 0,00 3.500 12.778 19.59

ACOSTAMENTO
Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

COROAMENTO

Nota de Serviço Base

BORDO PISTA

ALÇA_200 ‐ ROTATÓRIA EIXO_ALÇA 200 200+0.000 208+1.567

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
‐3.500 12.280 300+0.000 12.194 12.135 0.059 0.000 12.094 0.000
‐7.500 12.275 2.39 300+10.000 12.196 12.030 0.165 0.000 12.096 0.000
‐7.500 12.270 2.31 301+0.000 12.197 11.870 0.326 0.000 12.097 0.000
‐7.500 12.266 2.24 301+8.665 12.198 11.839 0.359 0.000 12.098 0.000
‐7.500 12.265 2.23 301+10.000 12.198 11.858 0.340 0.000 12.098 0.000
‐7.500 12.261 2.16 302+0.000 PCV 12.199 11.920 0.279 0.000 12.099 0.000
‐7.500 12.301 2.33 302+10.000 12.226 11.823 0.403 0.000 12.126 0.000
‐7.500 12.375 1.65 302+17.330 PT PTV 12.351 11.751 0.600 0.000 12.251 0.000
‐7.500 12.404 1.31 302+19.511 PC 12.406 11.754 0.651 0.000 12.306 0.000
‐7.506 12.414 1.28 303+0.000 12.418 11.758 0.660 0.000 12.318 0.000
‐10.223 12.651 0.81 303+10.000 12.668 11.805 0.864 0.000 12.568 0.000
‐10.203 12.600 0.00 304+0.000 12.700 11.791 0.909 0.000 12.600 0.000
‐8.457 12.600 0.00 304+2.990 12.700 11.766 0.934 0.000 12.600 0.000
‐9.176 12.600 0.00 304+10.000 12.700 11.692 1.008 0.000 12.600 0.000
‐8.566 12.434 ‐2.50 305+0.000 12.748 12.301 0.446 0.000 12.648 0.000
‐5.807 12.601 ‐2.50 305+6.470 PT 12.847 12.872 ‐0.026 0.000 12.747 0.000
‐5.575 12.627 ‐2.50 305+7.758 PC 12.866 12.887 ‐0.021 0.000 12.766 0.000
‐5.218 12.667 ‐2.50 305+10.000 12.897 12.897 0.000 0.000 12.797 0.000
‐5.057 12.667 ‐2.50 305+11.197 12.893 12.891 0.002 0.000 12.793 0.000
‐4.688 12.665 ‐2.50 305+14.635 PT 12.882 12.875 0.007 0.000 12.782 0.000
‐4.282 12.657 ‐2.50 306+0.000 12.864 12.848 0.017 0.000 12.764 0.000
‐3.845 12.648 ‐2.50 306+6.052 PC 12.845 12.842 0.003 0.000 12.745 0.000
‐3.616 12.641 ‐2.50 306+10.000 12.832 12.777 0.055 0.000 12.732 0.000
‐3.577 12.639 ‐2.50 306+10.970 12.828 12.762 0.066 0.000 12.728 0.000
‐3.495 12.625 ‐2.50 306+15.889 PT 12.812 12.730 0.082 0.000 12.712 0.000
‐3.498 12.611 ‐2.50 307+0.000 12.799 12.767 0.031 0.000 12.699 0.000
‐3.500 12.603 ‐2.50 307+2.548 12.790 12.790 0.000 0.000 12.690 0.000

Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Nota de Serviço Base

COROAMENTO

ALÇA_300 ‐ ROTATÓRIA EIXO_ALÇA 300 300+0.000 307+2.548

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
BORDO PISTA
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Lado Esquerdo

Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
400+0.000 13,000 11.905 1.095 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
400+5.000 13,000 12.723 0.277 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
400+10.000 13,000 13.405 ‐0.405 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
400+15.000 13,000 13.372 ‐0.372 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
401+0.000 13,000 13.215 ‐0.215 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
401+1.991 13,000 13.188 ‐0.188 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
401+5.000 13,000 13.217 ‐0.217 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
401+10.000 13,000 13.444 ‐0.444 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
401+15.000 13,000 13.722 ‐0.722 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
402+0.000 13,000 13.855 ‐0.855 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
402+3.982 PCC 13,000 13.816 ‐0.816 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
402+5.000 13,000 13.807 ‐0.807 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
402+10.000 13,000 13.663 ‐0.663 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
402+15.000 13,000 13.499 ‐0.499 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
403+0.000 13,000 13.264 ‐0.264 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
403+5.000 13,000 13.055 ‐0.055 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
403+5.973 13,000 13.013 ‐0.013 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
403+10.000 13,000 12.907 0.093 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
403+15.000 13,000 12.267 0.733 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
404+0.000 13,000 12.059 0.941 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
404+5.000 13,000 11.982 1.018 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50
404+7.965 13,000 11.905 1.095 0.000 12,900 0.000 12.000 12.600 ‐2.50

Cota Terreno Cota Vermelha
BORDO PISTACOROAMENTO

Nota de Serviço Base

ALÇA_400 ‐ RÓTULA EIXO_ALÇA 400 400+0.000 404+7.965

Eixo Lado Direito

Estaca PNH PNV Cota Projeto
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
‐7.000 12.285 2.50 500+0.000 12,210 12.193 0.017 0.000 12,110 0.000 2.000 12.060 ‐2.50
‐7.144 12.384 2.50 500+7.344 PC 12,305 12.233 0.072 0.000 12,205 0.000 2.000 12.155 ‐2.50
‐7.225 12.420 2.50 500+10.000 PCV 12,340 12.269 0.071 0.000 12,240 0.000 2.000 12.190 ‐2.50
‐7.668 12.566 2.50 501+0.000 12,474 12.420 0.054 0.000 12,374 0.000 2.000 12.324 ‐2.50
‐8.311 12.731 2.50 501+10.000 12,623 12.549 0.074 0.000 12,523 0.000 2.000 12.473 ‐2.50
‐8.364 12.743 2.50 501+10.722 12,634 12.545 0.090 0.000 12,534 0.000 2.000 12.484 ‐2.50
‐9.110 12.915 2.50 502+0.000 12,787 12.615 0.172 0.000 12,687 0.000 2.000 12.637 ‐2.50
‐10.006 13.117 2.50 502+10.000 12,967 12.944 0.023 0.000 12,867 0.000 2.000 12.817 ‐2.50
‐10.385 13.205 2.50 502+14.100 PT 13,045 12.773 0.272 0.000 12,945 0.000 2.000 12.895 ‐2.50
‐10.500 13.325 2.50 503+0.000 13,162 12.886 0.276 0.000 13,062 0.000 2.000 13.012 ‐2.50
‐10.500 13.761 2.50 504+0.000 PTV 13,598 13.311 0.288 0.000 13,498 0.000 2.000 13.448 ‐2.50
‐10.861 14.267 2.50 505+0.000 PCV 14,096 13.862 0.233 0.000 13,996 0.000 2.000 13.946 ‐2.50
‐11.563 14.836 2.50 506+0.000 PTV 14,647 14.744 ‐0.097 0.000 14,547 0.000 2.000 14.497 ‐2.50
‐12.638 15.540 2.50 507+0.000 PCV 15,324 15.695 ‐0.370 0.000 15,224 0.000 2.000 15.174 ‐2.50
‐7.000 16.046 2.50 508+0.000 15,971 17.009 ‐1.039 0.000 15,871 0.000 2.000 15.821 ‐2.50
‐15.776 16.703 2.50 509+0.000 16,406 17.582 ‐1.173 0.000 16,306 0.000 2.000 16.258 ‐2.50
‐13.425 16.869 2.50 510+0.000 16,633 17.373 ‐0.740 0.000 16,533 0.000 2.000 16.483 ‐2.50
‐11.395 16.830 2.50 511+0.000 16,645 16.309 0.336 0.000 16,545 0.000 2.000 16.495 ‐2.50
‐10.500 16.607 2.50 512+0.000 PTV 16,444 16.558 ‐0.114 0.000 16,344 0.000 2.000 16.294 ‐2.50
‐10.500 16.204 2.50 513+0.000 PCV 16,041 16.206 ‐0.165 0.000 15,941 0.000 2.000 15.891 ‐2.50
‐9.077 15.682 2.50 514+0.000 15,555 15.965 ‐0.409 0.000 15,455 0.000 2.000 15.405 ‐2.50
‐7.000 14.821 2.50 514+19.835 PC 14,746 15.011 ‐0.265 0.000 14,646 0.000 2.000 14.596 ‐2.50
‐7.000 14.813 2.50 515+0.000 14,738 14.998 ‐0.260 0.000 14,638 0.000 2.000 14.588 ‐2.50
‐7.000 14.254 2.50 515+10.000 PTV 14,179 14.246 ‐0.067 0.000 14,079 0.000 2.000 14.029 ‐2.50
‐7.000 13.600 2.50 516+0.000 13,525 13.509 0.016 0.000 13,425 0.000 2.000 13.375 ‐2.50
‐7.000 12.925 2.50 516+10.000 PCV 12,850 12.694 0.155 0.000 12,750 0.000 2.000 12.700 ‐2.50
‐7.000 12.266 2.50 517+0.000 12,191 11.962 0.229 0.000 12,091 0.000 2.000 12.041 ‐2.50
‐7.000 11.718 2.50 517+10.000 11,643 11.413 0.230 0.000 11,543 0.000 2.000 11.493 ‐2.50
‐7.000 11.536 2.50 517+13.944 11,461 11.243 0.217 0.000 11,361 0.000 2.000 11.311 ‐2.50
‐7.000 11.294 2.50 518+0.000 11,219 10.984 0.235 0.000 11,119 0.000 2.000 11.069 ‐2.50
‐7.000 10.993 2.50 518+10.000 10,918 10.658 0.260 0.000 10,818 0.000 2.000 10.768 ‐2.50
‐7.000 10.817 2.50 519+0.000 PTV 10,742 10.509 0.234 0.000 10,642 0.000 2.000 10.592 ‐2.50
‐7.000 10.725 2.50 519+10.000 10,650 10.507 0.143 0.000 10,550 0.000 2.000 10.500 ‐2.50
‐7.000 10.635 2.50 520+0.000 10,560 10.456 0.103 0.000 10,460 0.000 2.000 10.410 ‐2.50
‐7.000 10.562 2.50 520+8.054 10,487 10.326 0.161 0.000 10,387 0.000 2.000 10.337 ‐2.50

BORDO PISTA
Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

COROAMENTO

Nota de Serviço Base

ACOSTAMENTO

RAMO 500 RAMO 500 500+0.000 520+8.054

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
600+0.000 12,560 12.135 0.425 0.000 12,460 0.000 3.500 12.548 2.50
601+0.000 12,729 12.504 0.225 0.000 12,629 0.000 7.597 12.819 2.50
601+1.424 PC 12,741 12.529 0.213 0.000 12,641 0.000 7.925 12.839 2.50
601+10.000 12,814 12.648 0.165 0.000 12,714 0.000 8.900 12.936 2.50
602+0.000 12,898 12.705 0.193 0.000 12,798 0.000 9.655 13.040 2.50
602+9.447 12,978 12.705 0.273 0.000 12,878 0.000 9.883 13.125 2.50
602+10.000 12,983 12.709 0.274 0.000 12,883 0.000 9.882 13.130 2.50
603+0.000 PCV 13,067 12.899 0.169 0.000 12,967 0.000 9.584 13.207 2.50
603+10.000 13,152 13.037 0.116 0.000 13,052 0.000 8.759 13.271 2.50
603+17.471 PT 13,227 13.563 ‐0.336 0.000 13,127 0.000 7.796 13.322 2.50
604+0.000 13,256 13.578 ‐0.322 0.000 13,156 0.000 7.368 13.340 2.50
604+17.140 PC 13,506 13.658 ‐0.151 0.000 13,406 0.000 6.464 13.568 2.50
605+0.000 13,557 13.674 ‐0.117 0.000 13,457 0.000 6.521 13.620 2.50
605+10.000 13,754 13.543 0.212 0.000 13,654 0.000 7.805 13.849 2.50
605+14.408 13,851 13.538 0.314 0.000 13,751 0.000 8.317 13.959 2.50
606+0.000 PTV 13,983 13.623 0.359 0.000 13,883 0.000 9.188 14.113 2.50
606+10.000 14,242 14.008 0.235 0.000 14,142 0.000 12.704 14.460 2.50
607+0.000 14,514 14.510 0.004 0.000 14,414 0.000 16.682 14.831 2.50
607+10.000 14,786 14.898 ‐0.112 0.000 14,686 0.000 19.027 15.161 2.50
608+0.000 15,057 15.212 ‐0.155 0.000 14,957 0.000 20.345 15.466 2.50
608+10.000 PCV 15,329 15.310 0.019 0.000 15,229 0.000 10.158 15.483 2.50
609+0.000 15,591 15.460 0.131 0.000 15,491 0.000 9.950 15.740 2.50
609+4.030 15,686 15.513 0.173 0.000 15,586 0.000 10.053 15.837 2.50
609+10.000 PTV 15,814 15.673 0.140 0.000 15,714 0.000 10.178 15.968 2.50
610+0.000 16,003 15.920 0.082 0.000 15,903 0.000 10.313 16.161 2.50
610+10.000 16,190 16.172 0.018 0.000 16,090 0.000 12.852 16.411 2.50
611+0.000 PCV 16,377 16.386 ‐0.009 0.000 16,277 0.000 16.760 16.696 2.50
611+10.000 16,551 16.551 0.000 16,451 0.000 15.448 16.837 2.50
612+0.000 16,668 16.668 0.000 16,568 0.000 15.577 16.958 2.50
612+10.000 16,727 16.727 0.000 16,627 0.000 15.643 17.018 2.50
613+0.000 16,727 16.727 0.000 16,627 0.000 14.787 16.996 2.50
613+0.745 16,724 16.724 0.000 16,624 0.000 14.688 16.991 2.50
613+10.000 16,667 16.440 0.227 0.000 16,567 0.000 13.021 16.893 2.50
614+0.000 16,549 16.499 0.049 0.000 16,449 0.000 11.048 16.725 2.50
614+5.106 PT 16,466 16.524 ‐0.058 0.000 16,366 0.000 10.437 16.627 2.50

‐0.228 16.029 ‐2.50 615+0.000 16,135 15.882 0.253 0.000 16,035 0.000 9.566 16.274 2.50
‐0.726 15.367 ‐2.50 616+0.000 PCV 15,485 15.326 0.159 0.000 15,385 0.000 8.892 15.608 2.50
‐1.225 14.518 ‐2.50 617+0.000 14,649 14.457 0.192 0.000 14,549 0.000 8.218 14.754 2.50

ACOSTAMENTO
Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

COROAMENTO

Nota de Serviço Base

BORDO PISTA

RAMO 600 RAMO 600 600+0.000 622+5.160

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
ACOSTAMENTO

Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
COROAMENTO BORDO PISTA

RAMO 600 RAMO 600 600+0.000 622+5.160

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

‐1.724 13.406 ‐2.50 618+0.000 13,549 13.047 0.502 0.000 13,449 0.000 7.544 13.637 2.50
‐1.966 12.700 ‐2.50 618+9.744 PC 12,850 12.456 0.393 0.000 12,750 0.000 7.215 12.930 2.50
‐1.972 12.681 ‐2.50 618+10.000 PCV 12,830 12.377 0.452 0.000 12,730 0.000 7.206 12.910 2.50
‐2.000 12.256 ‐2.50 618+15.618 12,406 12.063 0.343 0.000 12,306 0.000 7.093 12.483 2.50
‐2.000 11.957 ‐2.50 619+0.000 12,107 11.817 0.291 0.000 12,007 0.000 7.009 12.182 2.50
‐2.000 11.388 ‐2.50 619+10.000 11,538 11.323 0.215 0.000 11,438 0.000 7.000 11.613 2.50
‐2.000 10.973 ‐2.50 620+0.000 11,123 10.829 0.293 0.000 11,023 0.000 7.000 11.198 2.50
‐2.000 10.713 ‐2.50 620+10.000 10,863 10.663 0.199 0.000 10,763 0.000 7.000 10.938 2.50
‐2.000 10.660 ‐2.50 620+13.325 PTV 10,810 10.645 0.165 0.000 10,710 0.000 7.000 10.885 2.50
‐2.000 10.601 ‐2.50 621+0.000 10,751 10.615 0.135 0.000 10,651 0.000 7.000 10.826 2.50
‐2.000 10.527 ‐2.50 621+10.000 10,677 10.627 0.050 0.000 10,577 0.000 7.000 10.752 2.50
‐2.000 10.454 ‐2.50 622+0.000 10,604 10.593 0.010 0.000 10,504 0.000 7.000 10.679 2.50
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
‐12.000 15.164 ‐2.50 0.000 15,464 0.000 700+5.000 15,564 16.065 ‐0.501
‐12.000 15.136 ‐2.50 0.000 15,436 0.000 700+10.000 15,536 15.842 ‐0.306
‐12.000 15.108 ‐2.50 0.000 15,408 0.000 700+15.000 15,508 15.944 ‐0.437
‐12.000 15.079 ‐2.50 0.000 15,379 0.000 700+20.000 15,479 16.581 ‐1.101
‐12.000 15.078 ‐2.50 0.000 15,378 0.000 701+0.162 15,478 16.549 ‐1.070
‐12.000 15.051 ‐2.50 0.000 15,351 0.000 701+5.000 15,451 16.391 ‐0.939
‐12.000 15.023 ‐2.50 0.000 15,323 0.000 701+10.000 15,423 16.206 ‐0.783
‐12.000 14.995 ‐2.50 0.000 15,295 0.000 701+15.000 15,395 16.033 ‐0.638
‐12.000 14.967 ‐2.50 0.000 15,267 0.000 701+20.000 15,367 15.897 ‐0.531

PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha
COROAMENTO

Nota de Serviço Base

RAMO 700 RAMO 700 699+20.000 702+0.324

Lado Esquerdo Eixo
BORDO PISTA

Estaca
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Afast. (m) Cota (m) Incl. (%) Afast. (m) Cota (m) Incl. (%)
‐12.000 16.322 ‐2.50 800+0.00 16,722 16.299 ‐16.299 0.000 16.622 2.50
‐12.000 16.250 ‐2.50 800+5.000 16,650 16.364 0.286 0.000 16.550 2.50
‐12.000 16.179 ‐2.50 800+10.000 16,579 16.451 0.128 0.000 16.479 2.50
‐12.000 16.108 ‐2.50 800+15.000 PCV 16,508 16.597 ‐0.089 0.000 16.408 2.50
‐12.000 16.065 ‐2.50 800+18.538 16,465 16.413 0.053 0.000 16.365 2.50
‐12.000 16.057 ‐2.50 800+20.000 16,457 16.277 0.180 0.000 16.357 2.50
‐12.000 16.075 ‐2.50 801+5.000 PTV 16,475 16.067 0.409 0.000 16.375 2.50
‐12.000 16.143 ‐2.50 801+10.000 16,543 16.323 0.220 0.000 16.443 2.50
‐12.000 16.212 ‐2.50 801+15.000 16,612 16.478 0.135 0.000 16.512 2.50
‐12.000 16.241 ‐2.50 801+17.076 16,641 16.462 0.179 0.000 16.541 2.50

Estaca PNH PNV Cota Projeto Cota Terreno Cota Vermelha

Nota de Serviço Base

COROAMENTO

RAMO 800 RAMO 800 799+20.000 801+17.076

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
BORDO PISTA
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CAPÍTULO 3 – COORDENADAS DO  
EIXO PROJETADO 
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Alinhamento: EIXO_ALÇA 100 Alinhamento: EIXO_ALÇA 300

Estaca Norte Este Estaca Norte Este
100+0,000 PC 7.017.447,70  705.321,51  300+0,000 PC 7.017.259,10  705.262,28  

101+0,000 7.017.428,67  705.315,40  301+0,000 7.017.278,06  705.268,63  
102+0,000 7.017.410,23  705.307,65  302+0,000 7.017.296,44  705.276,50  
103+0,000 7.017.392,54  705.298,33  302+17,330 PT 7.017.311,81  705.284,50  

103+18,195 PT 7.017.377,21  705.288,55  302+19,511 PC 7.017.313,70  705.285,59  
104+0,000 7.017.375,73  705.287,51  303+0,000 7.017.314,12  705.285,84  

104+1,206 PC 7.017.374,75  705.286,82  304+0,000 7.017.325,39  705.301,69  
104+19,464 PT 7.017.357,44  705.282,28  305+0,000 7.017.321,56  705.320,76  

105+0,000 7.017.356,91  705.282,34  305+6,470 PT 7.017.317,21  705.325,53  
105+0,368 PC 7.017.356,55  705.282,37  305+7,758 PC 7.017.316,22  705.326,34  

106+0,000 7.017.337,14  705.280,39  305+14,635 PT 7.017.310,71  705.330,45  
106+9,768 PT 7.017.328,14  705.276,63  306+0,000 7.017.306,27  705.333,48  

106+17,931 PC 7.017.321,08  705.272,53  306+6,052 PC 7.017.301,27  705.336,89  
107+0,000 7.017.319,29  705.271,50  306+15,889 PT 7.017.292,97  705.342,16  
108+0,000 7.017.301,53  705.262,31  307+0,000 7.017.289,43  705.344,25  
109+0,000 7.017.283,12  705.254,50  307+2,548 7.017.287,24  705.345,54  
110+0,000 7.017.264,17  705.248,13  

110+0,909 PT 7.017.263,30  705.247,88  

Alinhamento: EIXO_ALÇA 200 Alinhamento: EIXO_ALÇA 400

Estaca Norte Este Estaca Norte Este
200+0,000 7.017.446,03  705.328,31  400+0,000 7.017.345,91  705.308,17  

200+13,991 PC 7.017.432,41  705.325,13  401+0,000 7.017.357,92  705.322,03  
200+18,658 PT 7.017.427,82  705.324,28  402+0,000 7.017.373,34  705.312,10  

201+0,000 7.017.426,49  705.324,10  402+3,982 PCC 7.017.373,91  705.308,17  
201+17,582 PC 7.017.409,07  705.321,71  403+0,000 7.017.365,70  705.295,42  

202+0,000 7.017.406,67  705.321,44  404+0,000 7.017.348,11  705.300,62  
203+0,000 7.017.386,93  705.323,67  404+7,965 7.017.345,91  705.308,17  

203+13,967 PCR 7.017.374,41  705.329,75  
204+0,000 7.017.369,05  705.332,50  

204+9,911 PCR 7.017.359,34  705.334,16  
205+0,000 7.017.349,26  705.334,20  
206+0,000 7.017.329,43  705.336,67  
207+0,000 7.017.310,24  705.342,24  
208+0,000 7.017.292,18  705.350,77  

208+1,567 PT 7.017.290,82  705.351,55  
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Alinhamento: RAMO 500 Alinhamento: RAMO 600

Estaca Norte Este Estaca Norte Este
500+0,000 7.017.263,30  705.247,88  600+0,000 7.017.259,10  705.262,28  

500+7,344 PC 7.017.256,26  705.245,79  601+0,000 7.017.240,21  705.255,72  
501+0,000 7.017.245,09  705.239,98  601+1,424 PC 7.017.238,86  705.255,26  
502+0,000 7.017.233,55  705.223,97  602+0,000 7.017.223,60  705.244,90  

502+14,100 PT 7.017.231,64  705.210,10  603+0,000 7.017.213,30  705.227,95  
503+0,000 7.017.232,01  705.204,21  603+17,471 PT 7.017.211,05  705.210,73  
504+0,000 7.017.233,29  705.184,25  604+0,000 7.017.211,29  705.208,22  
505+0,000 7.017.234,57  705.164,29  604+17,140 PC 7.017.212,86  705.191,15  
506+0,000 7.017.235,85  705.144,33  605+0,000 7.017.212,99  705.188,29  
507+0,000 7.017.237,13  705.124,37  606+0,000 7.017.209,54  705.168,71  
508+0,000 7.017.238,41  705.104,42  606+11,676 PCR 7.017.204,18  705.158,37  
509+0,000 7.017.239,69  705.084,46  607+0,000 7.017.199,62  705.151,41  
510+0,000 7.017.240,97  705.064,50  608+0,000 7.017.191,66  705.133,11  
511+0,000 7.017.242,25  705.044,54  609+0,000 7.017.188,24  705.113,45  
512+0,000 7.017.243,53  705.024,58  610+0,000 7.017.189,55  705.093,55  
513+0,000 7.017.244,81  705.004,62  611+0,000 7.017.195,53  705.074,51  
514+0,000 7.017.246,09  704.984,66  611+16,385 PCR 7.017.203,66  705.060,31  

514+19,835 PC 7.017.247,36  704.964,87  612+0,000 7.017.205,63  705.057,28  
515+0,000 7.017.247,37  704.964,70  613+0,000 7.017.214,65  705.039,46  
516+0,000 7.017.248,59  704.944,74  614+0,000 7.017.220,29  705.020,30  
517+0,000 7.017.249,70  704.924,77  614+5,106 PT 7.017.221,17  705.015,27  
518+0,000 7.017.250,69  704.904,80  615+0,000 7.017.223,38  705.000,55  
519+0,000 7.017.251,57  704.884,81  616+0,000 7.017.226,36  704.980,77  
520+0,000 7.017.252,34  704.864,83  617+0,000 7.017.229,33  704.960,99  

520+8,054 PT 7.017.252,62  704.856,78  618+0,000 7.017.232,31  704.941,21  
618+9,744 PC 7.017.233,76  704.931,58  

Alinhamento: RAMO 700 619+0,000 7.017.234,85  704.921,38  
619+1,491 PCC 7.017.234,93  704.919,89  

Estaca Norte Este 620+0,000 7.017.235,84  704.901,41  
700+0,000 7.017.230,93  705.111,76  621+0,000 7.017.236,70  704.881,43  
701+0,000 7.017.212,36  705.107,34  622+0,000 7.017.237,45  704.861,44  

701+13,996 PI 7.017.206,29  705.088,34  622+5,160 PT 7.017.237,63  704.856,28  
702+0,000 7.017.199,32  705.121,28  
702+0,324 7.017.199,25  705.121,60  Alinhamento: RAMO 800

Estaca Norte Este
800+0,000 7.017.200,93  705.088,93  
801+0,000 7.017.216,91  705.099,37  

801+8,071 PI 7.017.213,54  705.114,01  
801+17,076 7.017.232,13  705.092,98  
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