
                                                                 

 

 

 
 
 
 
Pinhais, 24 de maio de 2021. 
 
Em atendimento a vossa solicitação, encaminhamos abaixo orçamento conforme descrito. 
 

UNID. QUANT. VALOR UNIT. R$

VALOR UNI. X 
QUANTIDADE 

(APLICAVEL ITEM 1 E 

ITEM 1

m² 3,00       447,76R$            
1.343,28R$                    

unid. 1,00       4.719,99R$         4.719,99R$                    

mês 1,00       849,82R$            
849,82R$                       

m² 292,39   2,89R$                

844,54R$                       

unid. 4,00       90,14R$              
360,57R$                       

unid. 12,00     45,24R$              
542,88R$                       

m 70,00     2,90R$                
203,00R$                       

8.864,08R$                    

1.6
Cone plástico para canalização de trânsito - 
utilização de 5 vezes

1.7
Fita zebrada em dispositivos de canalização de 
trânsito

1.3
Banheiro químico com lavatório considerando 
limpeza semanal

1.4
Locação de obra com equipamentos topográficos, 
acompanhamento, levantamento, seções e nota de 
serviço. 

1.5
Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou 
bloqueio - utilização de 10 vezes

TOTAL

1.1
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, 
adesivada de 2 x 1,125 m

1.2 Mobilização, manobra e desmobilização

OBJETO:

 

PLANILHA DE ORÇAMENTO  

 

ITEM 2

unid. 18,00     

unid. 1,00       1,70R$                
unid. 1,00       4,13R$                

m 3,00       290,00R$            

m 0,86       203,00R$            

Kg 2,66       150,00R$            

m 0,88       110,20R$            

pç 4,00       50,11R$              

pç 4,00       28,86R$              

dm³ 0,30       108,80R$            

pç 4,00       7,42R$                
pç 4,00       2,55R$                
pç 8,00       5,10R$                
Kg -        15,66R$              

m² 4,68       162,86R$            

m² 4,68       162,86R$            

Kg 61,57     271,39R$            
1.574,66R$                                      

18,00
28.343,89R$                                    

2.1.13
Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizado sobre perfil 
metálico executado em fábrica (por demão). AF_01/2020

2.1.14
Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizado 
sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). 
AF_01/2020

2.1.15

Arruela lisa 1/2"

2.1.12 Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 mm) 49,79 

2.1.8

Barra de aço laminada 5/8"

2.1.6
Parafuso de aço galvanizado tipo chumbador parabolt, 5/8 
xx 4.1/2

2.1.7
Parafuso de aço galvanizado tipo chumbador parabolt, 1/2 
xx 4.1/2

2.1.10 Porca de aço 1/2"

2.1.11

Galvanização

2.1.2 Perfil W 200 x 15

2.1

ESTRUTURAS

Passarela em estrutura metálica, perfil "I" fixada em dois 
pontos de apoio utilizando parafuso,aplicação de 
galvanização, pintura de fundo e pintura epoxi em 2 demão, 
conforme projeto. Incluso fabricação, montagem, material e 
todas as ferramentas. Largura

2.1.3 Cantoneira de aço abas iguais, 4" x 3/8"

2.1.4 Barra de ferro retangular, barra chata (qualquer dimensão)

2.1.5

Parafuso sextavado aço 8.8 1/2" x 2.1/2"

Neoprene de apoio simples/ não fretado, 100 x 100 cm, 
espessura 6,3 mm

2.1.9

2.1.1 Equipamentos

2.1.1 Mão de obra

Total do item 2.1
Metragem da passarela

Total do item 2.1 x metragem da passarela  
 
 



                                                                 

 

 

 

 
 

m 45,90       

unid. 1,00         1,55R$                     

unid. 1,00         7,75R$                     

m 45,90       69,60R$                   

m 6,00         412,96R$                 

m² 2,00         845,00R$                 

pç 4,71         3,27R$                     

pç 4,71         3,27R$                     

pç 9,41         3,27R$                     

m² 13,16       457,97R$                 

m² 13,16       457,97R$                 

Kg 84,12       341,04R$                 

2.2.3

2.2.9
Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizado sobre perfil 
metálico executado em fábrica (por demão). AF_01/2020

Rebite de alumínio vazado de repuxo - 1Kg = 1025 unidades

2.2.1

2.2.4 Perfil em aço U 100 x 50 17,3 mm

2.2.2 Mão de obra

Equipamentos

Piso chapa xadrez aço 1200 x 3000 mm, e:3,00

2.2.6 Parafuso sextavado aço 8.8 5/16" x 2.1/2" perfil U

2.2.5

2.2.10
Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizado 
sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). 
AF_01/2020

2.2

 Longarina em perfil U fixado sobre perfil I com a utilização 
de parafuso ASTM, chapa piso xadrez em aço fixado sobre 
perfil U com a utilização de rebite, aplicação de 
galvanização, pintura de fundo e aplicação de pintura em 
epoxi 2 demão, conforme projet

2.2.8 Arruela lisa 5/16"

2.2.7 Porca de aço 5/16"

Galvanização2.2.11

Total do item 2.2 x metragem da longarina

2.603,65R$                                                

45,90
119.507,52R$                                            

Total do item 2.2

Metragem da longarina

unid. 1,00       1,35R$                

unid. 1,00       7,72R$                

m 8,00       155,00R$            

m 1,00       85,00R$              

Kg 8,28       129,66R$            

pç 3,14       5,82R$                
pç 3,14       5,82R$                
pç 9,41       17,46R$              
pç -R$                  
pç -R$                  

pç -R$                  

pç 0,35       1,86R$                

m² 2,24       77,95R$              

m² 2,24       77,95R$              

Kg 8,28       36,49R$              

Guarda-corpo em estrutura metálica galvanizada, altura de 1,20 m, fixada sobre 
passarela metálica com parafusos, pintura de fundo e pintura epoxi em 2 demão, 
conforme projeto. Incluso fabricação, montagem, material e todas as ferramentas.

602,09R$                                         
47,80

Total do item 2.3 
Metragem do guarda corpo

2.3.7 Porca de aço 3/8"

2.3.9 Parafuso sextavado aço 8.8 5/16" x 2.1/2"

Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 
25 mm (1"), E: 2,65 mm, 2,11 Kg/m (NBR 5580)

2.3.4

Galvanização

Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizado 
sobre perfil metálico executado em fábrica (por 
demão). AF_01/2020

2.3.10 Porca de aço 5/16"

2.3.8 Arruela lisa 3/8"

2.3.11 Arruela lisa 5/16"

2.3.12
Parafuso de aço galvanizado tipo chumbador 
parabolt, 1/2 xx 4.1/2

2.3.13

2.3.14
Pintura com tinta epoxídica de acabamento 
pulverizado sobre perfil metálico executado em 
fábrica (por demão). AF_01/2020

2.3.15

2.3

Equipamentos

2.3.3

2.3.2 Mão de obra

Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 
80 mm (3"), E: 3,35 mm, 7,32 Kg/m (NBR 5580)

2.3.5
Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 
mm) 49,79 Kg/m²

2.3.6 Parafuso sextavado aço 8.8 3/8" x 2.1/2"

Total do item 2.3 x metragem do guarda corpo
TOTAL GERAL ITEM 2

2.3.1

28.780,04R$                                    
176.631,45R$                                  

 



                                                                 

 

 

 
 
 

ITEM 3

m3 0,38       67,22R$              
25,21R$                         

m 3,64       323,84R$            
1.178,77R$                    

m2 16,99     78,42R$              
1.332,29R$                    

m2 173,19   5,59R$                
968,34R$                       

m2 173,19   32,28R$              
5.591,06R$                    

m 3,23       41,25R$              
133,24R$                       

m2 6,89       121,50R$            

836,88R$                       

m2 32,67     44,21R$              

1.444,26R$                    

Kg 18,28     20,09R$              
367,31R$                       

Kg 48,51     15,31R$              
742,79R$                       

Kg 96,36     13,80R$              
1.330,15R$                    

m3 3,38       156,83R$            
529,31R$                       

m3 1,03       611,11R$            

631,95R$                       

m3 3,89       598,83R$            
2.331,83R$                    

m 10,00     66,50R$              
665,03R$                       

m 2,00       26,46R$              
52,92R$                         

m 0,50       28,83R$              
14,41R$                         

m3 23,88     39,09R$              
933,44R$                       

19.109,18R$                  

3.18
Reaterro manual de vala com compactação 
mecanizada. AF_04/2016

3.15
Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, 
escavação manual com trado concha, com 
armadura de arranque. AF_05/2020

3.16
Caixa sifonada, PVC DN 100 x 100 x 50 mm, 
fornecimento e instalação em ramais de 
encaminhando de água pluvial. AF_2014

3.17
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, 
fornecimento e instalação em ramal de 
encaminhamento. AF_12/2014

3.12
Escavação manual de vala p/ viga baldrame, com 
previsão de fôrma. AF_06/2017

3.13

Concretagem de bloco de coroamento e viga 
baldrame, FCK 30 Mpa, com uso de bomba 
lançamento, adensamento e acabamento. 
AF_07/2017

3.14
Concretagem de cortina de contenção, atraves de 
bomba lançamento, adensamento e acabamento. 
AF_07/2019

3.9
Armação de bloco, viga baldrame e sapata 
utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. 
AF_06/2017

3.10
Armação de cortina de contenção em concreto 
armado, com aço CA-50 de 6,3 mm - Montagem. 
AF_06/2019

3.11
Armação de cortina de contenção em concreto 
armado, com aço CA-50 de 8 mm - Montagem. 
AF_06/2019

3.6
Execução de dreno com tubo de PVC corrugado 
flexivel perfurado - DN 100

3.7

Fabricação, montagem e desmontagem de forma 
para viga baldrame, em chapa de madeira 
compensada resinada, E = 17 mm, 4 utilização. 
AF_06/2017

3.8

Fabricação, montagem e desmontagem de forma 
para cortina de contenção, em chapa de madeira 
compensada plastificada, E = 18 mm, 10 utilização. 
AF_06/2019

Muro em alvenaria com fundação, reboco 2 faces, 
altura útil 1,80m

3.3
Execução de passeio em piso intertravado, com 
bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 
de 6cm.

3.4
Raspagem e lixamento com lixa em guarda corpo 
existene

3.5
Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso 
cimentado (pintura dos guarda corpos existentes) 
na cor amarelo ouro

3.1
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma 
manual, sem reaproveitamento.

3.2

TOTAL ITEM 3

 
Serviços Complementares QuantidadeValor Unit. Total (valor unit x quantidade) 

m 45,90     159,30R$            7.311,87R$                    

211.916,58R$     TOTAL SOMA ITENS 1,2,3 e 4

4

Obs: Valores expresso em reais duzentos e cinquenta e três mil novescentos e sessenta e sete e oitenta e nove centavos

4.1 Remoção da estrutura existente 

 
 
 
 
 
 

 



                                                                 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Valter Pereira Junior 
CPF: 044.002.509-54 
Gerente administrativo 

 
CNPJ: 08.849.289/0001-20 

 
 

 
Validade do Orçamento: 10 dias 
Data Orçamento 25/05/2021  
     

   
   

 


