HIMVALE®

CONSTRUTORA

Org¢amento
Curitiba, 25 de maio de 2021

Em atengdo a vossa solicitagdo segue orgamento para prestagdo de servigos conforme descritivo abaixo:

VALOR UNI. X
QUANTIDADE
DESCRIGAO UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | (APLICAVEL ITEM 1 E
PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM 1
11 [engectmenhedesostanizaco, | e | a00|Rs  42|ng e
1.2 Mobilizagdo, manobra e desmobilizagdo unid. 1,00 | R$ 4.557,23 | R$ 4.557,23
13 :?:122(;2032;1‘;‘:? com lavatorio considerando més 1,00 | RS 820,51 R 2
Locagao de obra com equipamentos topograficos,
1.4 acompanhamento, levantamento, se¢bes e nota de | m? 292,39 | R$ 2,78
servigo. R$ 812,84
Barreira de sinalizagéo tipo | de direcionamento ou .
1.5 bloqueio - utilizagdo de 10 vezes unid. 4,00 | R$ 87,03 R$ 348,12
Cone plastico para canalizagdo de transito -
1.6 utilizagao de 5 vezes unid. | 12,00 | R$ 43,68
R$ 524,16
17 tFrlét‘i;?Obrada em dispositivos de canalizagéo de m 70,00 | R$ 2.80 R N .
ESTRUTURAS
ITEM 2
2.1 Passarela em estrutura metalica, perfil "I" fixada em| unid. 18,00
dois pontos de apoio utilizando parafuso,aplicagdo
de galvanizagao, pintura de fundo e pintura epoxi
em 2 deméo, conforme projeto. Incluso fabricagéo,
2.1.1 Equipamentos unid. 1,00 | R$ 1,15
2.1.1 Mao de obra unid. 1,00 | R$ 3,92
2.1.2 Perfil W 200 x 15 m 3,00 | RS 315,00
2.1.3 Cantoneira de ago abas iguais, 4" x 3/8" m 0,86 | R$ 196,00
214 Barra de ferro retangular, barra chata (qualquer Kg 2,66 | R$ 211,68
215 Barra de ac¢o laminada 5/8" m 0,88 | R$ 106,40
216 Parafuso de ago galvanizado tipo chumbador pc 4,00 | R$ 48,38
21.7 Parafuso de ago galvanizado tipo chumbador pc 4,00 | R$ 27,30
2.1.8 Neoprene de apoio simples/ ndo fretado, 100 x 100 | dm? 0,30 | R$ 105,04
cm, espessura 6,3 mm
2.1.9 Parafuso sextavado ago 8.8 1/2" x 2.1/2" pc 4,00 | R$ 7,16
2.1.10 Porca de ago 1/2" o]0 4,00 | R$ 2,46
2.1.11 Arruela lisa 1/2" [o]® 8,00 | R$ 4,92
2.1.12 Chapa de ago grossa, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 Kg - R$ 15,12
mm) 49,79 Kg/m?
2.1.13 Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizado m? 468 | R$ 157,24
sobre perfil metalico executado em fabrica (por
dem3o). AF 01/2020
2.1.14 Pintura com tinta epoxidica de acabamento m? 4,68 | R$ 157,24
pulverizado sobre perfil metalico executado em
fabrica (por demao). AF_01/2020
2.1.15 Galvanizagao Kg 61,57 | R$ 262,03
Total do item 2.1| R$ 1.621,04
Metragem da passarela 18,00

Total do item 2.1 x metragem da passarela R$ 29.178,72
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Longarina em pertil U Tixado sobre pertil | com a
utilizacao de parafuso ASTM, chapa piso xadrez
29 em ago fix'ado~sobre perfil U com a gtilizagéo de m 45,90
rebite, aplicagdo de galvanizagéo, pintura de fundo
e aplicagao de pintura em epoxi 2 demao, conforme
nroiet
221 Equipamentos unid. 1,00 | R$ 1,05
222 Mao de obra unid. 1,00 | R$ 8,68
293 Re_bite de aluminio vazado de repuxo - 1Kg = 1025 m 45.90 | R$ 67,20
unidades
224 Perfil em aco U 100 x 50 17,3 mm m 6,00 | R$ 398,72
2.2.5 Piso chapa xadrez ago 1200 x 3000 mm, e:3,00 m? 2,00 [ R$ 950,00
2.2.6 Parafuso sextavado acgo 8.8 5/16" x 2.1/2" perfil U pc 471 | R$ 3,15
227 Porca de ago 5/16" o]0 4,71 | R$ 3,15
2.2.8 Arruela lisa 5/16" PG 9,41 | R$ 3,15
Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizado
229 sobre perfil metalico executado em fabrica (por m? 13,16 | R$ 442,17
demao). AF_01/2020
Pintura com tinta epoxidica de acabamento
2.2.10 pulverizado sobre perfil metalico executado em m? 13,16 | R$ 442 17
fabrica (por demao). AF_01/2020
2.2.11 Galvanizagdo Kg 84,12 | R$ 329,28
Total do item 2.2| R$ 2.648,72
Metragem da longarina 45,90
Guarda-corpo em estrutura metalica galvanizada, altura de 1,20 m, fixada sobre
2.3 passarela metalica com parafusos, pintura de fundo e pintura epoxi em 2 demao,
conforme projeto. Incluso fabricagdo, montagem, material e todas as ferramentas.
2.3.1 Equipamentos unid. 1,00 [ R$ 0,95
2.3.2 Mao de obra unid. 1,00 [ R$ 8,64
Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, DN
23.3 25 mm%"g)], E: 2,65 mm, 2,11 Kg/m (NBR 5580) m 8,00 RS 128008
Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, DN
234 80 mm(i3"9)], E: 3,35 mm, 7,32 Kg/m (NBR 5580) m 1009 RS 1022
2.3.5 Chapa de ago grossa, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 Kg 8,28 | R$ 85,00
2.3.6 Parafuso sextavado acgo 8.8 3/8" x 2.1/2" pc 3,14 | R$ 5,62
2.3.7 Porca de ago 3/8" PG 3,14 | R$ 5,62
2.3.8 Arruela lisa 3/8" pc 9,41 | R$ 16,85
2.3.9 Parafuso sextavado ac¢o 8.8 5/16" x 2.1/2" pc R$ -
2.3.10 Porca de ago 5/16" PG R$ -
2.3.11 Arruela lisa 5/16" PG R$ -
Parafuso de aco galvanizado tipo chumbador
2312 | arabolt, 1/2 oAt pe 35 | RS e
Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizado
2.3.13 sobre perfil metélico executado em fabrica (por m? 2,24 | R$ 75,26
deméo). AF_01/2020
5314 Pmturg com tinta epox.ldlca de acabamento m2 2.24 | RS 75.26
pulverizado sobre perfil metdlico executado em
2.3.15 Galvanizagdo Kg 8,28 | R$ 35,23
Total do item 2.3 R$ 542,74
Metragem do guarda corpo 47,80
Total do item 2.3 x metragem do guarda corpo R$ 25.942,97
TOTAL GERAL ITEM 2 R$ 176.697,94
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ITEM 3

Demoligao de alvenaria de bloco furado, de forma m3 0,38 | R$ 64.90

3.1 manual, sem reaproveitamento. RS 2434

Muro em alvenaria com fundagéo, reboco 2 faces,

3.2 altura atil 1,80m

m 3,64 | R$ 312,67
R$ 1.138,12

Execugéo de passeio em piso intertravado, com
3.3 bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura| m2 16,99 | R$ 75,71
de 6cm. R$ 1.286,31
Rqspagem e lixamento com lixa em guarda corpo m2 17319 | RS 539
existene R$ 933 49

Pintura acrilica para sinalizagao horizontal em piso
3.5 cimentado (pintura dos guarda corpos existentes) m2 173,19 | R$ 31,16
na cor amarelo ouro R$ 5.396,60

3.4

Execugéo de dreno com tubo de PVC corrugado

3.6 flexivel perfurado - DN 100

m 3,23 | R$ 39,82
R$ 128,62

Fabricagéo, montagem e desmontagem de forma
para viga baldrarpe, em cr_1apa de made.n.'a ) m2 6.89 | RS 117.30
compensada resinada, E = 17 mm, 4 utilizagao.

AF_06/2017 RS

3.7

807,96

Fabricagéo, montagem e desmontagem de forma
para cortina de contencdo, em chapa de madeira
compensada plastificada, E = 18 mm, 10 utilizagao. m2 32,67 | R$ 42,68

AF_06/2019 R$ 1.394,36
Armacéo de bloco, viga baldrame e sapata
3.9 utilizando ago CA-60 de 5 mm - Montagem. Kg 18,28 | R$ 19,39
AF_06/2017 R$ 354,49

Armacéo de cortina de contengdo em concreto
3.10 armado, com ago CA-50 de 6,3 mm - Montagem. Kg 48,51 | R$ 14,78
AF_06/2019 R$ 716,98
Armacéo de cortina de contengédo em concreto
3.11 armado, com ago CA-50 de 8 mm - Montagem. Kg 96,36 | R$ 13,32
AF_06/2019 R$ 1.283,52

Escavagdo manual de vala p/ viga baldrame, com
previsado de forma. AF_06/2017

3.8

3.12 m3 3,38 [ R$ 151,42

R$ 511,04

Concretagem de bloco de coroamento e viga
baldrame, FCK 30 Mpa, com uso de bomba m3 103 | RS 590,03
langamento, adensamento e acabamento.

AF_07/2017 R$ 610.15

Concretagem de cortina de contengéo, atraves de
3.14 bomba langamento, adensamento e acabamento. m3 3,89 [ R$ 578,17
AF_07/2019 R$ 2.251,39
Estaca broca de concreto, diametro de 20 cm,
3.15 escavagao manual com trado concha, com m 10,00 | R$ 64,20
armadura de arranque. AF_05/2020 R$ 642,00

3.13

Caixa sifonada, PVC DN 100 x 100 x 50 mm,
3.16 fornecimento e instalagdo em ramais de m 2,00 | R$ 25,54

encaminhando de agua pluvial. AF_2014 RS 51,08

Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 50 mm,
3.17 fornecimento e instalagdo em ramal de m 0,50 | R$ 27,83

encaminhamento. AF_12/2014
R$ 13,92

Reaterro manual de vala com compactagao
3.18 mecanizada. AF_04/2016 m3 | 2388 |R$ o | rs 901,16

TOTAL ITEM 3 R$ 18.445,52




CONSTRUTORA

4.1 Remocao da estrutura existente m 45,90 | R$ 152,50 [ R$

Validade da Proposta de servigos: 30dd

Sem mais, colocamo-nos a disposigdo;

0 :33:57
Thiago Lewerentz

Sul Vale Construtora de Obras LTDA
CNPJ.: 20.288.588/0001-38
Tv.: Montenegro, 80 — Casa 112 — Nagdes
Fazenda Rio Grande/PR - CEP: 83.823-277
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