
UNID. QUANT.
VALOR UNIT. 

R$
VALOR TOTAL 

R$

m² 3,00                   422,03R$          R$ 1.266,08

unid. 1,00                   4.448,73R$       R$ 4.448,73

mês 1,00                   800,98R$          R$ 800,98

m² 292,39               2,72R$               R$ 795,30

unid. 4,00                   84,96R$            R$ 339,84

unid. 12,00                 42,64R$            R$ 511,68

m 70,00                 2,73R$               R$ 191,33

unid. 18,00                 R$ 29.364,70

unid. 1,00                   1,43R$               R$ 1,43

unid. 1,00                   3,85R$               R$ 3,85

m 3,00                   131,22R$          R$ 393,67

PLANILHA DE ORÇAMENTO  

ESTRUTURAS

R$ 1.631,37

1.7 Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito

2.1.2 Perfil W 200 x 15

2

2.1

Passarela em estrutura metálica, perfil "I" fixada em dois pontos de apoio utilizando 
parafuso,aplicação de galvanização, pintura de fundo e pintura epoxi em 2 demão, 
conforme projeto. Incluso fabricação, montagem, material e todas as ferramentas. 
Largura: 3,00 m

1.4
Locação de obra com equipamentos topográficos, acompanhamento, levantamento, 
seções e nota de serviço. 

1.5 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes

1.6 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes

ITEM DESCRIÇÃO

1

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, adesivada de 2 x 1,125 m

1.2 Mobilização, manobra e desmobilização

1.3 Banheiro químico com lavatório considerando limpeza semanal

OBJETO: PASSARELA DA RUA ITAJAÍ

2.1.1 Equipamentos

2.1.1 Mão de obra

m 0,86                   222,48R$          R$ 191,33

Kg 2,66                   69,00R$            R$ 183,55

m 0,88                   118,03R$          R$ 103,86

pç 4,00                   11,81R$            R$ 47,23

pç 4,00                   6,75R$               R$ 27,00

dm³ 0,30                   341,81R$          R$ 102,54

pç 4,00                   1,75R$               R$ 6,99

pç 4,00                   0,60R$               R$ 2,40

pç 8,00                   0,60R$               R$ 4,80

Kg -                     14,76R$            R$ 0,00

m² 4,68                   32,80R$            R$ 153,50

m² 4,68                   32,80R$            R$ 153,50

Kg 61,57                 4,15R$               R$ 255,72

m 45,90                 R$ 123.228,24

unid. 1,00                   1,30R$               R$ 1,30

unid. 1,00                   7,66R$               R$ 7,66

m 45,90                 1,43R$               R$ 65,64

m 6,00                   64,87R$            R$ 389,22

m² 2,00                   513,50R$          R$ 1.027,00

pç 4,71                   0,66R$               R$ 3,09

pç 4,71                   0,66R$               R$ 3,09

pç 9,41                   0,33R$               R$ 3,07

m² 13,16                 32,80R$            R$ 431,65

m² 13,16                 32,80R$            R$ 431,65

Kg 84,12                 3,82R$               R$ 321,34

2.1.15

2.2.10
Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizado sobre perfil metálico 
executado em fábrica (por demão). AF_01/2020

Galvanização2.2.11

Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 mm) 49,79 Kg/m²

2.2

 Longarina em perfil U fixado sobre perfil I com a utilização de parafuso ASTM, chapa 
piso xadrez em aço fixado sobre perfil U com a utilização de rebite, aplicação de 
galvanização, pintura de fundo e aplicação de pintura em epoxi 2 demão, conforme 
projeto. Material e mão de obra para fabricação e montagem. Largura: 2,00 m

R$ 2.684,71

2.1.13
Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizado sobre perfil metálico executado em 
fábrica (por demão). AF_01/2020

2.1.14
Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizado sobre perfil metálico 
executado em fábrica (por demão). AF_01/2020

Parafuso de aço galvanizado tipo chumbador parabolt, 5/8 xx 4.1/2

2.1.7 Parafuso de aço galvanizado tipo chumbador parabolt, 1/2 xx 4.1/2

Galvanização

Parafuso sextavado aço 8.8 1/2" x 2.1/2"

2.1.10 Porca de aço 1/2"

2.1.11 Arruela lisa 1/2"

2.1.12

2.1.4 Barra de ferro retangular, barra chata (qualquer dimensão)

2.1.5

2.2.8 Arruela lisa 5/16"

Piso chapa xadrez aço 1200 x 3000 mm, e:3,00

2.2.6 Parafuso sextavado aço 8.8 5/16" x 2.1/2" perfil U

Barra de aço laminada 5/8"

2.1.6

2.1.8 Neoprene de apoio simples/ não fretado, 100 x 100 cm, espessura 6,3 mm

2.1.9

2.2.7 Porca de aço 5/16"

2.2.4 Perfil em aço U 100 x 50 17,3 mm

2.2.5

2.1.3

2.2.2 Mão de obra

Cantoneira de aço abas iguais, 4" x 3/8"

Equipamentos

2.2.9
Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizado sobre perfil metálico executado em 
fábrica (por demão). AF_01/2020

2.2.3 Rebite de alumínio vazado de repuxo - 1Kg = 1025 unidades

2.2.1



m 47,80                 R$ 27.684,03

unid. 1,00                   1,15R$               R$ 1,15

unid. 1,00                   6,19R$               R$ 6,19

m 8,00                   19,53R$            R$ 156,24

m 1,00                   96,17R$            R$ 96,17

Kg 8,28                   13,14R$            R$ 108,80

pç 3,14                   1,75R$               R$ 5,48

pç 3,14                   1,75R$               R$ 5,48

pç 9,41                   1,75R$               R$ 16,44

pç 0,35                   5,00R$               R$ 1,75

m² 2,24                   32,80R$            R$ 73,54

2.3.9 Parafuso de aço galvanizado tipo chumbador parabolt, 1/2 xx 4.1/2

2.3.10
Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizado sobre perfil metálico executado em 
fábrica (por demão). AF_01/2020

Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizado sobre perfil metálico 

2.3.6 Parafuso sextavado aço 8.8 3/8" x 2.1/2"

2.3.7 Porca de aço 3/8"

2.3.8 Arruela lisa 3/8"

Equipamentos

2.3.3
Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm (1"), E: 2,65 mm, 2,11 Kg/m 
(NBR 5580)

2.3.4
Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 80 mm (3"), E: 3,35 mm, 7,32 Kg/m 
(NBR 5580)

2.3.5 Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 mm) 49,79 Kg/m²

2.3.2 Mão de obra

2.3
Guarda-corpo em estrutura metálica galvanizada, altura de 1,20 m, fixada sobre 
passarela metálica com parafusos, pintura de fundo e pintura epoxi em 2 demão, 
conforme projeto. Incluso fabricação, montagem, material e todas as ferramentas.

R$ 579,16

2.3.1

m² 2,24                   32,80R$            R$ 73,54

Kg 8,28                   4,15R$               R$ 34,39

m2 173,19               5,27R$               R$ 912,13

m2 173,19               30,42R$            R$ 5.269,02

m 3,23                   38,88R$            R$ 125,57

m 2,00                   24,94R$            R$ 49,87

m 45,90                 148,96R$          R$ 6.837,11

R$ 201.824,62

R$ 250.403,81

Obs: Valores expresso em reais R$

4

4.1 remoção da estrutura existente

Engenheiro Civil

CREA SC 168059-3

________________________________
________

TOTAL

TOTAL COM BDI DE 24,07%

ROBSON F. DE PAULA

3.4
Caixa sifonada, PVC DN 100 x 100 x 50 mm, fornecimento e instalação em ramais de 
encaminhando de água pluvial. AF_2014

3.2
Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado (pintura dos guarda 
corpos existentes) na cor amarelo ouro

3.3 Execução de dreno com tubo de PVC corrugado flexivel perfurado - DN 100

3.1 Raspagem e lixamento com lixa em guarda corpo existene

2.3.12 Galvanização

3

2.3.11
Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizado sobre perfil metálico 
executado em fábrica (por demão). AF_01/2020


