
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

OBJETO:

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, nº 1300

BAIRRO SANTA TEREZINHA

GASPAR - SC

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. R$ UNITARIO
R$ 

UNIT.C/BDI
PREÇO TOTAL 

1. 19.628,43

1.1 I - 4813 Placa de obra para construção civil em chapa galvanizada n. 22, adecivada de 2,0x1,125 m. m2 3,00  R$      200,00  R$     244,64  R$                    733,92 

1.2 C - 98524 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018. m2 808,08  R$          2,88  R$         3,52  R$                 2.844,44 

Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 

OBRA: MÓDULOS DE GAVETAS E OSSUÁRIO EM ESTRUTURA DE BLOCO ESTRUTURAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLANILHA DE ORÇAMENTO

22,32%BDI

1.3 C - 99059
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 
utilizações. Af_10/2018.

m 195,44  R$        55,78  R$       68,23  R$               13.334,87 

1.4 C05.05.05.30.005 Mobilização e desmobilização para distâncias entre 35 a 150 Km equip 1,00  R$   2.219,75  R$  2.715,20  R$                 2.715,20 

2. 26.287,35

2.1 C10.08.05.15.030
Tapume de chapa de madeira compensada, espessura de 6mm (altura mínima de 2,00m), pintura a 
base de cal, duas demãos, c/ aproveitamento 2 vezes.

m2 240,00  R$        46,58  R$       56,98  R$               13.675,20 

2.2 C35.25.10.05.010 Instalação provisória de água un 1,00  R$      194,90  R$     238,41  R$                    238,41 

2.3 C10.08.05.05.005 Instalação provisória sanitária c/ 5 m² un 1,00 2.013,89R$     R$  2.463,39  R$                 2.463,39 

2.4 C10.08.05.05.015 
Instalação/ligação provisória de energia elétrica baixa tensão (aérea) p/ canteiro de obra,Chave de 
100A,Carga de 3KWH c/ aterramento

un 1,00  R$   1.642,62  R$  2.009,25  R$                 2.009,25 

2.5 C35.25.10.05.005
Barracão de obra para escritório, piso em pinho, paredes em compensado 10mm pintado de branco, 
cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso aberturas  e intalações elétricas e sanitárias

m2 15,00  R$      430,62  R$     526,74  R$                 7.901,10 

3. 3.556,84

3.1 C - 97082 Escavação manual de viga de borda para radier. Af_09/2017. m3 13,20  R$        51,13  R$       62,54  R$                    825,53 

3.2 C - 97083
Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão. 
Af_09/2017.

m2 808,08  R$          2,76  R$         3,38  R$                 2.731,31 

4. 366.693,69

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESTRUTURAL
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4.1 92.776,01

4.1.1 C - 97086
 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. 
Af_09/2017.

m2 159,55  R$      129,13  R$     157,95  R$               25.201,24 

4.1.2 C - 97087 Camada separadora para execução de radier, em lona plástica. Af_09/2017. m2 199,60  R$          1,98  R$         2,42  R$                    483,03 

FUNDAÇÃO

4.1.3 C - 56622 Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radier espessura 5 cm. AF_08/2017. m3 9,98  R$      110,31  R$     134,93  R$                 1.346,60 

4.1.4 C - 96543 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm- montagem. Af_06/2017. kg 220,00  R$        16,26  R$       19,89  R$                 4.375,80 

4.1.5 C - 96545 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm- montagem. Af_06/2017. kg 436,08  R$        13,73  R$       16,79  R$                 7.321,78 

4.1.6 C - 92786
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montag em. Af_12/2015.

kg 1.839,12  R$        12,46  R$       15,24  R$               28.028,19 

4.1.7 C - 97096
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 20 cm - lançamento, 
adensamento e acabamento. Af_09/2017

m3 52,59  R$      404,46  R$     494,74  R$               26.019,37 

4.2 273.917,68

4.2.1 C - 92268 Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificado, e = 18 mm. Af_09/2020 m2 1.083,17  R$        41,24  R$       50,44  R$               54.635,16 

4.2.2 C - 92530
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 12 utilizações. Af_09/2020.

m2 1.083,17  R$        22,91  R$       28,02  R$               30.350,46 

4.2.3 C - 92273 Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. Af_09/2020. m 2.586,80  R$          9,68  R$       11,84  R$               30.627,71 

4.2.4 C - 99439
Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com 
concreto usinado autoadensável fck 25 mpa – lançamento e acabamento. Af_06/2015.

m3 74,52  R$      443,13  R$     542,04  R$               40.391,30 

4.2.5 C - 92785
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015.

kg 7.220,64  R$        13,35  R$       16,33  R$             117.913,05 

5. 171.470,72

ESTRUTURA DE CONCRETO

ALVENARIA  
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5.1 COMPOSIÇÃO 007
Alvenaria de concreto estrutural 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 
6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014.

m² 980,67  R$        57,94  R$       70,87  R$               69.500,22 

5.2 C - 92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea 
ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm- montagem. Af_12/2015.

kg 625,68  R$        13,73  R$       16,79  R$               10.505,17 

5.3 C - 99439
Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com 
concreto usinado autoadensável fck 25 mpa – lançamento e acabamento. Af_06/2015.

m3 46,27  R$      443,13  R$     542,04  R$               25.080,93 

5.4 COMPOSIÇÃO 003
Fabricação, montagem de forma para tampa "bloco A/C, em madeira compensada plastificada, 
utilização 2x.

un 320,00  R$        32,81  R$       40,13  R$               12.841,60 

5.5 COMPOSIÇÃO 004
Fabricação, montagem de forma para tampa "bloco B, em madeira compensada plastificada, utilização 
2x.

un 680,00  R$        20,70  R$       25,32  R$               17.217,60 

5.6 COMPOSIÇÃO 005
Ferragem, montagem, concretagem, moldagem e desmoldagem de tampa "bloco A/C, fck = 25 mpa, 
lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015.

un 320,00  R$        54,50  R$       66,66  R$               21.331,20 

5.7 COMPOSIÇÃO 006
Ferragem, montagem, concretagem, moldagem e desmoldagem de tampa "bloco B, fck = 25 mpa, 
lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015.

un 680,00  R$        18,03  R$       22,05  R$               14.994,00 

6 100.433,52

6.1 C - 87873
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica.  
Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. Af_06/2014. m2 1.963,81 5,11R$            R$         6,25  R$               12.273,84 

6.2 C - 87885
Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa
industrializada com preparo em misturador 300 kg. Af_06/2014. m2 88,04 5,45R$            R$         6,67  R$                    587,23 

6.3 C10.48.05.10.020
Emboço Paulista em argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal hidratado e areia média), preparo mecânico 
(betoneira), aplicação manual nas paredes internas e externas  - esp.: 2,5cm m2 1.963,81  R$        34,82  R$       42,59  R$               83.638,82 

6.4 C10.48.05.10.015
Emboço Paulista em argamassa, traço 1:4 (cimento e areia média), incluso aditivo colante , preparo 
mecânico (betoneira), aplicação manual em tetos, esp. 2,0cm m2 88,04 36,52R$          R$       44,68  R$                 3.933,63 

7 23.939,44

7.1 C - 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014. m2 161,20 2,51R$            R$         3,07  R$                    494,88 

7.2 C - 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão. Af_06/2014. m2 831,12 2,13R$            R$         2,61  R$                 2.169,22 

REVESTIMENTO

PINTURA
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7.3 C - 88423
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. 
Af_06/2014 m2 992,32 17,53R$          R$       21,44  R$               21.275,34 

8 IMPERMEABILIZACAO 40.573,26

8.1 C - 98554 Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica m2, 3 demãos. Af_06/2018. m² 990,80 33,48R$          R$       40,95  R$               40.573,26 

9 RAMAL DE VENTILAÇÃO 30.980,59

9.1 C - 94651
Tubo, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação de água de edif icação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. Af_06/2016.

m 449,60 20,54R$          R$       25,12  R$               11.293,95 

9.2 C - 89625 Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - forneciment o e instalação. Af_12/2014 un 312 18,98R$          R$       23,22  R$                 7.244,64 

9.3 C - 89501
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014.

un 336 12,21R$          R$       14,94  R$                 5.019,84 

9.4 C - 94492
Registro de esfera, pvc, soldável, dn  50 mm, instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016.

un 8 53,07R$          R$       64,92  R$                    519,36 

9.5 MERCADO 001 Chapéu canhão 300 mm para chaminé. un 8 705,40R$        R$     862,85  R$                 6.902,80 

10 COBERTURA 40.968,96

10.1 C - 92543
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de 
fibrocimento, metálica, plástica ou termoplástica, incluso transporte vertical. Af_07/2019. m² 269,32  R$        22,40  R$       27,40  R$                 7.379,37 

10.2 C - 94210
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e= 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de ondas 
para telhados com inclinação máxima de 10 º, com até 2 águas, incluindo içamento. Af_07/2019. m² 269,32  R$        39,47  R$       48,28  R$               13.002,77 

10.3 C10.38.22.30.005
Calha em chapa de aluminio (esp. : 0,7mm / desenv.: 30cm),inclusive: montagem das calhas e 
impermeabilização,instalação dos ralos [tipo abacaxi] saída condutores pluviais (calha beiral interno e 
espigões)

m 114,40  R$        48,28  R$       59,05  R$                 6.755,32 

10.4 C10.36.22.15.045
Rufo (pingadeira) de alumínio, esp.: 0,5mm,desenvolvimento: 20cm - incluso: corte,dobra e montagem 
(Platibanda) m 293,60 38,51R$          R$       47,11  R$               13.831,50 
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11 36.919,89

11.1 C - 89585
Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014. un 48,00 26,92R$          R$       32,93 1.580,64

11.2 C - 89584
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014. un 12,00 33,49R$          R$       40,96 491,52

Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm Junta elástica, instalado em 

REDE PLUVIAL

11.3 C - 90694
Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm Junta elástica, instalado em 
local com nível baixo de interferências Fornecimento e assentamento. Af_06/2015 m 92,00 31,28R$          R$       38,26 3.519,92

11.4 C - 96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 
utilizações. Af_06/2017. m2 69,12 76,86R$          R$       94,02 6.498,66

11.5 C - 96543 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm- montagem. Af_06/2017. kg 93,60  R$        16,26  R$       19,89  R$                 1.861,70 

11.6 C - 97096
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 20 cm - lançamento, 
adensamento e acabamento. Af_09/2017

m3 1,92  R$      404,46  R$     494,74  R$                    949,90 

11.7 MERCADO 002 Grelha de ferro fundido (20x100 cm) m 96,00  R$        73,84  R$       90,32  R$                 8.670,72 

11.8 C35.05.15.05.005 Caixa de ligação/ inspeção - p/ tubulação ø 0,40 m un 8,00 386,79R$        R$     473,12 3.784,96

11.9 I - 40334
Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro 
nominal de 300 mm m 45,60 56,10R$          R$       68,62 3.129,07

11.10 C - 90082
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante  m3 e jusante/uma 
composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a 
categoria, em locais com a lto nível de interferência. Af_01/2015

m3 30,72 8,19R$            R$       10,02 307,81

11.11 C10.24.25.05.005 Lastro de brita nº2, apiloado manualmente m3 14,59  R$      144,09  R$     176,25  R$                 2.571,84 

11.12 C - 92834
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 300 mm, junta 
elástica, instalado em local com baixo rio, diâmetro de 300 mm, junta elástica, instalado em local com 
baixo

m 45,60 6,74R$            R$         8,24 375,74

11.13 C - 94304
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 
hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016 m 94,85 27,39R$          R$       33,50 3.177,41
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12 31.685,80

12.1 C - 92396 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor nat ural de 20 x 10 cm, espessura 
6 cm. Af_12/2015.

m2 395,60 55,47R$          R$       67,85 26.841,46

12.2 C - 94273
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concr eto pré-fabricado, dimensões 
100x15x13x30 cm (comprimento x base infe ior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
Af_06/2016.

m2 103,60 38,23R$          R$       46,76 4.844,34

URBANISMO

Af_06/2016.

13 MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 8.505,96

13.1 C10.84.45.10.020 Banco em madeira plástica com estrutura em concreto un 4,00 704,17 893,24 3.572,96

13.2 COMPOSIÇÃO 001
Fornecimento e instalação de lixeira dupla, com capacidade volumétrica de 60 l, fabricada em tubo de 
aço carbono, cesto em chapa de aço e pintura no processo eletroestático. un 4,00 810,26 1.027,81 4.111,24

13.3 COMPOSIÇÃO 002 Canteiro em concreto armado aparente. Dimensões: 40x40x30 un 8,00 80,98 102,72 821,76

901.644,45

Obs: Valores expresso em reais R$

Obs.: Referencial SINAPI Dezembro 2020. Referencial Ippuj dezembro 2015  - Índices de reajustamento de obras rodoviárias. Indice Nacional - dez/2015 (2246,9899) dez/2020 (2924,7061). i=1,3016

12/05/2021

___________________________________________________

TOTAL GERAL

ROBSON FERNANDES DE PAULA

Engenheiro Civil

CREA/SC 168.059-3


