SAMAE DE GASPAR - SC

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - RUA CARLOS R. SCHRAMM E LOTEAMENTO MARGEM ESQUERDA -

GASPAR - SC
BAIRRO: MARGEM ESQUERDA

ORCAMENTO ESTIMATIVO DE OBRAS CIViS E MATERIAIS

QUADRO RESUMO

QUADRO RESUMO - 12 PARTE

Item Quadro Resumo Custos (R$)
Unidade Obras Civis Materiais Total

1 Administracdo da Obra 74.472,32 74.472,32
2 Canteiro de Obras 40.079,16 40.079,16
3 Rede Coletora 486.551,97 152.402,67 638.954,64
4 Liga¢cdes Domiciliares 222.447,96 33.870,51 256.318,47
5 Estacdo Elevatoria de Esgotos EE-A 7.367,47 31.553,82 38.921,29
6 Estacdo Elevatéria de Esgotos EE-B 6.708,50 29.930,48 36.638,98
7 Estacdo Elevatodria de Esgotos EE-C 5.737,95 32.307,80 38.045,75
8 Linha de Recalque 27.684,40 17.300,01 44.984,41
9 Emissario Final 8.838,10 8.943,25 17.781,35
10 Eletrico EE-A 18.649,23 18.649,23
11 Eletrico EE-B 18.658,87 18.658,87
12 Eletrico EE-C 18.658,87 18.658,87
13 Base da ETE 112.773,40 112.773,40
14 Urbanizagdo 22.047,35 22.047,35

TOTAL 1.376.984,09

QUADRO RESUMO - 22 PARTE

ETE 1.076.599,50

1.076.599,50

CONAGUA

TOTAL GERAL
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2.453.583,59




