PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL OBJETO: . . PROGRAMA: ,
QUALIFICACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PRO-TRANSPORTES
CONTRATO LOCAL:
PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVO 0400789-99 RUA ITAJAI - TRECHO F
Area Vol. Vol. Esc. Vol. esc. REATERRO (m?)
Caixa a Prof. Cx Escor. Esc.Vala | CX - Vala Vol. Esc. | Vol. Esc. (m3) Vol. Berco Mat. Jaz.
montante Mont.(m) |Prof. Méd. Vala| prof. até prof. até | prof. até Ext. trav. Vala/BL Vala/BL (m?3) Reaprov. [prof. até 1,5
(m) 1,5m 1,5m 1,5m (m) (m?3) (m?3) prof. até 1,5 m Material m
Larg. 1,5-3,0 15-30 | 1,5-3,0 Total 1,5-3,0 Diam. Escavado [ 1,5-3,0
Ext. rede [ Vala Prof. Cx 3,0-45 3,0-45 | 30-45 Quant. Quant. Vol. Esc. 3,0-45 Tubo Vol. Tubo Tipo prof. Até 1,5| 3,0-4,5 | Bota-fora
Local | Caixa a Jusante (m) (m) Jus.(m) Prof. Méd.+ concr. PVC BLT/BLG BLE (m3) (m) (m?3) Alt. Berco berco m (m3)
bergo(m) 45-60 [ 45-60 [ 45-6,0 230 2150 45-6,0 (m) 4,5-6,0
85,68 47,12 4,41 64,04 42,57
PVBL21 1,25 1,26 - - - 11,09 1,42 - - -
PVBL22 | PVBL 34,00 1,10 1,27 1,26 - - - 12,0 5,0 1 1 64,04 - 0,48 6,15 - Solo 14,10 - 49,94
122,98 67,64 5,01 84,71 58,98
PVBL22 1,27 1,43 - - - 10,25 1,82 - - -
PV9 PVBL 43,00 1,10 1,59 1,43 - - - 11,0 7,0 1 1 84,71 - 0,48 7,78 - Solo 16,83 - 67,88
- - - 34,62 -
PV9 1,59 1,63 181,42 163,28 6,72 31,58 3,04 169,99 25,38 167,62
PVBL23 | PV 47,00 | 1,80 1,67 1,93 - - - 34,0 11,0 3 2| 20462 - 0,95 33,31 0,3 Rach/Brita 33,54 - 171,08
- - - 9,41 -
PVBL23 2,51 2,68 178,50 160,65 10,35 9,41 - 171,00 16,20 160,79
'S - - - - -
2 PVBL24 | PVBL 30,00 1,80 2,84 2,98 - - - 10,0 - 1 - 180,41 - 0,95 21,26 0,3 Rach/Brita 18,60 - 161,81
Q - - - 12,18 -
E PVBL24 2,84 2,89 - - - 10,25 1,93 - 18,90 -
223,30 200,97 11,10 212,07 201,59
PVBL25 | PVBL 35,00 1,80 2,94 3,19 - - - 11,0 9,0 1 1 224,25 - 0,95 24,81 0,3 Rach/Brita 21,54 - 202,71
- - - 12,10 -
PVBL25 2,94 2,97 - - - 12,10 - - 20,40 -
222,02 222,02 11,36 233,38 220,98
PVBL26 | PVBL 34,00 2,00 2,99 3,27 - - - 12,0 2 - 245,48 - 1,20 38,45 0,3 Rach/Brita 23,28 - 222,20
- - - 10,25 -
PVBL26 2,99 3,05 - - - 10,25 - - 25,20 -
280,98 280,98 11,64 292,62 273,91
PVBL27 | PVBL 42,00 2,00 3,10 3,35 - - - 11,0 1 - 302,87 - 1,20 47,50 0,3 Rach/Brita 27,84 - 275,03
- - - 10,25 -
PVBL27 3,10 3,18 - - - 10,25 - - 5,40 -
62,55 62,55 12,09 74,64 75,73
CL8 PVBL 9,00 2,00 3,25 3,48 - - - 11,0 1 - 84,89 - 1,20 10,18 0,3 Rach/Brita 8,04 - 76,85
- - - 3,53 -
CL8 3,25 3,34 - - - 3,53 - - 13,80 -
167,44 167,44 12,67 180,11 168,81
PVBL28 CL 23,00 2,00 3,43 3,64 - - - 3,0 1 - 183,64 - 1,20 26,01 0,3 Rach/Brita 14,52 - 169,12
- - - 10,25 -
PVBL28 3,43 3,03 - - - 10,25 - - 16,20 -
179,82 179,82 11,59 191,41 181,70
CXE-9 | PVBL 27,00 2,00 2,63 3,33 - - - 11,0 1 - 201,66 - 1,20 30,54 0,3 Rach/Brita 18,84 - 182,82
324,00 Até 1,5m 208,66 114,76 9,42 126,00 32,00 118,94 8,21| 1.776,56 251,33 246,00 141,48 197,13 101,55 1.579,43
1,5a3,0m 359,92 323,93 17,07 13,00 5,00 341,00 328,41
3,0a45m| 1.136,11 1.113,78 70,45 1.184,23 1.122,72
45a6,0m - - - - -




RESUMO DE QUANTITATIVO - TRECHO F

EXT. Quant. | Quant. Quant. Quant. Vol. Tébua
@ TUBO (m) PV PVBL  [Cx.Lig.- CL |Cx.Insp.- Ci| Brita 1 pinus (m%)
30 126,0 0,63
40 77,00 - - - 0,12 0,39
60 - - - - - - 0,00
80 112,00 1 - - 0,36 0,56
100 135,00 - 1 - 0,68 0,68
120 - - - - - - -
150 - - - - - - -
PVC 150mm 32,00 - - - - - 0,16
SOMA 450,0 1 1 = 1,16 2,25
BOCA DE LOBO COM GRELHA - BLG 10
BOCA DE LOBO COM TAMPA - BLT 3
BOCA DE LOBO EXTERNO - BLE 5
ALA - ESCONSIDADE NORMAL D=1,00m 1
VOLUME DE PEDRA DETONADA NA ALA - M3
Area estimada = 160,33 m? (AutoCad)
Altura estimada = 1,65 m 264,54

PROF. Vol. Escavacao Area Escoram.
VALA
Até 1,50 m 251,33 208,66
1,5a3,0m 341,00 359,92
30a45m 1.184,23 1.136,11
45a6,0m - -
TRANSPORTE MATERIAL
TIPO Vol. (m?) DMT Tx. Empol. M3 x Km
Bota fora 1.579,43 1,60 25% 3.158,87
Mat. Jazida | 1.552,68 13,65 25% 26.492,52
MATERIAL DE JAZIDA
até1,5m 101,55
Reaterro Mat. 12 1,5a3,0m 328,41
categoria 3,0a45m 1.122,72
30a45m 0,00
Total (m3) 1.552,68
Reap. Mat. Escav. até 1,5m 197,13
Rachdo 94,32
Brita 2 47,16




