PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

i SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL OBJETO: PROGRAMA: ,
QUALIFICA(;AO E PAVIMENTAQAO DE VIAS PRO-TRANSPORTES
CONTRATO LOCAL:
PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVO 0400789-99 RUA ITAJAI - TRECHO G
Area Vol. Vol. Esc. Vol. esc. REATERRO (m3)
Prof. Cx Escor. | Esc.Vala | CX - Vala Vol. Esc. | Vol. Esc. (m3) Vol. Berco Mat. Jaz.
Caixa a montante Mont.(m) | Prof.Méd. | prof. até | prof. até | prof. até Ext. trav. Vala/BL Vala/BL (m?3) Reaprov. [prof. até 1,5
Vala (m) 1,5m 1,5m 1,5m (m) (m3) (m3) prof. até 1,5 m Material m
Larg. 15-30] 15-3,0] 15-3,0 Total 1,5-3,0 Diam. Escavado 1,5-3,0
Ext. rede Vala Prof. Cx 3,0-45 ]| 30-45 | 3,0-45 Quant. Quant. Vol. Esc. 3,0-45 Tubo Vol. Tubo Tipo prof. Até 1,5 30-45 |Bota-fora
Local | Caixa a Jusante (m) (m) Jus.(m) Prof. Méd.+ concr. PVC BLT/BLG BLE (m3) (m) (m3) Alt. Berco berco m (m3)
bergo(m) 45-6,0]|45-60 | 45-6,0 @ 30 2150 4,5-6,0 (m) 4,5-6,0
76,80 42,24 4,62 60,95 40,84
PVBL29 1,25 1,32 - - - 10,25 3,84 - - -
PV10 PVBL 32,00 1,10 1,39 1,32 - - - 11,0 15,0 1 2 60,95 - 0,48 5,79 - Solo 13,20 - 47,75
= = = 24,02 =
PV10 2,03 2,04 147,51 81,13 7,82 24,02 = 88,95 7,26 93,54
PVBL30 PV 33,00 1,10 2,04 2,24 = = = 25,0 3 = 112,98 = 0,48 5,97 0,20 Brita 16,89 = 96,09
- - - 13,89 -
PVBL30 2,04 2,19 138,33 76,08 8,35 10,25 3,64 84,43 6,38 84,99
PV11 PVBL 29,00 1,10 2,33 2,39 - - - 11,0 14,0 1 2 98,32 - 0,48 5,25 0,20 Brita 12,21 - 86,11
= = = 31,58 =
PV11 3,00 3,06 = = = 31,58 = = = =
= = 13,69 13,69 33,66
CL9 PV = 1,30 3,12 3,26 = = = 34,0 = 3 = 45,28 = 0,72 = 0,20 Brita 8,16 = 37,12
N - - 12,10 -
CL9 3,12 3,12 - - - 12,10 - - - -
- - 13,94 13,94 21,94
© CL10 CL - 1,30 3,12 3,32 - - - 12,0 - 2 - 26,04 - 0,72 - 0,20 Brita 2,88 - 23,16
Q B B B 11,26 B
& CL10 3,12 3,15 - - - 11,26 - - - =
T - - 14,05 14,05 21,55
PV12 CL = 1,30 3,17 3,35 = = = 11,0 2 = 25,31 = 0,72 = 0,20 Brita 2,64 = 22,67
- - - 24,02 -
PV12 3,17 3,21 - - - 24,02 - - - -
- - 12,21 12,21 27,69
CL11 PV - 1,80 3,25 3,51 - - - 25,0 3 - 36,24 - 0,95 - 0,30 [ Rach/Brita 6,00 - 30,24
= = = 10,42 =
CL11 3,25 3,15 = = = 10,42 = - - -
= = 12,01 12,01 19,00
CL12 CL = 1,80 3,05 3,45 = = = 10,0 2 = 22,42 = 0,95 = 0,30 [ Rach/Brita 2,40 = 20,02
- - - 14,78 -
CL12 3,05 3,03 - - - 14,78 - - - -
- - 11,59 11,59 21,59
CL13 CL - 1,80 3,01 3,33 - - - 14,0 3 - 26,37 - 0,95 - 0,30 [ Rach/Brita 3,36 - 23,01
= = = 15,62 =
CL13 3,01 3,08 = = = 15,62 = = = -
= = 11,76 11,76 22,26
PV13 CL = 1,80 3,15 3,38 = = = 15,0 = 3 = 27,39 = 0,95 = 0,30 [ Rach/Brita 3,60 = 23,79
B B - 27,52 -
PV13 3,15 3,09 - - - 25,70 1,82 - - -
- - 11,80 11,80 30,09
CXE8PV14, PV - 1,80 3,03 3,39 - - - 27,0 7,0 3 1 39,32 - 0,95 - 0,30 [ Rach/Brita 6,48 - 32,84
- - - 24,86 =
CXE8PV14, PV 3,23 2,91 = = = 24,86 = = = =
= = 11,15 11,15 27,13
CXE-9 Cl = 2,00 2,58 3,21 = = = 26,0 3 = 36,02 = 1,20 = 0,30 [ Rach/Brita 6,24 = 29,78
94,00 Até 1,5 m 76,80 42,24 4,62 221,00 36,00 214,87 9,30 556,62 271,03 17,01 13,64 84,06 40,84 472,56
1,5a3,0m| 285,84 157,21 16,17 29,00 5,00 173,38 178,53
3,0a45m - - 112,21 112,21 224,91
45a6,0m - - - - -




RESUMO DE QUANTITATIVO - Trecho G

Quant. Tébua
EXT. Quant. Quant. Quant. | Cx.Insp.- Vol. pinus
@ TUBO (m) PV PVBL |Cx.Lig.-CL cl Brita 1 (m3)
30 221,0 1,11
40 94,00 1 2 - - 0,18 0,47
60 - 1 - 2 - 0,29 -
80 - 2 - 3 - 0,60 -
100 - 1 - - - 0,14 -
120 - - - - - - -
150 - - - - - - -
PVC 150mm 36,00 - - - -
SOMA 315,0 5 2 - 1,21 1,58
BOCA DE LOBO COM GRELHA - BLG 15
BOCA DE LOBO COM TAMPA - BLT 14
BOCA DE LOBO EXTERNO - BLE 5

PROF.
VALA Vol. Escavacdo Area Escoram.
Até 1,50 m 271,03 76,80
1,5a3,0m 173,38 285,84
30a45m 112,21 0,00
45a6,0m 0,00 0,00
TRANSPORTE MATERIAL
TIPO Vol. (md) DMT Tx. Empol. [ M3 x Km
Bota fora 472,56 1,60 25% 945,12
Mat. Jazida 444,28 13,65 25% 7.580,45
MATERIAL DE JAZIDA
até1,5m 40,84
1,5a3,0m 178,53
Reaterro Mat. 12 3,0a45m 224,91
categoria 3,0a45m 0,00
Total (m3) 444,28
Reap. Mat. Escav. até1,5m 84,06
Rachdo -
Brita 2 13,64




