PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

ECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL OBJETO: PROGRAMA:
QUALIFICAGAO E PAVIMENTAGAO DE VIAS PRO-TRANSPORTES
CONTRATO LOCAL:
PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVO 0400789-99 RUA ITAJAI - TRECHO B
Area Vol. Vol. Esc. Vol. esc. REATERRO (m3)
Caixa a Prof. Cx Escor. | Esc.Vala [ CX-Vala Vol. Esc. | Vol. Esc. (m?) Vol. Berco Reaprov. Mat. Jaz.
montante Mont.(m) |Prof. Méd. Vala| prof. até | prof. até | prof. até Ext. trav. Vala/BL Vala/BL prof. até 1,5 (m?3) Material | prof. até 1,5
Larg. (m) 1,5m 1,5m 1,5m (m) (m3) (m?3) Total m Diam. Escavado m
Ext.rede | Vala Prof. Cx 15-30 | 1,5-30 | 1,5-30 Quant. Quant. Vol. Esc. 1,5-30 Tubo Vol. Tubo Tipo prof. Até 1,5/ 1,5-3,0 |Bota-fora
Local | Caixa a Jusante (m) (m) Jus.(m) | Prof.mea+ | 3.0-45 | 30-45 | 30-45 concr. PVC BLT/BLG BLE (m3) 30-45 (m) (m3) Alt. Bergo bergo m 30-45 (m3)
bergo(m) 45-6,0 | 45-60)45-6,0 230 2150 4,5-6,0 (m) 4,5-6,0
92,82 51,05 4,95 67,93 46,12
PV3 1,44 1,42 - - - 11,93 - - - -
CL2 PV 34,00 1,10 1,39 1,42 - - - 13,0 1 - 67,93 - 0,48 6,15 - Solo 14,34 - 53,59
91,80 50,49 4,90 66,48 45,00
CL2 1,39 1,40 = = = 11,09 = = 0,00 =
CL3 CL 34,00 1,10 1,41 1,40 = = = 12,0 1 = 66,48 = 0,48 6,15 0 Solo 14,10 = 52,38
80,10 44,06 4,85 60,16 41,07
CL3 1,41 1,39 - - - 11,26 - - 0,00 -
o PV4 CL 30,00 1,10 1,36 1,39 - - - 11,0 2 - 60,16 - 0,48 5,43 0 Solo 12,54 - 47,62
o - - - 29,06 =
5 PV4 1,36 1,43 126,75 82,39 6,83 29,06 = 89,21 10,14 92,47
w - - - - -
o«
= CL4 PV 39,00 1,30 1,49 1,63 = = = 31,0 3 = 118,28 = 0,72 15,88 0,2 Brita 22,65 = 95,63
- - - 12,10 -
CL4 1,49 1,56 154,44 100,39 7,37 12,10 - 107,76 11,44 98,59
PV5 CL 44,00 1,30 1,62 1,76 - - - 12,0 2 - 119,85 - 0,72 17,91 0,2 Brita 20,04 - 99,81
R N - 26,54 -
PV5 1,62 1,66 152,11 98,87 7,79 26,54 = 106,66 10,66 107,65
CL5 PV 41,00 1,30 1,69 1,86 = = = 28,0 3 = 133,21 = 0,72 16,69 0,2 Brita 22,71 = 110,50
- - - 12,10 -
CL5 1,69 1,74 167,28 150,55 7,10 12,10 - 157,65 22,14 143,51
CL6 CL 41,00 1,80 1,79 2,04 - - - 12,0 2 - 169,75 - 0,95 29,06 0,3 Rach/Brita 25,02 - 144,73
- - - 10,42 -
CL6 2,55 2,48 55,60 50,04 9,67 10,42 = 59,71 5,40 61,31
Cl-1 CL 10,00 1,80 2,41 2,78 = = = 10,0 2 = 70,13 = 0,95 7,09 0,3 Rach/Brita 7,80 = 62,33
273,00 Até 1,5m 264,72 145,60 14,70 129,00 0,00 124,49 - 805,78 284,78 104,37 59,78 139,20 132,19 666,58
1,5a3,0m 656,18 482,24 38,76 16,00 - 521,00 503,53
3,0a45m - - - - =
45a6,0m - - - = o




RESUMO DE QUANTITATIVO - TRECHO B

Quant. Tébua
EXT. Quant. Quant. Quant. Cx.Insp.- Vol. pinus
@ TUBO (m) PV PVBL | Cx.Lig.-CL cl Brita 1 (m3)
30 129,0 0,65
40 98,00 1 - 2 - 0,18 0,49
60 124,0 2 - 1 - 0,29 0,62
80 51,00 - - 2 - 0,24 0,26
100 - - - - - - -
120 - - - - - - -
150 - - - - - - -
PVC 150mm 0,0 - - - - - -
SOMA 402,0 3 - 5 - 0,71 2,01
[BOCA DE LOBO COM GRELHA - BLG 6
[BOCA DE LOBO COM TAMPA - BLT 10

PROF. Vol. Escavacéao Area Escoram.
VALA
Até 1,50 m 284,78 264,72
1,5a23,0m 521,00 656,18
3,0a45m - -
45a6,0m - -
TRANSPORTE MATERIAL
TIPO Vol. (md) DMT Tx. Empol. M3 x Km
Bota fora 666,58 1,60 25% 1.333,16
Mat. Jazida 635,72 13,65 25% 10.846,93
MATERIAL DE JAZIDA
até1,5m 132,19
Reaterro Mat. 12 1,5a3,0m 503,53
categoria 3,0a45m -
3,0a45m -
Total (m3) 635,72
Reap. Mat. Escav. até1,5m 139,20
Rachdo 18,36
Brita 2 41,42




