PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

\ECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL OBJETO: PROGRAMA:
QUALIFICAGAO E PAVIMENTAGAO DE VIAS PRO-TRANSPORTES
CONTRATO LOCAL:
PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVO 0400789-99 RUA ITAJAI - TRECHO C
Area Vol. Vol. Esc. Vol. esc. Vol. REATERRO (m?)
Prof. Cx Escor. | Esc.Vala [ CX-Vala Vol. Esc. | Vol. Esc. (m3) Berco Mat. Jaz.
Caixa a montante Mont.(m) |Prof.Méd. Vala| prof. até [ prof. até [ prof. até Ext. trav. Vala/BL Vala/BL (m3) Reaprov. | prof. até 1,5
(m) 1,5m 1,5m 1,5m (m) (m?3) (m?3) prof. até 1,5 m Material m
Larg. 15-30 | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 Total 15-3,0 Diam. Escavado 1,5-3,0
Ext. rede | Vala Prof. Cx Quant. Quant. Vol. Esc. Tubo Vol. Tubo Tipo prof. Até Bota-fora
Local | Caixa a Jusante (m) (m) Jus.(m) Prof. Méd.+ 30-45130-45]30-45 concr. PVC BLT/BLG BLE (m3) 30-45 (m) (m?3) Alt. Berco berco 1,5m 30-45 (m?)
bergo(m) 45-6,0 | 45-60|45-60 230 2150 45-6,0 (m) 45-6,0
82,25 45,24 4,11 65,11 42,78
PVBL2 1,25 1,26 - - - 12,94 2,82 - - -
PVBL3 | PVBL 35,00 1,10 1,26 1,26 - - - 13,0 12,0 2 1 65,11 - 0,48 6,33 - Solo 14,67 - 50,44
98,26 54,04 5,06 73,19 52,06
PVBL3 1,26 1,45 - - - 10,25 3,84 - - -
PVBL4 | PVBL | 34,00 1,10 1,63 1,45 - - - 11,0 15,0 1 2| 7319 - 0,48 6,15 - Solo 13,86 - 59,33
- - - 13,49 -
PVBL4 1,63 1,82 116,87 75,97 8,46 10,25 3,24 84,43 7,54 82,85
CL7 PVBL 29,00 1,30 2,00 2,02 - - - 11,0 12,0 1 2 97,92 - 0,72 11,81 0,20 Brita 13,95 - 83,97
- - - 2,69 -
CL7 2,00 2,03 116,50 116,50 8,11 2,69 - 124,61 15,00 111,61
PV6 CL 25,00 2,00 2,06 2,33 - - - 2,0 1 - 127,30 - 1,20 28,27 0,30 Rach/Brita 15,48 - 111,82
- - - 28,73 -
PV6 2,06 2,21 175,35 175,35 8,72 26,54 2,18 184,07 21,00 182,23
PVBL5 PV 35,00 2,00 2,35 2,51 - - - 28,0 8,0 3 2 212,80 - 1,20 39,58 0,30 Rach/Brita 27,72 - 185,08
- - - 12,47 -
PVBL5 2,35 2,50 190,06 190,06 9,73 10,25 2,22 199,79 20,40 188,09
PVBL6 | PVBL 34,00 2,00 2,64 2,80 - - - 11,0 9,0 1 1 212,25 - 1,20 38,45 0,30 Rach/Brita 23,04 - 189,21
- - - 24,30 -
PVBL6 2,64 2,65 206,15 206,15 10,25 19,66 4,64 216,40 21,00 212,52
PVBL7 | PVBL 35,00 2,00 2,65 2,95 - - - 21,0 19,0 2 2 240,69 - 1,20 39,58 0,30 Rach/Brita 26,04 - 214,65
- - - 18,62 -
PVBL7 2,65 2,69 269,10 269,10 10,41 13,78 4,84 279,51 27,00 266,34
o PV7 PVBL 45,00 2,00 2,73 2,99 - - - 14,0 20,0 2 2 298,12 - 1,20 50,89 0,30 Rach/Brita 30,36 - 267,76
Q B B B 31,02 B
3 PV7 2,73 2,81 - - - 23,18 7,84 - 22,20 -
fE 230,14 230,14 10,82 240,96 241,58
PVBL8 PV 37,00 2,00 2,89 3,11 - - - 24,0 35,0 3 2 271,99 - 1,20 41,85 0,30 Rach/Brita 27,96 - 244,03
- - - 19,15 -
PVBL8 2,89 2,99 - - - 13,78 5,38 - 22,20 -
243,46 243,46 11,45 254,91 247,08
PV8 PVBL 37,00 2,00 3,09 3,29 - - - 14,0 27,0 2 2 274,06 - 1,20 41,85 0,30 Rach/Brita 25,56 - 248,50
- - - 30,24 -
PV8 3,09 3,21 - - - 24,02 6,22 - 18,00 -
210,30 210,30 12,20 222,50 226,20
PVBL9 PV 30,00 2,00 3,32 3,51 - - - 25,0 29,0 3 1 252,74 - 1,20 33,93 0,30 Rach/Brita 24,00 - 228,74
- - - 10,97 -
PVBL9 3,32 3,64 - - - 10,25 0,72 - 21,00 -
275,45 275,45 13,69 289,14 275,35
PVBL10 | PVBL 35,00 2,00 3,95 3,94 - - - 11,0 4,0 1 - 300,11 - 1,20 39,58 0,30 Rach/Brita 23,64 - 276,47
- - - 12,67 -
PVBL10 3,95 3,58 - - - 10,25 2,42 - 21,00 -
271,25 271,25 13,49 284,74 272,64
PVBL11 | PVBL 35,00 2,00 3,20 3,88 - - - 11,0 10,0 1 1 297,40 - 1,20 39,58 0,30 Rach/Brita 23,64 - 273,76
- - - 10,25 -
PVBL11 3,20 3,79 - - - 10,25 - - 38,25 -




416,67 520,84 14,38 535,22 503,46
PVBL12 | PVBL 51,00 2,50 4,37 4,09 = = = 11,0 1 = 545,46 = 1,40 78,51 0,30 Rach/Brita 40,89 = 504,57
- - - 12,07 -
PVBL12 4,37 4,40 - - - 10,25 1,82 - 18,00 -
Cl-1 PVBL 24,00 2,50 4,43 4,70 225,60 282,00 16,54 11,0 7,0 1 1 310,61 298,54 1,40 36,95 0,30 Rach/Brita 20,64 284,51 289,97
521,00 Até 1,5 m 180,51 99,28 9,17 218,00 207,00 208,32 48,18 3.579,75 364,95 533,33 272,59 351,45 94,84 3.228,30
1,5a3,0m| 1.074,03| 1.033,13 55,67 25,00 19,00 1.088,79 1.043,63
3,0a4,5m| 1.647,27| 1.751,44 76,03 1.827,46 1.766,31
45a6,0m 225,60 282,00 16,54 298,54 284,51
RESUMO DE QUANTITATIVO - Trecho C
Quant. Tébua
EXT. Quant. Quant. Quant. Cx.Insp.- Vol. pinus PROF. Vol. Escavacdo Area Escoram.
@ TUBO (m) PV PVBL Cx.Lig.-CL Cl Brita 1 (m?3) VALA
30 218,0 1,09 Até 1,50 m 364,95 180,51
40 69,00 - 2 - - 0,12 0,35 1,5a3,0m 1.088,79 1.074,03
60 29,0 - 1 - - 0,10 0,15 3,0a45m 1.827,46 1.647,27
80 - - - - - - - 45a6,0m 298,54 225,60
100 348,00 3 6 1 - 1,22 1,74
120 75,00 - 2 - - 0,40 0,38 TRANSPORTE MATERIAL
150 - - - - - - - TIPO Vol. (m?) DMT Tx. Empol.| M3 x Km
PVC 150mm 207,00 - - - - - - Bota fora 3.228,30 1,6 25% 6.456,61
SOMA 739,0 3 11 1 = 1,84 3,70 Mat. Jazida 3.189,29 13,65 25% 54.417,18
BOCA DE LOBO COM GRELHA - BLG 25 MATERIAL DE JAZIDA
BOCA DE LOBO COM TAMPA - BLT 0 até1,5m 94,84
BOCA DE LOBO EXTERNO - BLE 19 Reaterro Mat. 12 1,5a3,0m 1.043,63
categoria 3,0a45m 1.766,31
45a6,0m 284,51
Total (m3) 3.189,29
Reap. Mat. Escav. até1,5m 351,45
Rachdo 176,70
Brita 2 95,89




