PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
3 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL

PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVO

OBJETO:

QUALIFICAGAO E PAVIMENTAGAO DE VIAS

PROGRAMA:

PRO-TRANSPORTES

CONTRATO

0400789-99

LOCAL:

Bairro Sete de Setembro - GASPAR - SC

RUA ITAJAI

RESUMO GERAL DE QUANTITATIVO

Quant. Quant. Tabua
EXT. Quant. Quant. Cx.Lig.- | Cx.Insp.- Vol. pinus Vol. Escavagao Area Escoramento
@ TUBO (m) PV PVBL CL CIN Brita 1 (m?3) PROF. VALA MATERIAL DE JAZIDA
30 1.080,0 5,40 Até 1,50 m 1.966,65 1.360,37 até 1,5m 718,49
40 900,0 5 18 4 - 1,74 4,5 1,5a3,0m 3.486,71 4.418,66 1,5a3,0m  3.390,29
60 402,0 3 6 4 - 1,27 2,0 3,0a45m 4.225,36 4.110,66 Reaterro Mat. 12 categoria [3,0a4,5m  4.166,42
80 250,0 4 3 5 - 1,44 1,3 45a6,0m 298,54 225,60 3,0a45m 284,51
100 488,0 4 11 2 1 2,31 2,4 Total (m3) 8.559,72
120 87,0 - 2 - 1 0,60 0,4 TRANSPORTE MATERIAL Reaprov. Mat. Escavado até 1,5m 1.208,83
150 - - - - - - TIPO Vol. (m3) DMT Tx. Empol. M3 x Km Berco ¢/ Rachédo 328,70
PVC 150mm 443,00 - - - - - - Bota fora 8.728,29| 1,60 25% 17.456,59 Bergo ¢/ Brita 2 352,03
SOMA 3.207,0 16 40 15 2 7,36 16,04 Mat. Jazida | 8.559,72 13,65 25% 146.050,23

BOCA DE LOBO COM GRELHA - BLG 82

BOCA DE LOBO COM TAMPA - BLT 37

BOCA DE LOBO EXTERNO - BLE 48

CAIXA COLET. TALVEGUE - CCT D=0,40m 1

CAIXAS EXISTENTES - CXE-4, CXE-9 2

ALA - ESCONSIDADE NORMAL D=1,20 m 1

ALA - ESCONSIDADE 30° D=1,00 m 1

ALA - ESCONSIDADE NORMAL D=0,80 m 1

ALA - ESCONSIDADE NORMAL D=0,40 m 1

RACHAO NAS ALAS - M3 121,62

PEDRA DETONADA NAS ALAS - M3 745,84




