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RELATÓRIO DE VOLUME

Prefeitura Municipal de GasparCliente:
Obra: Rua Itajaí

Arquivo: Y:\Sec_Planejamento\A.Urbanismo\URBANIZAÇÃO\Rua Itajaí\Rua Itajaí - 2018\Pavimenação\Peças gráficas\Alinhamento Rua Itajaí-2.ali

ESTACA
ÁREAS ÁREA ACUMULADA SEMI VOLUMES VOLUME ACUMULADO

Data: 28/05/18

Município:
Trecho:

Gaspar
Escavação acostamento

PRIMITIVO x MEDIÇÃO 3
Trecho: Est. 7+0.296 à Est. 127+14.572

CORTE ATERRO CORTE ATERRO DISTÂNCIA CORTE ATERRO CORTE ATERRO

7+0.296 0.449 0.4490.221 0.221
3.155 5.635 0.811 5.635 0.811

7+6.606 1.337 1.7860.036 0.257
1.271 2.867 0.122 8.502 0.933

7+9.148 0.919 2.7050.060 0.317
5.426 10.478 0.776 18.980 1.709

8 1.012 3.7170.083 0.400
4.122 9.345 0.853 28.325 2.562

8+8.243 1.255 4.9720.124 0.524
2.624 4.894 0.430 33.219 2.992

8+13.491 0.610 5.5820.040 0.564
3.254 6.762 0.322 39.981 3.314

8+19.997 1.468 7.0500.059 0.623
0.001 0.003 0.000 39.984 3.314

9 1.468 8.5180.111 0.734
4.941 14.739 0.884 54.723 4.198

9+9.881 1.515 10.0330.068 0.802
4.742 14.330 0.460 69.053 4.658

9+19.366 1.507 11.5400.029 0.831
0.318 0.955 0.024 70.008 4.682

10 1.495 13.0350.045 0.876
1.502 4.335 0.168 74.343 4.850

10+3.003 1.391 14.4260.067 0.943
8.499 22.488 1.300 96.831 6.150

11 1.255 15.6810.086 1.029
0.244 0.611 0.051 97.442 6.201

11+0.487 1.251 16.9320.125 1.154
3.726 9.483 0.935 106.925 7.136

11+7.938 1.294 18.2260.126 1.280
6.031 15.029 1.496 121.954 8.632

12 1.198 19.4240.122 1.402
1.222 3.329 0.227 125.283 8.859

12+2.444 1.526 20.9500.064 1.466
6.533 20.161 0.490 145.444 9.349

12+15.510 1.560 22.5100.011 1.477
2.245 7.025 0.106 152.469 9.455

13 1.569 24.0790.036 1.513
7.369 18.061 2.925 170.530 12.380

13+14.738 0.882 24.9610.361 1.874
2.631 6.133 2.010 176.663 14.390

14 1.449 26.4100.403 2.277
1.108 3.285 0.746 179.948 15.136

14+2.215 1.516 27.9260.270 2.547
4.787 16.817 1.814 196.765 16.950

14+11.790 1.997 29.9230.109 2.656
4.105 16.301 1.117 213.066 18.067

15 1.974 31.8970.163 2.819
10.000 39.700 3.090 252.766 21.157

16 1.996 33.8930.146 2.965
1.310 5.248 0.409 258.014 21.566

16+2.619 2.010 35.9030.166 3.131
8.691 32.748 3.407 290.762 24.973

17 1.758 37.6610.226 3.357
3.098 9.526 2.038 300.288 27.011

17+6.196 1.317 38.9780.432 3.789
4.252 13.062 2.760 313.350 29.771

17+14.700 1.755 40.7330.217 4.006
2.650 9.132 1.299 322.482 31.070
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ESTACA
ÁREAS ÁREA ACUMULADA SEMI VOLUMES VOLUME ACUMULADO
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CORTE ATERRO CORTE ATERRO DISTÂNCIA CORTE ATERRO CORTE ATERRO

18 1.691 42.4240.273 4.279
3.219 12.503 1.790 334.985 32.860

18+6.438 2.193 44.6170.283 4.562
2.567 10.874 1.155 345.859 34.015

18+11.572 2.043 46.6600.167 4.729
4.214 16.637 1.976 362.496 35.991

19 1.905 48.5650.302 5.031
10.000 34.210 7.330 396.706 43.321

20 1.516 50.0810.431 5.462
3.337 10.815 2.519 407.521 45.840

20+6.674 1.725 51.8060.324 5.786
6.663 22.927 4.304 430.448 50.144

21 1.716 53.5220.322 6.108
10.000 33.770 5.400 464.218 55.544

22 1.661 55.1830.218 6.326
4.277 14.354 1.972 478.572 57.516

22+8.554 1.695 56.8780.243 6.569
5.723 19.527 2.427 498.099 59.943

23 1.717 58.5950.181 6.750
10.000 35.280 4.390 533.379 64.333

24 1.811 60.4060.258 7.008
7.570 27.335 3.747 560.714 68.080

24+15.139 1.800 62.2060.237 7.245
2.431 8.968 1.014 569.682 69.094

25 1.889 64.0950.180 7.425
10.000 36.140 3.250 605.822 72.344

26 1.725 65.8200.145 7.570
10.000 35.320 3.430 641.142 75.774

27 1.807 67.6270.198 7.768
10.000 35.680 4.930 676.822 80.704

28 1.761 69.3880.295 8.063
2.763 9.577 1.583 686.399 82.287

28+5.525 1.705 71.0930.278 8.341
7.237 23.781 3.865 710.180 86.152

29 1.581 72.6740.256 8.597
10.000 30.600 6.210 740.780 92.362

30 1.479 74.1530.365 8.962
0.680 2.065 0.500 742.845 92.862

30+1.360 1.558 75.7110.370 9.332
2.166 7.310 1.521 750.155 94.383

30+5.691 1.817 77.5280.332 9.664
2.787 10.685 1.945 760.840 96.328

30+11.263 2.017 79.5450.366 10.030
3.371 13.147 2.562 773.987 98.890

30+18.006 1.883 81.4280.394 10.424
0.997 3.682 0.711 777.669 99.601

31 1.810 83.2380.319 10.743
2.312 8.254 1.313 785.923 100.914

31+4.624 1.760 84.9980.249 10.992
1.423 5.501 0.706 791.424 101.620

31+7.470 2.106 87.1040.247 11.239
1.025 3.955 0.529 795.379 102.149

31+9.520 1.753 88.8570.269 11.508
2.579 9.811 1.310 805.190 103.459

31+14.677 2.051 90.9080.239 11.747
2.662 10.078 1.206 815.268 104.665

32 1.735 92.6430.214 11.961
9.666 32.429 3.364 847.697 108.029
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ESTACA
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Gaspar
Escavação acostamento
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CORTE ATERRO CORTE ATERRO DISTÂNCIA CORTE ATERRO CORTE ATERRO

32+19.332 1.620 94.2630.134 12.095
0.334 1.073 0.161 848.770 108.190

33 1.592 95.8550.347 12.442
1.163 3.627 0.872 852.397 109.062

33+2.326 1.527 97.3820.403 12.845
2.439 7.602 1.417 859.999 110.479

33+7.203 1.590 98.9720.178 13.023
2.421 7.892 0.901 867.891 111.380

33+12.044 1.670 100.6420.194 13.217
3.978 14.973 3.107 882.864 114.487

34 2.094 102.7360.587 13.804
2.141 8.853 1.516 891.717 116.003

34+4.282 2.041 104.7770.121 13.925
6.048 24.773 2.413 916.490 118.416

34+16.379 2.055 106.8320.278 14.203
1.811 7.224 0.913 923.714 119.329

35 1.934 108.7660.226 14.429
2.349 9.051 1.055 932.765 120.384

35+4.697 1.919 110.6850.223 14.652
7.652 28.435 4.408 961.200 124.792

36 1.797 112.4820.353 15.005
8.333 36.640 4.750 997.840 129.542

36+16.666 2.600 115.0820.217 15.222
1.667 7.867 0.750 1005.707 130.292

37 2.119 117.2010.233 15.455
4.174 20.653 1.782 1026.360 132.074

37+8.348 2.829 120.0300.194 15.649
5.826 32.964 1.917 1059.324 133.991

38 2.829 122.8590.135 15.784
1.655 8.798 0.523 1068.122 134.514

38+3.309 2.487 125.3460.181 15.965
8.346 38.917 3.030 1107.039 137.544

39 2.176 127.5220.182 16.147
5.014 22.172 2.226 1129.211 139.770

39+10.028 2.246 129.7680.262 16.409
3.301 14.680 1.614 1143.891 141.384

39+16.628 2.201 131.9690.227 16.636
1.686 7.223 0.688 1151.114 142.072

40 2.083 134.0520.181 16.817
7.615 31.412 2.749 1182.526 144.821

40+15.229 2.042 136.0940.180 16.997
2.386 9.878 0.725 1192.404 145.546

41 2.098 138.1920.124 17.121
7.663 30.736 2.176 1223.140 147.722

41+15.325 1.913 140.1050.160 17.281
2.338 8.632 0.624 1231.772 148.346

42 1.779 141.8840.107 17.388
10.000 35.090 3.360 1266.862 151.706

43 1.730 143.6140.229 17.617
0.725 2.497 0.334 1269.359 152.040

43+1.449 1.714 145.3280.231 17.848
9.275 30.691 4.767 1300.050 156.807

44 1.595 146.9230.283 18.131
10.000 32.100 5.560 1332.150 162.367

45 1.615 148.5380.273 18.404
6.298 19.234 3.854 1351.384 166.221

45+12.595 1.439 149.9770.339 18.743
3.703 10.965 2.466 1362.349 168.687
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ESTACA
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CORTE ATERRO CORTE ATERRO DISTÂNCIA CORTE ATERRO CORTE ATERRO

46 1.522 151.4990.327 19.070
10.000 29.320 6.300 1391.669 174.987

47 1.410 152.9090.303 19.373
2.510 6.935 1.807 1398.604 176.794

47+5.020 1.353 154.2620.417 19.790
7.490 19.309 5.730 1417.913 182.524

48 1.225 155.4870.348 20.138
10.000 27.020 6.190 1444.933 188.714

49 1.477 156.9640.271 20.409
3.516 10.432 1.677 1455.365 190.391

49+7.030 1.490 158.4540.206 20.615
1.331 4.052 0.568 1459.417 190.959

49+9.692 1.554 160.0080.221 20.836
5.154 16.276 2.134 1475.693 193.093

50 1.604 161.6120.193 21.029
10.000 33.720 4.050 1509.413 197.143

51 1.768 163.3800.212 21.241
9.426 33.557 3.101 1542.970 200.244

51+18.851 1.792 165.1720.117 21.358
0.575 2.053 0.106 1545.023 200.350

52 1.778 166.9500.068 21.426
10.000 34.920 1.990 1579.943 202.340

53 1.714 168.6640.131 21.557
3.093 10.544 0.909 1590.487 203.249

53+6.185 1.695 170.3590.163 21.720
6.908 22.679 2.991 1613.166 206.240

54 1.588 171.9470.270 21.990
10.000 32.460 4.560 1645.626 210.800

55 1.658 173.6050.186 22.176
5.284 18.431 2.082 1664.057 212.882

55+10.568 1.830 175.4350.208 22.384
2.346 8.664 0.833 1672.721 213.715

55+15.259 1.863 177.2980.147 22.531
2.371 8.694 0.652 1681.415 214.367

56 1.804 179.1020.128 22.659
5.920 21.188 1.427 1702.603 215.794

56+11.840 1.775 180.8770.113 22.772
2.664 8.669 0.621 1711.272 216.415

56+17.167 1.479 182.3560.120 22.892
1.417 4.546 0.271 1715.818 216.686

57 1.729 184.0850.071 22.963
4.493 16.350 0.678 1732.168 217.364

57+8.987 1.910 185.9950.080 23.043
3.280 13.445 0.561 1745.613 217.925

57+15.546 2.189 188.1840.091 23.134
2.228 8.598 0.472 1754.211 218.397

58 1.670 189.8540.121 23.255
0.292 0.961 0.058 1755.172 218.455

58+0.583 1.622 191.4760.079 23.334
3.500 11.435 0.924 1766.607 219.379

58+7.581 1.645 193.1210.185 23.519
5.789 20.811 1.997 1787.418 221.376

58+19.159 1.950 195.0710.160 23.679
0.420 1.687 0.102 1789.105 221.478

59 2.066 197.1370.082 23.761
2.038 7.836 0.334 1796.941 221.812

59+4.075 1.779 198.9160.082 23.843
7.963 26.079 1.561 1823.020 223.373
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ESTACA
ÁREAS ÁREA ACUMULADA SEMI VOLUMES VOLUME ACUMULADO

Data: 28/05/18

Município:
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Gaspar
Escavação acostamento

PRIMITIVO x MEDIÇÃO 3
Trecho: Est. 7+0.296 à Est. 127+14.572

CORTE ATERRO CORTE ATERRO DISTÂNCIA CORTE ATERRO CORTE ATERRO

60 1.496 200.4120.114 23.957
4.435 12.236 1.725 1835.256 225.098

60+8.870 1.263 201.6750.275 24.232
5.565 13.317 3.105 1848.573 228.203

61 1.130 202.8050.283 24.515
1.365 3.052 1.159 1851.625 229.362

61+2.730 1.106 203.9110.566 25.081
8.636 22.514 7.850 1874.139 237.212

62 1.501 205.4120.343 25.424
7.447 22.780 3.843 1896.919 241.055

62+14.894 1.558 206.9700.173 25.597
2.553 7.787 1.049 1904.706 242.104

63 1.492 208.4620.238 25.835
4.128 12.050 2.638 1916.756 244.742

63+8.256 1.427 209.8890.401 26.236
3.814 10.797 2.544 1927.553 247.286

63+15.884 1.404 211.2930.266 26.502
2.058 5.680 0.879 1933.233 248.165

64 1.356 212.6490.161 26.663
2.080 5.491 1.731 1938.724 249.896

64+4.160 1.284 213.9330.671 27.334
7.920 22.596 7.112 1961.320 257.008

65 1.569 215.5020.227 27.561
2.244 7.129 0.810 1968.449 257.818

65+4.487 1.608 217.1100.134 27.695
7.757 24.776 2.257 1993.225 260.075

66 1.586 218.6960.157 27.852
3.868 13.352 1.114 2006.577 261.189

66+7.735 1.866 220.5620.131 27.983
6.133 22.527 2.692 2029.104 263.881

67 1.807 222.3690.308 28.291
10.000 35.490 4.230 2064.594 268.111

68 1.742 224.1110.115 28.406
1.859 6.163 0.454 2070.757 268.565

68+3.716 1.573 225.6840.129 28.535
8.142 26.584 3.998 2097.341 272.563

69 1.692 227.3760.362 28.897
10.000 33.530 7.910 2130.871 280.473

70 1.661 229.0370.429 29.326
4.089 13.191 3.034 2144.062 283.507

70+8.177 1.565 230.6020.313 29.639
5.912 18.085 3.157 2162.147 286.664

71 1.494 232.0960.221 29.860
10.000 30.010 5.050 2192.157 291.714

72 1.507 233.6030.284 30.144
10.000 31.450 4.990 2223.607 296.704

73 1.638 235.2410.215 30.359
0.298 0.978 0.116 2224.585 296.820

73+0.596 1.643 236.8840.175 30.534
9.703 32.059 4.483 2256.644 301.303

74 1.661 238.5450.287 30.821
10.000 32.170 6.370 2288.814 307.673

75 1.556 240.1010.350 31.171
1.560 4.922 0.980 2293.736 308.653

75+3.120 1.599 241.7000.278 31.449
8.440 26.814 4.946 2320.550 313.599

76 1.578 243.2780.308 31.757
10.000 35.620 4.740 2356.170 318.339
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ESTACA
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CORTE ATERRO CORTE ATERRO DISTÂNCIA CORTE ATERRO CORTE ATERRO

77 1.984 245.2620.166 31.923
4.408 16.958 0.943 2373.128 319.282

77+8.816 1.863 247.1250.048 31.971
5.592 19.119 1.432 2392.247 320.714

78 1.556 248.6810.208 32.179
5.021 15.314 1.968 2407.561 322.682

78+10.041 1.494 250.1750.184 32.363
4.980 14.701 1.434 2422.262 324.116

79 1.458 251.6330.104 32.467
10.000 28.160 2.440 2450.422 326.556

80 1.358 252.9910.140 32.607
1.410 3.782 0.509 2454.204 327.065

80+2.820 1.324 254.3150.221 32.828
8.591 23.419 2.895 2477.623 329.960

81 1.402 255.7170.116 32.944
5.248 17.492 1.302 2495.115 331.262

81+10.496 1.931 257.6480.132 33.076
4.752 18.889 1.811 2514.004 333.073

82 2.044 259.6920.249 33.325
10.000 40.400 4.060 2554.404 337.133

83 1.996 261.6880.157 33.482
5.828 42.603 1.993 2597.007 339.126

83+11.656 5.314 267.0020.185 33.667
4.172 30.426 1.256 2627.433 340.382

84 1.979 268.9810.116 33.783
5.820 22.326 1.548 2649.759 341.930

84+11.640 1.857 270.8380.150 33.933
4.180 15.420 1.058 2665.179 342.988

85 1.832 272.6700.103 34.036
4.752 18.067 1.478 2683.246 344.466

85+9.504 1.970 274.6400.208 34.244
5.248 18.662 2.167 2701.908 346.633

86 1.586 276.2260.205 34.449
2.057 7.247 0.759 2709.155 347.392

86+4.113 1.937 278.1630.164 34.613
2.483 11.904 0.740 2721.059 348.132

86+9.077 2.857 281.0200.134 34.747
2.485 14.898 0.678 2735.957 348.810

86+14.047 3.138 284.1580.139 34.886
2.976 18.258 0.997 2754.215 349.807

87 2.997 287.1550.196 35.082
0.732 4.432 0.195 2758.647 350.002

87+1.463 3.058 290.2130.071 35.153
3.806 23.947 1.500 2782.594 351.502

87+9.075 3.234 293.4470.323 35.476
1.984 10.573 1.004 2793.167 352.506

87+13.043 2.095 295.5420.183 35.659
3.479 15.273 0.960 2808.440 353.466

88 2.295 297.8370.093 35.752
6.456 46.677 2.059 2855.117 355.525

88+12.912 4.935 302.7720.226 35.978
3.544 24.872 1.566 2879.989 357.091

89 2.083 304.8550.216 36.194
4.007 16.489 1.563 2896.478 358.654

89+8.013 2.032 306.8870.174 36.368
2.501 10.117 0.920 2906.595 359.574

89+13.014 2.013 308.9000.194 36.562
3.493 13.920 1.306 2920.515 360.880
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CORTE ATERRO CORTE ATERRO DISTÂNCIA CORTE ATERRO CORTE ATERRO

90 1.972 310.8720.180 36.742
10.000 39.170 4.120 2959.685 365.000

91 1.945 312.8170.232 36.974
7.061 26.684 2.994 2986.369 367.994

91+14.121 1.834 314.6510.192 37.166
2.939 10.880 1.220 2997.249 369.214

92 1.868 316.5190.223 37.389
1.843 6.884 0.728 3004.133 369.942

92+3.686 1.867 318.3860.172 37.561
2.979 9.980 0.965 3014.113 370.907

92+9.642 1.483 319.8690.152 37.713
5.179 17.557 1.901 3031.670 372.808

93 1.907 321.7760.215 37.928
6.809 22.926 2.976 3054.596 375.784

93+13.618 1.460 323.2360.222 38.150
1.003 2.703 0.231 3057.299 376.015

93+15.624 1.235 324.4710.008 38.158
2.188 6.761 0.359 3064.060 376.374

94 1.855 326.3260.156 38.314
10.000 37.550 2.930 3101.610 379.304

95 1.900 328.2260.137 38.451
4.110 15.441 1.266 3117.051 380.570

95+8.219 1.857 330.0830.171 38.622
3.275 12.393 1.254 3129.444 381.824

95+14.769 1.927 332.0100.212 38.834
2.616 10.210 1.073 3139.654 382.897

96 1.976 333.9860.198 39.032
4.503 29.688 1.752 3169.342 384.649

96+9.005 4.617 338.6030.191 39.223
5.498 34.681 2.150 3204.023 386.799

97 1.691 340.2940.200 39.423
7.967 26.753 3.744 3230.776 390.543

97+15.934 1.667 341.9610.270 39.693
2.033 6.806 1.021 3237.582 391.564

98 1.681 343.6420.232 39.925
10.000 34.750 3.920 3272.332 395.484

99 1.794 345.4360.160 40.085
5.853 22.013 1.972 3294.345 397.456

99+11.706 1.967 347.4030.177 40.262
2.737 10.948 0.835 3305.293 398.291

99+17.179 2.033 349.4360.128 40.390
1.411 5.777 0.648 3311.070 398.939

100 2.061 351.4970.331 40.721
10.000 40.080 5.760 3351.150 404.699

101 1.947 353.4440.245 40.966
6.543 40.272 2.316 3391.422 407.015

101+13.087 4.208 357.6520.109 41.075
1.407 12.365 0.333 3403.787 407.348

101+15.900 4.580 362.2320.128 41.203
2.051 18.391 0.470 3422.178 407.818

102 4.387 366.6190.101 41.304
10.000 61.990 2.570 3484.168 410.388

103 1.812 368.4310.156 41.460
0.760 2.775 0.244 3486.943 410.632

103+1.519 1.839 370.2700.165 41.625
9.241 35.578 4.353 3522.521 414.985

104 2.011 372.2810.306 41.931
5.305 38.636 2.196 3561.157 417.181
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ESTACA
ÁREAS ÁREA ACUMULADA SEMI VOLUMES VOLUME ACUMULADO

Data: 28/05/18

Município:
Trecho:

Gaspar
Escavação acostamento

PRIMITIVO x MEDIÇÃO 3
Trecho: Est. 7+0.296 à Est. 127+14.572

CORTE ATERRO CORTE ATERRO DISTÂNCIA CORTE ATERRO CORTE ATERRO

104+10.610 5.272 377.5530.108 42.039
4.695 34.433 2.963 3595.590 420.144

105 2.062 379.6150.523 42.562
1.666 6.924 1.066 3602.514 421.210

105+3.331 2.094 381.7090.117 42.679
8.334 34.061 4.409 3636.575 425.619

106 1.993 383.7020.412 43.091
5.119 20.650 2.897 3657.225 428.516

106+10.236 2.041 385.7430.154 43.245
4.882 20.358 1.821 3677.583 430.337

107 2.129 387.8720.219 43.464
1.519 6.550 0.687 3684.133 431.024

107+3.037 2.183 390.0550.233 43.697
7.485 32.447 2.522 3716.580 433.546

107+18.006 2.152 392.2070.104 43.801
0.997 4.294 0.202 3720.874 433.748

108 2.155 394.3620.099 43.900
10.000 44.070 1.810 3764.944 435.558

109 2.252 396.6140.082 43.982
1.529 7.073 0.240 3772.017 435.798

109+3.056 2.374 398.9880.075 44.057
8.472 36.802 1.915 3808.819 437.713

110 1.970 400.9580.151 44.208
2.628 10.357 0.675 3819.176 438.388

110+5.255 1.971 402.9290.106 44.314
2.499 8.864 0.420 3828.040 438.808

110+10.253 1.576 404.5050.062 44.376
0.000 0.000 0.000 3828.040 438.808

110+10.254 1.568 406.0730.095 44.471
2.690 9.364 0.525 3837.404 439.333

110+15.632 1.913 407.9860.100 44.571
0.007 0.027 0.001 3837.431 439.334

110+15.647 1.913 409.8990.100 44.671
2.177 8.201 0.459 3845.632 439.793

111 1.854 411.7530.111 44.782
1.054 3.879 0.249 3849.511 440.042

111+2.107 1.826 413.5790.125 44.907
3.448 12.144 1.141 3861.655 441.183

111+9.003 1.696 415.2750.206 45.113
2.864 8.738 1.246 3870.393 442.429

111+14.731 1.355 416.6300.229 45.342
2.634 8.663 1.264 3879.056 443.693

112 1.934 418.5640.251 45.593
0.954 3.663 0.485 3882.719 444.178

112+1.907 1.906 420.4700.257 45.850
7.805 27.677 3.052 3910.396 447.230

112+17.517 1.640 422.1100.134 45.984
1.242 4.060 0.330 3914.456 447.560

113 1.629 423.7390.132 46.116
5.505 17.506 1.112 3931.962 448.672

113+11.011 1.551 425.2900.070 46.186
4.495 14.388 0.854 3946.350 449.526

114 1.650 426.9400.120 46.306
1.558 5.199 0.361 3951.549 449.887

114+3.116 1.687 428.6270.112 46.418
3.407 11.904 0.903 3963.453 450.790

114+9.928 1.807 430.4340.153 46.571
2.633 10.585 0.806 3974.038 451.596
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CORTE ATERRO CORTE ATERRO DISTÂNCIA CORTE ATERRO CORTE ATERRO

114+15.193 2.213 432.6470.153 46.724
2.404 10.657 0.813 3984.695 452.409

115 2.220 434.8670.185 46.909
0.142 0.628 0.052 3985.323 452.461

115+0.284 2.204 437.0710.182 47.091
4.458 18.719 1.547 4004.042 454.008

115+9.199 1.995 439.0660.165 47.256
2.528 9.384 0.870 4013.426 454.878

115+14.254 1.717 440.7830.179 47.435
1.984 6.400 0.704 4019.826 455.582

115+18.221 1.509 442.2920.176 47.611
0.890 2.733 0.319 4022.559 455.901

116 1.562 443.8540.182 47.793
10.000 29.810 3.740 4052.369 459.641

117 1.419 445.2730.192 47.985
0.932 2.637 0.340 4055.006 459.981

117+1.864 1.410 446.6830.173 48.158
9.069 26.663 4.072 4081.669 464.053

118 1.530 448.2130.276 48.434
8.959 25.435 4.497 4107.104 468.550

118+17.918 1.309 449.5220.226 48.660
1.041 2.989 0.449 4110.093 468.999

119 1.562 451.0840.205 48.865
6.633 21.783 2.832 4131.876 471.831

119+13.266 1.722 452.8060.222 49.087
3.367 11.707 1.529 4143.583 473.360

120 1.755 454.5610.232 49.319
5.911 20.907 2.766 4164.490 476.126

120+11.821 1.782 456.3430.236 49.555
4.090 14.675 1.771 4179.165 477.897

121 1.806 458.1490.197 49.752
10.000 36.190 3.540 4215.355 481.437

122 1.813 459.9620.157 49.909
2.510 9.011 0.914 4224.366 482.351

122+5.019 1.777 461.7390.207 50.116
7.490 26.844 3.543 4251.210 485.894

123 1.807 463.5460.266 50.382
9.950 37.641 4.677 4288.851 490.571

123+19.900 1.976 465.5220.204 50.586
0.050 0.198 0.021 4289.049 490.592

124 1.977 467.4990.224 50.810
2.999 11.945 1.479 4300.994 492.071

124+5.998 2.006 469.5050.269 51.079
7.001 23.684 2.289 4324.678 494.360

125 1.377 470.8820.058 51.137
2.733 7.655 0.331 4332.333 494.691

125+5.466 1.424 472.3060.063 51.200
1.505 4.389 0.217 4336.722 494.908

125+8.476 1.492 473.7980.081 51.281
2.321 7.112 0.360 4343.834 495.268

125+13.118 1.572 475.3700.074 51.355
2.321 7.211 0.420 4351.045 495.688

125+17.759 1.535 476.9050.107 51.462
1.121 3.436 0.211 4354.481 495.899

126 1.530 478.4350.081 51.543
1.198 3.618 0.244 4358.099 496.143

126+2.396 1.490 479.9250.123 51.666
2.314 6.674 0.509 4364.773 496.652
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Município:
Trecho:

Gaspar
Escavação acostamento

PRIMITIVO x MEDIÇÃO 3
Trecho: Est. 7+0.296 à Est. 127+14.572

CORTE ATERRO CORTE ATERRO DISTÂNCIA CORTE ATERRO CORTE ATERRO

126+7.024 1.394 481.3190.097 51.763
2.310 6.186 0.476 4370.959 497.128

126+11.642 1.284 482.6030.109 51.872
2.303 5.804 0.325 4376.763 497.453

126+16.248 1.236 483.8390.032 51.904
1.877 4.647 0.107 4381.410 497.560

127 1.240 485.0790.025 51.929
0.420 1.043 0.021 4382.453 497.581

127+0.840 1.244 486.3230.025 51.954
2.290 6.197 0.337 4388.650 497.918

127+5.418 1.462 487.7850.122 52.076
2.283 7.191 0.534 4395.841 498.452

127+9.984 1.688 489.4730.112 52.188
2.294 8.752 0.431 4404.593 498.883

127+14.572 2.127 491.6000.076 52.264

491.600TOTAL ÁREA DE CORTE:

TOTAL ÁREA DE ATERRO: 52.264

4404.593TOTAL VOLUME DE CORTE:

TOTAL VOLUME DE ATERRO: 498.883

m³m²

m² m³
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