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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide 

  
Conforme a área de pavimentação asfáltica obtida através da ferramenta do AutoCAD, 

32.462,87m². 
 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

2.1 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30m 

 
Foi previsto a retirada de 49 árvores com diâmetro até 0,3m conforme identificado nas 

pranchas PAV02/07 e  PAV03/07. 

2.2 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30m 

 
Foi previsto a retirada de 32 árvores com diâmetro maior que 0,3m conforme 

identificado nas pranchas PAV02/07 e  PAV03/07. 

2.3 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal 

 
Foi previsto a remoção de camada vegetal para execução do aterro e calçadas nas 

áreas identificadas na pranchas PAV02/07 e 03/07, totalizando 7.522,08m².  
Área obtida através da ferramenta do AutoCAD.  

 

2.4 Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, proveniente de corte de subleito - 
trecho prolongamento da via (c/trator esteiras  160hp) 

 

 Conforme as seções transversais – ST11/11, o cálculo dos volumes de corte e 
aterro para o trecho de prolongamento da via foi realizado com programa específico utilizado 
pela topografia “Posição”, cujas planilha de cálculo segue anexa.  

“Relatório Primitivo x Medição 1” – trecho prolongamento da via = 
Total volume de corte = 461,08m³ 

 

2.5 Escavação mecânica para execução das calçadas, em material de 1a categoria, 
com escavadeira hidráulica 

 
Conforme as seções transversais – desenhos ST01/11 a 11/11, o cálculo dos volumes 

de corte e aterro foi realizado com programa específico utilizado pela topografia “Posição”, 
cujas planilhas de cálculo seguem anexas.  

Foram geradas as seções transversais do gabarito projetado em relação ao 
levantamento primitivo (Relatório Primitivo x Medição 1) e após apenas o gabarito da pista de 
rolamento e ciclofaixa (Relatório Primitivo x Medição 2). 

Para a estimativa do volume de escavação para a execução das calçadas foi 
descontado o volume de corte da pista “Relatório Primitivo x Medição 2” do volume de corte da 
seção total “Relatório Primitivo x Medição 1”. 
 

“Relatório Primitivo x Medição 1” = Total volume de corte = 722,72m³ 
“Relatório Primitivo x Medição 2” = Total volume de corte = 391,03m³ 

722,72m³ – 391,03m³ = 331,69m³ 
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2.6 Escavação mecânica, em material de 1a categoria, com escavadeira hidráulica - 
escavação do acostamento 

 
 Deverá ser realizada a remoção dos acostamentos existentes e a escavação para a 
execução das camadas de base e sub-base da pista direita e da ciclofaixa. 

O cálculo do volume de escavação foi realizado através do programa específico 
“Posição”, considerando o perfil do terreno existente e o greide projetado, sendo a área 
representada nas pranchas das seções transversais ST01/11 a 11/11 e o volume de escavação 
no Relatório de volume Primitivo x Medição 3. 

 
“Relatório Primitivo x Medição 3” = Total volume de corte = 4.404,59m³ 

 

2.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada - 
material a ser reaproveitado 

 
Foi considerado o reaproveitamento de 70% do volume de material proveniente da 

escavação do acostamento e corte do prolongamento da via para o aterro das calçadas e para 
o transporte destes materiais a distância média de transporte (DMT) de 1km. 

 
 

Total volume de corte = 4.404,59m³ + 461,08m³ x 70% aproveitamento + 20% empolamento x 
1km = 4.087,16m³ 

 

2.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada - 
material para bota fora 

 
O material proveniente da escavação do acostamento e da escavação das calçadas 

que não puder ser reaproveitado deverá ser transportado para bota-fora, no local indicado no 
mapa abaixo, com DMT de 1,6km. 

 
(331,69+4.404,59+ 461,08 x0,3) x 20% empolamento x 1,6km = 2.993,68m³ 
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2.9 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 
hp 

 
Volume do item 2.4 = 2.993,68m³ 

2.10 Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo 
de 1ª categoria com escavadeira hidráulica, frota de 5 caminhões basculantes de 14 
m³, DMT de 3 km e velocidade média 20 km/H 

 
Deverá ser importado material de jazida para o aterro das áreas de calçada, além do 

volume a ser reaproveitado proveniente da escavação do acostamento. 
O material poderá ser retirado da jazida licenciada pelo Município, localizada na Estrada 

Geral Poço Grande, n° 87, Bairro Lagoa, atrás da escola Vitório Anacleto Cardoso. 
 

Trecho Prolongamento da via Relatório Primitivo x Medição 1” =  total aterro = 183,42m³ 
Relatório Primitivo x Medição 1” = Total volume de aterro = 5.750,40m³ 
“Relatório Primitivo x Medição 2” = Total volume de aterro = 1.256,15m³ 

 
Volume de aterro item 2.7 = 183,42 + 5.750,40m³ - 1.256,15m³ - 194,35m³ = 4.483,32m³ 

70% do volume de escavação acostamento =  4.404,59m³x70% = 3.083,21m³ 
 
4.483,32m³– 3.083,21m³ = 1.400,11m³ + 20% empolamento= 1.680,13m³ 
 

 

2.11 Execução de aterro mecanizado em camadas de 20cm, compactação com 
compactador de solos de percursão, exclusive material 

 
Conforme as seções transversais – desenhos ST01/11 a 11/11, o cálculo do volume de 

aterro foi realizado com programa específico utilizado pela topografia “Posição”, cujas planilhas 
de cálculo seguem anexas.  
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Foram geradas as seções transversais do gabarito projetado em relação ao 
levantamento primitivo (Relatório Primitivo x Medição 1) e após apenas o gabarito da pista de 
rolamento e ciclofaixa (Relatório Primitivo x Medição 2). 

Para a estimativa do volume de aterro para a execução das calçadas foi descontado o 
volume de aterro da pista “Relatório Primitivo x Medição 2” do volume de aterro da seção total 
“Relatório Primitivo x Medição 1”. 

Nos acessos para veículos pesados, conforme áreas indicadas no projeto geométrico, 
será realizado o reforço com rachão e este volume será descontado do volume de aterro. 

Considerando os aterros em áreas de difícil acesso ao equipamento usual de 
compactação, estes devem ser compactados mediante o uso de equipamento adequado, como 
soquetes manuais ou sapos mecânicos, para estimativa de volumes foi considerado 30% do 
volume de projeto. 

 
Trecho Prolongamento da via Relatório Primitivo x Medição 1” =  total aterro = 183,42m³ 

“Relatório Primitivo x Medição 1” = Total volume de aterro = 5.750,40m³ 
“Relatório Primitivo x Medição 2” = Total volume de aterro = 1.256,15m³ 

Reforço com rachão acesso veículos pesados = 194,35m³ 
183,42 + 5.750,40m³ - 1.256,15m³ - 194,35m³ = 4.483,32m³ x 30% = 1.344,99m³ 

 

2.12 Execução de aterro em camadas de 20cm, com material de jazida 
1ª categoria, CBR ≥ 8 expansão ≤ 2%, compactação 95% do PN, exclusive 
material 

 

Conforme as seções transversais – desenhos ST01/11 a 11/11, o cálculo do volume de 
aterro foi realizado com programa específico utilizado pela topografia “Posição”, cujas planilhas 
de cálculo seguem anexas.  

Foram geradas as seções transversais do gabarito projetado em relação ao 
levantamento primitivo (Relatório Primitivo x Medição 1) e após apenas o gabarito da pista de 
rolamento e ciclofaixa (Relatório Primitivo x Medição 2). 

Para a estimativa do volume de aterro para a execução das calçadas foi descontado o 
volume de aterro da pista “Relatório Primitivo x Medição 2” do volume de aterro da seção total 
“Relatório Primitivo x Medição 1”. 

Nos acessos para veículos pesados, conforme áreas indicadas no projeto geométrico, 
será realizado o reforço com rachão e este volume será descontado do volume de aterro, além 
do volume de compactação com equipamento do tipo soquete manual ou sapo mecânico. 

 
Trecho Prolongamento da via Relatório Primitivo x Medição 1” =  total aterro = 183,42m³ 

“Relatório Primitivo x Medição 1” = Total volume de aterro = 5.750,40m³ 
“Relatório Primitivo x Medição 2” = Total volume de aterro = 1.256,15m³ 

Reforço com rachão acesso veículos pesados = 137,96m³ 
183,42m³ + 5.750,40m³ - 1.256,15m³ - 194,35m³ = 4.483,32m³ - 1.344,99m³ = 3.138,33m³ 

 

2.13 Reforço do subleito com material de jazida de 1ª categoria CBR≥ 8, 
expansão ≤ 2%, compactação a 95% PN - incluso transporte 

 
Foi previsto o reforço do subleito para a área da ciclofaixa e o trecho de prolongamento 

da via. 
O material para reforço do subleito foi considerado a escavação e transporte da jazida do 

Município. 
Área obtida através da ferramenta do AutoCAD.  
 3.888,45m² x 0,20cm + 1.147,34m² x 0,20cm = 1.007,16m³ 
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2.14 Regularização e compactação de subleito 

 
Área obtida através da ferramenta do AutoCAD.  
No trecho final da Rua Itajaí será asfaltada a área de prolongamento da via ainda não 

pavimentada. 
 Trecho entre as estacas 0 e 9+10,53, com largura de pavimentação variável entre a 

estaca 0 e 2+10 e largura de 6,00 metros (4m pista e 2m de ciclofaixa) entre as estacas 2+10 a 
9+10,53. 

Área de regularização = 1.147,34m² 
 

3 RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE- ESTACA 0 A 113 

 

Devido aos limites de investimento para o recapeamento asfáltico o orçamento em 
questão considerou a execução dos serviços de fresagem e recomposição do pavimento até a 
estaca 113. A partir da estaca 113 deverão ser executados com recursos do Município. 
 

3.1 Fresagem contínua de revestimento betuminoso 

 
Área obtida através da ferramenta da ferramenta do software AutoCad. 

Conforme pranchas PAV04/07 e 05/07, foi estimada a área de pavimentação e 
descontada a área de corte da pista para passagens de tubulações e travessas, considerando 
a espessura de fresagem de 5cm. 

Área de fresagem = 15.394,66m² x 0,05m = 769,73m³ 
 

3.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, 
DMT até 30 km  

 
O material proveniente da fresagem do pavimento deverá ser encaminhado para o 

pátio da Secretaria de Obras do Município, considerando a DMT=6,5km. 
 

Volume item 3.1 = 769,73m³ x 6,5km =5.003,26km 
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3.3 Pintura de ligação com emulsão RR-2C 

 
Área obtida através da ferramenta do AutoCAD, conforme pranchas PAV06/07 e 

PAV07/07.  
Foi considerada a área de pintura de ligação em toda a área a ser recapeada e entre 

as camadas de CAUQ. 
Área recapeamento CAUQ 5cm 1.570,97m² + Área recapeamento CAUQ 10cm 13.824,01m² x 

2 = 29.218,99m² 
 

3.4 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive 
transporte 

 
Área obtida através da ferramenta do AutoCAD, conforme pranchas PAV06/07 e 

PAV07/07.  
O pavimento da ciclofaixa terá 5cm de camada asfáltica e para a área já pavimentada 

onde será realizada a fresagem do pavimento asfáltico a espessura é de 10cm.  
Área recapeamento espessura 5cm = 1.570,97m² 
Área recapeamento espessura 10cm = 13.824,01m²  
 

1.570,97m² x 0,05m + 13.824,01m² x 0,10m = 1.460,95m³ 
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3.5 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão 
basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora 

 
Volume do item 3.4 = 1.460,95m³ 

 

3.6 Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para 
pavimentação urbana 

DMT considerada = 13,65km 
Volume do item 3.4 = 1.460,95m³ x 13,65km = 19.941,96m³xkm 

 
 

3.7 Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia 
pavimentada 

 
DMT considerada do distribuidor de CAP = 240km 

 
Volume do item 3.4 1.460,95m³ x 2,55tn/m³ =  

= 3.725,42 t x 0,06l/t = 223,52t x 240km =53.646,08 txkm 

 

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 

4.1 Execução c/ fornecimento de material da camada de sub base com rachão  
compactada - incluso transporte 

 
Área obtida através da ferramenta do AutoCAD, conforme pranchas 

PAV04/07 e PAV05/07. 
 
Foram estimadas as áreas de escavação do acostamento para alargamento da pista de 

rolamento, baias de ônibus, áreas de corte da pista para passagens de tubulações e 
pavimentação da continuação da rua para o cálculo do volume da camada de sub-base em 
rachão com espessura de 20cm. 

12.458,80m² x 0,20m = 2.491,76m³ 
 

4.2 Execução c/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada 
(15cm) faixa "c" do DNIT e compactada a 100% P.N.  - incluso transporte 

 
Foram estimadas as áreas de escavação do acostamento para ciclofaixa e alargamento 

da pista de rolamento, baias de ônibus, áreas de corte da pista para passagens de tubulações 
e pavimentação do prolongamento da via para o cálculo do volume da camada de base de brita 
graduada com espessura de 15cm. 

Área obtida através da ferramenta do AutoCAD, conforme pranchas 
PAV04/07 e PAV05/07. 

3.888,45m² x 0,15m + 12.458,80 x 0,15m = 2.452,09m³ 
 

4.3 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 

 
Área obtida através da ferramenta do AutoCAD.  
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Foi considerada a aplicação de imprimação nos locais onde será executada a camada 
de base brita graduada. 

 Área de imprimação = 16.347,25m² 
 

4.4 Pintura de ligação com emulsão RR-2C 

 
Área obtida através da ferramenta do AutoCAD.  
Foi considerada a área de pintura de ligação em toda a área de base aplicada e entre 

as camadas de CAUQ nos locais de pavimento novo. 
Área aplicação CAUQ 5cm 6.853,25m² + Área aplicação CAUQ 10cm 10.214,64m² x 2 = 

27.282,53m² 
 

4.5 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive 
transporte 

 
Área obtida através da ferramenta do AutoCAD.  
O pavimento da ciclofaixa e do trecho de prolongamento da rua terão 5cm de camada 

asfáltica e para a área de alargamento da pista a espessura é de 10cm.  
Área espessura 5cm = 6.853,25m² 
Área espessura 10cm = 10.214,64m²  
 

6.853,25m² x 0,05m + 10.214,64m² x 0,10m = 1.364,13m³ 
 

4.6 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão 
basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora 

 
Volume do item 4.5 = 1.364,13³ 

 

4.7 Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para 
pavimentação urbana 

DMT considerada = 13,65km 
Volume do item 4.5 = 1.364,13m³ x 13,65km = 18.620,33m³xkm 

 
 

4.8 Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia 
pavimentada 

 
DMT considerada do distribuidor de CAP = 240km 

 
Volume do item 4.5 = 1.364,13m³ x 2,55tn/m³ =  

= 3.478,53 t x 0,06l/t = 208,71t x 240km =50.090,85 txkm 

 

4.9 Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, seção 
trapezoidal 10x12x100x30 cm, inclusive rejuntamento c/argamassa 
(cimento/areia traço 1:3) 

 
Extensão obtida no projeto geométrico (pranchas GEO 01/14 a 14/14) = 5.057,44m 
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5 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS 

 

5.1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide 

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad, sendo o 

somatório das áreas de pavimentação de calçadas em paver, rampas e área de plantio de 

grama. 

Área total = 23.052,72m² 

5.2 Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial 

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad, sendo o 

somatório das áreas de paver, rampas de concreto e plantio de grama. 

Área total = 23.052,72m² 

5.3 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor cinza 
natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de 
brita graduada esp. 15cm e colchão de areia de 5cm, com rejunte em areia 

 
Conforme projeto urbanístico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a área obtida 

através do software AutoCad. 

Área total = 6.923,73 m² 

5.4 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 
x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de brita graduada 
esp. 15cm e colchão de areia de 5cm, rejunte em areia 

 

  
Conforme projeto urbanístico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a área obtida 

através do software AutoCad, somatório do paver amarelo, preto e vermelho. 

Área total  = 3.565,10 + 1.661,77 + 174,36 = 5.401,23m² 

5.5 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular podotátil 
direcional cor vermelho de 20x20 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado 
sobre base de brita graduada esp. 15cm e colchão de areia de 5cm, rejunte em 
areia 

 
Conforme projeto urbanístico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a área obtida 

através do software AutoCad. 

Área total  = 1.044,90m² 

5.6 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular podotátil alerta 
cor vermelho de 20x20 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base 
de brita graduada esp. 15cm e colchão de areia de 5cm, rejunte em areia 
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Conforme projeto urbanístico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a área obtida 

através do software AutoCad. 

Área total  = 112,63m² 

5.7 Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, seção 
12x100x30cm, inclusive rejuntamento c/argamassa (cimento/areia traço 1:3) 

 
Conforme projeto geométrico, pranchas GEO 01/14 a 14/14, sendo a extensão total do 

meio fio reto para acabamento taludes obtida no arquivo digital através das ferramentas do 

software AutoCad. 

 
Extensão = 1.232,10m 

 
Conforme projeto urbanístico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo o meio fio para 

travamento do paver e extensão de rebaixo das rampas. Extensão obtida através do software 

AutoCad. 

Extensão = 5.584,34m 
 

Total = 1.232,10m + 5.584,34m = 6.816,44m 
 

5.8 Execução c/ fornecimento de material da camada de sub base com rachão  
compactada - incluso transporte 

 
Nos acessos para veículos pesados será realizado o reforço com rachão com espessura 

de 40cm, conforme áreas indicadas no projeto geométrico. 
Área de reforço = 485,88m² x 0,40cm = 194,35m³ 

 

5.9 Fornecimento e assentamento de meio-fio para jardim de concreto p pré-
moldado, seção 5x50x30 cm, inclusive rejuntamento c/argamassa (cimento/areia 
traço 1:3) 

 Conforme projeto urbanístico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a extensão 

obtida através do software AutoCad. 

2,86m x 164 canteiros = 469,04m 

5.10 Execução de rampas em concreto armado para pedestres e veículos 
leves, fck=30Mpa, h=8cm, assentada sobre base de brita graduada e=10cm e 
lona plástica 

 
Conforme projeto urbanístico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a área obtida 

através do software AutoCad. 

Área rebaixos acessos + Área de rampas acessos – Área rampas veículos pesados = 
 

578,01m² +1.583,30m² -  344,89m² = 1.816,42m² 
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5.11 Execução de rampas em concreto armado para acesso de veículos 
pesados, fck=30Mpa,  h=14cm, assentada sobre base de brita graduada e=10cm 
e lona plástica 

 
Conforme projeto geométrico, pranchas GEO 01/14 a 14/14, sendo a área total obtida 

no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 

Área total = 344,89 m² 
 

5.12 Aterro manual de canteiros, inclusive material e transporte 

 
A área foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 
 

Área total = 268,84m² 

5.13 Plantio de grama esmeralda em rolo 

 
Conforme o projeto urbanístico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a área obtida 

através do software AutoCad. 
Foi previsto o plantio de uma faixa de 1,00m de grama ao final das calçadas nos locais 

indicados no projeto urbanístico e o revestimento dos taludes, sendo que para a estimativa do 
quantitativo de grama dos taludes foi levantada a área em planta e acrescidos 20% para o 
cálculo da área inclinada. 

 
Área total = 7.408,92m² 

 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

6.1 Placa de sinalização de regulamentação em chapa de aço num 16 com pintura 
refletiva 

 
Conforme projeto de sinalização. 
 

Quant. Área unit. (m²) 
Total 
(m²) 

Placa Regulamentação Ortogonal L = 25 19 0,30 5,73 

Placa Regulamentação Triangular L = 75 1 0,24 0,24 

Placa de Regulamentação Ø = 50 26 0,20 5,10 

Placa de Regulamentação Ø = 60 42 0,28 11,87 
22,96m² 

 
 

6.2 Placa de sinalização de advertência em chapa de aço num 16 com pintura 
refletiva 

 
Conforme projeto de sinalização. 

 

Quant. Área unit. (m²) 
Total 
(m²) 

Placa de Advertência L = 60 22 0,36 7,92 
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6.3 Placa de sinalização indicativa em chapa de aço num 16 com pintura refletiva 

 
Conforme projeto de sinalização. 
 

Quant. Área unit. (m²) 
Total 
(m²) 

Placa Indicativa Hospital 50 x 75 1 0,38 0,38 

Placa Indicativa Ônibus  50 x 75 10 0,38 3,75 

Placas Indicativas 300 x 150 3 4,50 13,50 

Placa Indicativa 240 x 120 1 2,88 2,88 

Placa Indicativa 180 x 50 2 0,90 1,80 

22,31m² 
 

6.4 Dispositivo de sinalização – marcador de alinhamento em chapa de aço num 16 
com pintura refletiva 

 
Conforme projeto de sinalização. 

 

Quant. Área unit. (m²) 
Total 
(m²) 

Delineador 30 x 50 22 0,15 3,30 

Complementar Faixa de Conversão 80 x100 11 0,80 8,80 

12,10m² 

6.5 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro na cor BRANCA 

 
Conforme projeto de sinalização. 

 
Extensão Unidade Área 

Faixa Branca Contínua (L=0.10) 5533,15 m 553,32 

Faixa Branca Tracejada (L=0.10) 534,24 m 26,71 

Faixa de Ciclista (L=0.40x0.40) 16,32 m² 16,32 

Pintura de Canalização Branca 14,35 m² 14,35 

Faixa branca cont. dupla (L=0,20) 2351,58 m 940,63 

1551,33m² 

6.6 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro na cor VERMELHA 

 
Conforme projeto de sinalização. 

 
Pintura Ciclofaixa – 105,18m² 

Faixa vermelha cont. dupla (L=0,10) – 2.351,58m x 2 x 0,10 = 470,32m²  
Total = 575,50m² 

6.7 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro na cor AMARELA 

 
Conforme projeto de sinalização. 
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Extensão Unidade Área (m²) 

Faixa Amarela Contínua (L=0.10) 1802,75 m 180,275 

Faixa Amarela Tracejada (L=0.10) 6027 m 301,35 

Pintura de Canalização Amarela 109,1 m² 109,1 

590,73m² 
 

6.8 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro na cor BRANCA - pintura de setas indicativas 

 
Conforme projeto de sinalização. 
 

Quant. Área Total 
(m²) 

Seta "Siga em Frente" 4 unid. 1,09 4,35 

Seta "Vire à Direita/Esquerda" 55 unid. 1,38 75,70 

Seta "Siga em Frente ou Vire à Esquerda" 2 unid. 1,88 3,75 

Seta "Ind. de Mudança Obrig. de Faixa" 13 unid. 2,14 27,80 

Seta "Siga em Frente" p/ ciclovia 56 unid. 0,21 11,76 

Símbolo "Bicicleta" p/ ciclovia 56 unid. 0,26 14,66 

Símbolo "Dê a preferência" p/ ciclovia 9 unid. 0,32 2,85 

140,86m² 

     

6.9 Pintura de faixa – termoplástico por extrusão – espessura 3,00mm 

 

                               
                                                                                    

Extensão         Und                Área (m²) 
 

Faixa de Pedestre (L=0.40) 1441,89 m 576,76 

Faixa de Retenção (L=0.40) 197,47 m 78,99 

      655,74m² 

 

6.10 Placa de aço esmaltada para identificação de rua 

 

 
Conforme projeto de sinalização, serão instaladas 3 placas de identificação de rua. 
 

6.11 Fornecimento e instalação de segregador feito em resina poliester na cor 
amarela dimensões 46x16x10 cm (comp x largura x alt) c/ refletivo  

 
Conforme projeto de sinalização, serão instaladas 1780 peças. 
 

6.12 Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional  

 

Conforme projeto de sinalização. 
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Tacha Amarela Bidirecional Amarelo x Amarelo 358 und 

Tacha Branca bidirecional Branco x Vermelho 34 und 

Tacha Branca Monodirecional Branco 21 und 

413 und 

5.12 Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional 

 
Conforme projeto de sinalização. 
 

Tachão Amarelo Bidirecional Amarelo x Amarelo  390und 

5.13Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2", e = *3,65* mm, peso 
*5,10* kg/m (NBR 5580) 

 
Conforme projeto de sinalização. 

 
 Quant. Extensão Total 

Tubo Aço Galv. c/ costura DN50  2" Classe Média  (Placa 180x50) 4,00 3,10 12,40 

Tubo Aço Galv. c/ costura DN50  2" Classe Média (Placa 240x120) 2,00 4,00 8,00 

Tubo Aço Galv. c/ costura DN50  2" Classe Média  (Placa 300x150) 6,00 4,30 25,80 

46,20m 

5.14Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/2", e = *3,25* mm, peso 
*3,61* kg/m (NBR 5580) 

 

Conforme projeto de sinalização. 

Quant. Extensão Total 

Tubo Aço Galv. c/ costura  DN40 1x1/2" Classe Média (ilha) 22,00 1,00 22,00 

Tubo Aço Galv. c/ costura DN40  1x1/2" Classe Média  (canteiro) 1,00 2,00 2,00 

Tubo Aço Galv. c/ costura DN40  1x1/2" Classe Média ( simples) 63,00 3,20 201,60 

Tubo Aço Galv. c/ costura DN40  1x1/2"  Classe Média ( dupla) 24,00 3,80 91,20 

316,80m 

    

6 OBRAS COMPLEMENTARES 

 

6.1 Retirada de meio fio com empilhamento 

  
Foi estimada a quantidade de remoção de canteiros e meios fios existentes conforme 

identificado na pranchas PAV02/05 e PAV03/05. 
A extensão foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 

Extensão total = 673,80m 
 

6.2 Demolição de calçada em paver de forma manual 

 
Foi estimada a quantidade de remoção de calçadas em paver através das áreas 

pavimentadas identificadas no levantamento topográfico em função do traçado da via 
projetada, conforme pranchas PAV02/05 e PAV03/05. 

A área foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 
Área total = 698,39m² 
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6.3 Demolição de pavimento em lajota de forma manual 

 
Foi estimada a quantidade de remoção de lajotas através das áreas pavimentadas 

identificadas no levantamento topográfico em função do traçado da via projetada, conforme 
pranchas PAV02/05 e PAV03/05. 

A área foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 
Área total = 670,00m² 

 

6.4 Demolição parcial de pavimento em paralelepípedo, de forma mecanizada, 
sem reaproveitamento 

 
Foi estimada a quantidade de remoção de paralelepípedo através das áreas 

pavimentadas identificadas no levantamento topográfico em função do traçado da via 
projetada, conforme pranchas PAV02/05 e PAV03/05. 

A área foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 
Área total = 1.160,42m² 

 

6.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana 
pavimentada, DMT até 30 km  

 
Os pavimentos demolidos poderão ser transportado para o pátio da Secretaria de Obras, 

localizado na Avendida Frei Godofredo,DMT = 6,5km. 
 
(698,39m² x 0,06m + 670,00m² x 0,08m x 1.160,42m² x 0,10m) x 6,5km= 1.375,05m³xkm 

 

6.6 Readequação da rede de energia elétrica, com a realocação de onze postes, 
inclusive materiais e mão de obra, conforme projeto e orçamento Celesc 

 
Foi elaborado pela Celesc o projeto elétrico e orçamento para a readequação da rede de 

energia elétrica, com a realocação de oito postes que precisarão ser removidos devido ao novo 
traçado da via e a acessibilidade das calçadas. 

6.7 Remoção de cerca de arame farpado em mourões de concreto 

 
Extensão existente levantado em planta conforme identificado nas pranchas PAV02/05 
e PAV03/05. 

Extensão da remoção = 311,85m 
 

6.8 Recomposição e realocação de cerca de arame farpado em mourões de 
concreto. 

 
Extensão existente levantado em planta conforme identificado nas pranchas PAV02/05 
e PAV03/05. 

Equivale a extensão da remoção = 311,85m 

6.9 Demolição de ilhas, muro e calçadas em concreto de forma mecanizada 

 
Demolição muro = 1,75m x 12,80 x 0,10m = 2,24m³ 
Demolição de calçadas em concreto (conforme prancha PAV02/05) = 220,27m² 
Demolição ilhas = 6,0m+6,15m x 0,1m x 0,50m = 0,61m³ 

Total = 223,12m³ 
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6.10 Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento 

 
A área foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 
Foi estimada a área de demolição de pavimento para a passagem das tubulações da 

rede de drenagem, além da demolição do acostamento existente, conforme pranchas 
PAV02/05 e PAV03/05. 

Área total = 12.921,79m² 
 
 

6.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT até 30 km  

 
O material proveniente da demolição do pavimento deverá ser transportado para o pátio 

da Secretaria de Obras do Município, localizada na Avenida Frei Godofredo, DMT=6,5km. 
 

Total = 12.921,79m² x 0,05m x 6,5km = 4.199,58m³xkm 
 

7 MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 

 

7.1 Plantio de arvore, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm 

 
Conforme projeto urbanístico, foi considerado o plantio de 164 mudas, sendo 82 de pata 

de vaca. 
 

7.2 Plantio de arvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm 

 
Conforme projeto urbanístico, foi considerado o plantio de 164 mudas, sendo 82 de 

manacá da serra. 

7.3 Fornecimento e instalação de bancos de concreto sem encosto com 
assento em madeira jatobá, dimensões 1,80m comp e largura 0,50m 

 
Conforme projeto urbanístico, foi considerada a instalação de 64 bancos. 

 

7.4 Fornecimento e instalação de lixeira em chapa metálica dobrada com faces 
de ripas verticais de madeira. Aço zincado para proteção anti-corrosão. 
Acabamento em pintura a pó eletrostática, capacidade 65 litros 

 
Conforme projeto urbanístico, foi considerada a instalação de 20 lixeiras. 

 

7.5 Instalação de paraciclo em "R" de aço inox, tubo φ 5cm e parede 2mm, 
assentado em base de concreto fck20mpa  

 
Conforme projeto urbanístico, foi considerada a instalação de 20 paraciclos. 
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8 ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS 

 

8.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de 
fôrma 

 
Considerando folga escavação 0,30m. 

 Comp Largura Altura 
Total 
(m³) 

 1,05 1,75 1,1 2,02 

 0,85 0,95 1,1 0,89 

 1,45 1,15 1,1 1,83 

    4,74 
 
Escavação sapatas = 4,74m³ x 9 abrigos = 42,66 x 30% = 12,80m³ 
 

8.2 Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão 
de fôrma, com retroescavadeira 

 
 

Escavação sapatas = 4,74m³ x 9 abrigos = 42,66 x 70% = 29,86m³ 
 

8.3 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas 

 

 

Comp Largura Altura 
Total 
(m³) 

0,85 1,55 0,1 0,13 

0,65 0,75 0,1 0,05 

1,25 0,95 0,1 0,12 

0,30 
 

Lastro concreto magro = 0,30m³ x 9 abrigos =  2,70m³ 
 

8.4 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 
coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. 

 
Conforme prancha EST03/07 - área de forma = 6,88m² x 9 = 61,92m² 

61,92m² / 4 utilizações = 15,48m² 
 

8.5 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 Mpa, com 
uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento 

 
 

Conforme prancha EST03/07 – volume de concreto = 0,87m² x 9 = 7,83m³ 
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8.6 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas 
demãos 

Comp Largura Altura 
Total 
(m³) 

0,25 1,45 2,00 0,73 

0,25 0,75 2,00 0,38 

0,15 0,75 2,00 0,23 

0,8 0,75 2,00 1,20 

1,45 0,75 0,12 0,97 

0,65 0,55 0,03 0,33 

0,25 0,65 2,00 0,33 

0,25 0,55 2,00 0,28 

0,12 0,75 2,00 0,18 

0,85 1,15 0,11 0,86 

0,25 1,15 2,00 0,58 

0,25 0,85 2,00 0,43 

0,75 0,57 2,00 0,86 

0,75 0,2 2,00 0,30 

0,12 2,4 1,00 0,29 

2,4 0,25 2,00 0,60 

8,51 
 

Área de impermeabilização blocos e vigas = 8,51m² x 9 abrigos = 76,59m² 

8.7 Reaterro manual apiloado com soquete 

 
Volume escavação – volume dos blocos = 4,74m³ -0,88m³ = 3,86m³ x 9 abrigos = 

34,74m² 
 

8.8 Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes 

 
Conforme prancha EST07/07 = 45,0kg – 12,3kg (laje) = 32,70 -10% perda x 9 abrigos = 

264,87kg 

8.9 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes 

 
Conforme prancha EST07/07 = 32,9kg -10% perda x 9 abrigos = 266,49kg 

 
 

8.10 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto lajes 

 
Conforme prancha EST07/07 = 64,6kg -10% perda x 9 abrigos = 523,26kg 
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8.11 Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em laje 

 
Conforme prancha EST07/07 = 12,3kg -10% perda x 9 abrigos = 99,63kg 

 

8.12 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito 
simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações 

 
Conforme prancha EST05/07 - área de forma = 9,37m² x 9 = 84,33m² 

 

8.13 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de 
madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 
utilizações 

 
Conforme prancha EST04/07 - área de forma = 9,76m² x 9 = 87,84m² 

 

8.14 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média 
menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações 

 
Conforme prancha EST06/07 - área de forma = 5,08m² x 9 = 45,72m² 

 

8.15 Concretagem de pilares, fck = 25 Mpa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento 

 
Conforme prancha EST05/07 – volume de concreto = 0,64m³ x 9 = 5,76m³ 

 

8.16 Concretagem de vigas e lajes, fck=25 Mpa, para lajes maciças com uso de 
bomba - lançamento, adensamento e acabamento 

 
Conforme prancha EST04/07 e EST06/07 – volume de concreto = 0,57m³ + 0,41m³ x 9 

= 8,82m³ 
 

8.17 Tubo PVC, SÉRIE R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais 

 
2,5m x 9 abrigos = 22,50metros 

8.18 Joelho 90 graus, PVC, SERIE R, água pluvial, DN 75 MM, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais 

 
1und por abrigo = 9 und 

 

8.19 Curva 87 graus e 30 minutos, PVC, SERIE R, água pluvial, DN 75 MM, junta 
elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. 

 
1und por abrigo = 9 und 
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8.20 Caixa sifonada, PVC, DN 150 X 185 X 75 mm, fornecida e instalada em 
ramais de encaminhamento de água pluvial.  

 
1und por abrigo = 9 und 

 

8.21 Redução excêntrica, PVC, SERIE R, água pluvial, DN 150 x 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais 

 
1und por abrigo = 9 und 

 

8.22 Tubo PVC, SÉRIE R, água pluvial, DN 100 MM, fornecido e instalado em 
ramal de encaminhamento 

 
5m por abrigo x 9 = 45m 

 

8.23 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo 
APP), E=3 mm 

 

Comp. Largura Quant 
Total 
(m²) 

3,35 1,50 1,00 5,03 

1,50 0,22 2,00 0,66 

3,35 0,22 2,00 1,47 

3,65 0,15 2,00 1,10 

1,50 0,15 2,00 0,45 

8,70m² 
 
 

8,70m² x 9 = 78,30m² 
 

8.24 Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia), com acabamento rustico 
espessura 3cm, preparo manual 

9 Comp. Largura Quant 
Total 
(m²) 

3,35 1,50 1,00 5,03 

1,50 0,22 2,00 0,66 

3,35 0,22 2,00 1,47 

3,65 0,15 2,00 1,10 

1,50 0,15 2,00 0,45 

8,70m² 
 
 

8,70m² x 9 = 78,30m² 
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8.25 Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm 
(espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo manual 

 
2,40m x 0,40m x 9 = 8,64m² 

 

8.26 Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em 
alvenarias internas, com desempenadeira dentada. Argamassa 
industrializada com preparo manual 

 
2,4m x 0,4m x 2 + 2,4m x 0,09m + 0,4m x 0,09m x 9 = 19,55m² 

 

8.27 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 
1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de 
paredes, para ambiente com área menor que 5m², espessura de 20mm, 
com execução de taliscas 

2,4m x 0,4m x 2 + 2,4m x 0,09m + 0,4m x 0,09m x 9 = 19,55m² 

8.28 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de 
dimensões 60x60 cm aplicada para ambientes externos, classe A, 
acabamento fosco amadeirado 

 
Conforme projeto arquitetônico A01 = 7,06m² x 9 abrigos = 63,54m² 

 

8.29 Letreiro em inox polido "RUA ITAJAÍ", altura letras 12cm, 
espessura parede 2mm, relevo 3cm 

 
1und por abrigo = 9 und 

 

8.30 Cobogó de concreto, 9x30x30cm, assentado com argamassa traco 
1:3 (cimento e areia) e pintura acrílica acetinada na cor cinza escuro 

 
Conforme projeto arquitetônico A01 = 4,32m² x 9 abrigos = 38,88m² 

 

8.31 Fornecimento e instalação de bancos de concreto sem encosto 
com assento em madeira jatobá, dimensões 1,80m comp e largura 
0,50m 

 
1und por abrigo = 9 und 

 

8.32 Geocomposto para drenagem 2l 

 
3,35m x 1,50m = 5,03 x 9 abrigos = 45,23m² 
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8.33 Fornecimento e aplicação de substrato para telhado verde (com 
componentes inerte e nutricional), com o fornecimento e plantio de 
vegetação (Peumus boldus) 

 

3,35m x 1,50m = 5,03 x 9 abrigos = 45,23m² 

9. PLACAS PRÉ-MOLDADAS E ESTRUTURAS EM CONCRETO 

 

9.1 Muro em concreto 

 
  O quantitativo está apresentado no Memorial descritivo do muro. 
 

9.2 Ilhas de segurança 

  
 Conforme projeto geométrico serão 11 travessias, sendo 2 ilhas com 3 anéis de 
concreto cada. 
 

11 travessias x 2 ilhas x 3 anéis = 66 unidades 
 

9.3 Placas de concreto 

 

9.3.1 Fornecimento e lançamento de placas pré-moldadas em concreto 
armado fck 30mpa, espessura 12 cm, armação em tela de aço soldada 
nervurada q–138, impermeabilização com tinta asfáltica duas demãos 
(altura até 70 cm, incluso escavação, transporte e reaterro) 

 
Conforme projeto geométrico pranchas GEO1/14 a 14/14. 

Altura de Placa Extensão Área (m²) Armadura 

0,4 115,4 46,16 

Q138 
0,5 97,75 48,88 

0,6 93,75 56,25 

0,7 44,45 31,12 
Total 182,40m²  

 
 

9.3.2 Fornecimento e lançamento de placas pré-moldadas em concreto 
armado fck 30mpa, espessura 12 cm, armação com aço ca 50 ø 6,3 mm 
em malha quadrada 10 x 10 cm, impermeabilização com tinta asfáltica 
duas demãos (altura > 70 cm, incluso escavação, transporte e reaterro) 

 
Conforme projeto geométrico pranchas GEO1/14 a 14/14. 
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Altura de Placa Extensão Área 
(m²) Armadura 

0,8 19,7 15,76 

6,3mm 
0,9 25,7 23,13 

1 22,2 22,20 

1,2 4,6 5,52 

1,4 22,55 31,57 

Total 98,18m² 
 
 
 

Gaspar, 29 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 

Mariana Andreazza Bernardi Diehl 
Engenheira Civil 

CREA SC 092398-9 


