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1. JUSTIFICATIVA DA PAVIMENTACAO DE CALCADAS

A Rua Frei Solano tem gabarito total de 14 metros, conforme a Lei complementar n® 71
de 13/10/2016, sendo 2,5 metros de calcada

O trecho em projeto da rua possui pavimentagcdo em paralelepipedos e alguns lotes ja
possuem a cal¢cada pavimentada. Algumas calgcadas existentes encontram-se praticamente
em nivel com o paralelepipedo e ha desniveis entre uma calgada pavimentada e outra.

Com a pavimentagéo asféltica da rua, substituicdo do meio fio de pedras existente e o
alargamento em alguns trechos, a altura dos meios fios serd executada conformenovo greide
de pavimentacao, com espelho de 15¢cm ao longo da via.

Conforme Plano de Mobilidade Urbana, lei complementar n° 65 de 23/11/15, a
responsabilidade pela execucao do passeio publico é do proprietario do lote.

Desta forma, em funcdo do novo espelho do meio fio serdo executadas calgcadas em
concreto nos locais onde o proprietario do lote ja havia executado,no intuito de eliminar os
desniveis entre as calgadas e permitir condicdes minimas de acessibilidade.

As calcadas a serem executadas foram projetadas observando as normas da ABNT NBR
9050/2015 e NBR16537/2016.

Nos demais lotes, onde ainda ndo foi executado o passeio, sera executado o aterro
conforme largura existente onde j& houver muro edificado e com 2,5 metros onde néo houver
muro. Os proprietarios deverdo observar as normas NBR 9050/2015 e 16537/2016 quando
forem implantar os passeios.

Para os locais de aterro serd realizado revestimento com camada de pedrisco conforme
Manual de orientagdo para elaboragdo de projetos e instrugdes para acompanhamento das
obras BADESC CIDADES.

A maioria das calgadas existentes sdo revestidas em concreto, alguns lotes em paver,
trés lotes com revestimento ceramico e os demais em lajotas/paralelepipedos.

As calcadas com revestimento em paver serdo mantidas(apenas serdo implantados os
pisos podotateis onde necessario) e as demais (concreto, ceramica, lajotas e
paralelepipedos) serdo executadas em concreto desempenado pela superficie ser regular,
firme, estavel e nao trepidante conforme recomendado pela NBR9050.

Nos terrenos lindeiros onde existem taludes ou depressdes que demandariam grandes
volumes de terraplenagem e alto custo de execucao para o Municipio implantar a largura de
2,50 metros para a faixa de calgada ndo serdo executados nesta etapa da obra, sendo

mantida a largura existente.
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2. JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

No trecho entre as estacas 0 a 57 a Secretaria de Obras do Municipio iniciou a
implantacdo da rede de drenagem pluvial em 19/11/18 e continua a execug¢do das obras
atualmente, no mesmo periodo de elaboragéo do projeto de pavimentagao.

Devido aos prazos estabelecidos pelo Municipio para a licitagdo da obra, as cotas do
levantamento topografico e secdes de terraplenagem sao do paralelepipedo existente, pois
ainda nao foi concluida a sua remocao e executado o reaterro da rua.

Para o levantamento de quantitativos de terraplenagem foram utilizadas as cotas do
pavimento, descontando a espessura do paralelepipedo (12 cm) e considerando que o
reaterro serd executado na mesma altura do subleito existente.

Para o reaterro a ser executado pela Secretaria de obras do Municipio foi considerado
material com indice de Suporte Califérnia (ISC) maior que 8,00 e expansao menor 1,00.

Durante a execucao as obras de pavimentacdo as cotas deverdo ser conferidas pela
empresa executora e eventuais diferencas de quantitativos aferidos pela Fiscalizagdo das
obras.

3. JUSTIFICATIVA ACESSIBILIDADE

Os postes da rede de energia elétrica que estdo na faixa de calgada e indicadas na
prancha geométrica como “poste a realocar” deverdo ser realocados apds a demarcagao do
meio fio e calgadas pela empresa executora da obra.

Como o levantamento planialtimétrico fornecido pelo Municipio indica a localizagdo do
poste somente e ndo a sua exata posicao, devera ser confirmada a real necessidade de
realocacao apds a locagéo da obra das calgcadas e verificagdo da existéncia da faixa livre de
1,20m.

A largura das rampas de acesso de veiculos a serem executadas sera variavel ao longo
da rua, devendo ser executada com largura que permita a faixa livre de 1,20 metros.

Devido aos prazos estabelecidos pelo Municipio para a licitagdo da obra e como ainda
nao foi recebido da Celesc o projeto elétrico e o orgamento para a execug¢do da realocacao
dos postes o0 mesmo ndo consta no orgamento da obra e devera ser providenciado pelo
Municipio.
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Memoria de calculo

Tabela 1 : quantitativos pavimentacao

comas | SAEE L0 | ) | Rachan | SOV | oo | £ | ol (Voo | VoS | ot | Plgazo” | mainacs
0a34 680,00 | 8,00 | 5440,00 | 824 824 | 020 | 015 | 010 | 112064 | 84048 | 544,00 | 1088000 | 5440,00
34246 240,00 | 9,00 | 2160,00 | 9,24 924 | 020 | 015 | 010 | 44352 | 33264 | 216,00 | 432000 | 2160,00
46256 200,00 | 8,50 | 1700,00 | 8,74 874 | 020 | 015 | 010 | 349,60 | 26220 | 170,00 | 340000 | 1700.00
56 2 63 140,00 | 9,00 | 1260,00 | 9,24 924 | 020 | 015 | 010 | 25872 | 19404 | 126,00 | 250000 | 1260,00
63285+10 450,00 | 8,00 | 3600,00 | 824 824 | 020 | 015 | 010 | 741,60 | 556,20 | 360,00 | 720000 | 3600,00
oo 408,51 | 9,00 | 3676,61 | 924 924 | 020 | 015 | 010 | 754,93 | 566,20 | 367.66 | 735300 | 367661
oo | 4540 | VARV | 467,90 | varidvel | variavel | 020 | 015 | 010 | 9722 | 7292 | 4679 | gg580 | 467.90
108+3.911a110 | 36,09 | 9,00 | 324,80 | 924 924 | 020 | 015 | 010 | 66,69 50,02 3248 | p4960 | 324.80
110a113+7.123 | 67,12 | 8,00 | 536,98 | 824 824 | 020 | 0,15 | 0,10 | 110,62 | 82,96 53,70 | 107397 | 536,98
18238 | e2,88 | YA | 621,46 | varidvel | variavel | 020 | 015 | 010 | 12683 | 9512 | 6215 | 154095 | g2146
116+10a 120 70,00 | 9,00 | 630,00 | 924 924 | 020 | 045 | 010 | 129,36 | 97,02 63,00 | 126000 | 630,00
120 a 124 80,00 | variavel | 1452,20 | varidvel | varidvel 0,20 0,15 0,10 299,61 224,71 145,22 2904,40 | 1452,20
124213742029 | 262,03 | 8,00 | 2096,23 | 8,24 824 | 020 | 015 | 010 | 431,82 | 323,87 | 209,62 | 419046 | 209623
Emboc Rua MOS0 | 5,15 | variavel | 65,84 | variavel | variavel | 020 | 015 | 0,05 13,17 9,88 3,29 65,84 65.84
Fmboc. Rua 560 |variavel | 38,37 | variavel | variavel | 0,20 | 0,15 | 0,05 7,67 576 1,92 38,37 38,37
Embg;hé\ggaldo 4,35 | variavel | 50,42 varigvel | variavel - - 0,05 - - 2,52 50,42 R
Emti;):ﬁg(lgerto 7,00 | variavel | 69,30 varigvel | variavel - - 0,05 - - 3,47 69,30 R
Embgce- d'\r/l;noel 6,80 |variavel | 49,13 | variavel | variavel | 0,20 | 0,15 0,05 9,83 7,37 2,46 49,13 49,13
Emboc. Manoel | 370 | variavel | 58,30 | varidvel | varidvel - - 0,05 - - 2,92 58.30 )
Embog. HerclloS. 1 6,40 | variavel | 86,30 | varidvel | variavel - - 0,05 - - 4,32 86.30 )
EmboTcr.]el\i/ISosdesto 5,90 | variavel 39,77 variavel | variavel - - 0,05 - - 1,99 39,77 _
Emboc. Onildo Felix | 2,70 | variavel 20,88 variavel | variavel - - 0,05 - - 1,04 20,88 -
Emt;,?%aFglg‘zsw 47 |vaiavel | 323 | variavel | variavel | 020 | 0,15 | 0,05 6,46 4,85 1,62 32,30 32.30
Emboc RoronioL- | 9,85 | variavel | 109,88 | variavel | variavel | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 21,98 16,48 1099 | 10088 | 109.88
Emboscc; lj;:o M. 1,7 | variavel | 27,2 | variavel | varidvel | 0,20 | 0,15 0,05 5,44 4,08 1,36 27.20 27.20
Embﬁfc'(ﬁgt?usm 1,7 variavel 22,15 variavel | variavel - - 0,05 - - 1,11 22,15 R
Em\?\?eciagg:gnio 14,2 | variavel | 192,62 | variavel | variavel - - 0,05 - - 9,63 192,62 R
Embovcv-”f:rit'efme 3,0 |vaiavel | 49,38 | varidvel | variavel - - 0,05 - - 2,47 49,38 .
Emb,gcafgﬁg aJOSé 2,20 |variavel | 15,6 | variavel | varidvel - - 0,05 - - 0,78 15,60 .
Emgggn\égi Ida 7,00 |variavel| 77,8 | variavel | variavel | 0,20 | 0,15 0,05 15,56 11,67 3,89 77.80 77.80
Emg’;‘;ni)ili‘sm 29,70 | variavel 229,7 variavel | variavel - - 0,05 - - 11,49 229,70 R
TOTAL 25201,13 5011,27 | 3758,45 | 2463,86 | 49167,31 | 24366,71
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Tabela 2: quantitativos limpeza de terreno e reforco do subleito

~ Largura 1 Area | Volume
. Extenséo Area .
Alargamento pista (m) alargamento (m2) Limpeza | reforgo
(m) (m2) (m3)

34 a 46 680,00 1,00 680,00 | 1020,00 | 408,00

46 a 56 200,00 0,50 100,00 | 100,00 | 60,00

56 a 63 140,00 1,00 140,00 | 210,00 | 84,00

85+10 a 105+18.512 408,51 1,00 408,51 | 612,77 | 245,11
105+18.512 2 108+3.911 45,40 | variavel | 394,80 | 521,88 | 236,88

(onibus)

108+3.911 a 110 36,09 1,00 36,09 54,13 21,65
113+7+.123 a 116+10 62,88 3,00 188,63 | 660,21 | 113,18

116+10a 120 70,00 1,00 70,00 | 105,00 | 42,00
120 a 124 (rotatoria) 80,00 variavel 1330,58 | 1402,18 | 798,35
TOTAL 3348,61 4686,17 2009,17

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocéao de camada vegetal,
utilizando trator de esteiras

Foi considerada a limpeza do terreno e remog¢éo da camada vegetal para a execugdo da
baia de 6nibus e na area para execugado da rotatéria, conforme quantidades na tabela 2 e
pranchas PAV07/08.
Area estimada para limpeza = 521,88m?2 +1402,18m? = 1924,06m?

1.2 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocéao de camada vegetal,
utilizando retroescavadeira

Foi considerada a limpeza do terreno e remogédo da camada vegetal da rua onde sera
realizado o alargamento da pista (com uma folga de 50cm) e na area onde sera realizado o

aterro das calgcadas (area sem pavimento existente), conforme quantidades da tabela 2.

Area estimada para limpeza = 4686,17m?2 - 1924,06m? + 5761,57m2 (area de aterro de
calcadas)x 70% = 6795,21m?

1.3 Limpeza manual do terreno - raspagem e limpeza de terreno plano

Foi considerada a limpeza manual do terreno em parte da area onde sera realizado o

aterro das calgadas (area sem pavimento existente).

Area estimada para limpeza = 5761,57m?2 (area de aterro de calgadas) x 30% = 1728,47m?
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1.4 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m

Conforme prancha PAV03-08 a 08/08, serdo retiradas 2 arvores com diametro mais que

30cm para execugao da rotatoria.

1.5 Destocamento de arvores com diametro de 0,15m até 0,30 m

Conforme prancha PAV03-08 a 08/08, serdo retiradas 20 arvores com didmetro menor

qgue 30cm para execug¢ao das calgadas, baia de énibus e rotatéria.

1.3 Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos,
acompanhamento e greide

Area de pav. asféltica + &rea pav. calgadas = 25201,13m?2 + 11137,32m?2 = 36338,45m?

2 MOVIMENTACAO DE TERRA

2.1 Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de
subleito (c/trator esteiras 160Hp)

Para o novo greide de pavimentagao foi considerado a remogéo do paralelepipedo e
rebaixamento do subleito existente (35cm a partir do eixo de projeto mais declividades) para
execucao das camadas de base e sub base.

Do volume de corte foi descontado o volume da camada de paralelepipedo,
considerando a espessura de 12cm.

Conforme as segbes transversais — pranchas ST01/03 a ST03/03, o volume de
escavacao foi realizado com programa especifico “Posicdo” e o volume de corte esta
apresentado nos Relatérios de Volumes Primitivo x Medicdo 1 — Secéo Geral Pista e Secgoes

rotatérias em anexo.

Total Volume de Corte = 7725,98m3 + 263,13m?3 + 332,37m?3 + 90,10m3 = 8411,58m3 -
13271,18m2 x 0,12m (volume remocéao paralelepipedo) = 6819,04m?3

2.2 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10,0m?
e pa carregadeira sobre pneus 128 Hp, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3

Item considerado para carga do material proveniente do corte do subleito, tanto

para transporte para o aterro das cal¢cadas quanto para transporte para bota fora.

Total Volume de corte = 6819,04m?3 x 20% empolamento = 8182,85m?3
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2.3 Aterro mecanizado com material reaproveitado, com compactacao

Conforme as sec¢des transversais — pranchas ST01/03 a ST03/03, o volume de aterro
foi realizado com programa especifico “Posicdo” e o volume de aterro esta apresentado nos
Relatorios de Volumes Primitivo x Medicdo 1 — Secao Geral Pista e Secdes rotatérias em
anexo.

Para o calculo do volume de aterro das calgadas foi descontado o volume da camada
de base do passeio.

Total Volume de aterro = (2602,92m3 - 537,57m?3) x 20% empolamento = 2478,41m3

2.4 Aterro manual de canteiros, inclusive material e transporte

Area dos canteiros foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do AutoCAD.

Total Volume de aterro = 309,72m2 x 0,30m = 92,91m?

2.5 Escavacao mecanica de material 12 categoria com escavadeira hidraulica

- Remocaéo de solos inserviveis:

Durante a execucao da obra deverao ser realizados ensaios de CBR no subleito apds a
sua regularizacdo e compavtagao e realizada a substituigdo do materiais nas areas onde os
valores de ISC < 8% e/ou expansdo = 1.

Nao foi realizado sondagem na area da rotatéria e da baia de 6nibus, desta forma,
estimou-se a remocao de solos e substituicdo com material de jazida na espessura de 60cm
nestas areas e onde houver o alargamento da pista de rolamento existente, conforme areas da
tabela 2.

Total = 2009,47m?3

2.6 Execucéo de reforco do subleito em camadas de 20cm, com material de
jazida 12 categoria, CBR = 8 expansao < 1%, compactacao 95% do pn, incluso
material e transporte até o local

O material a ser utilizado para a substituicdo do subleito deve possuir ISC =8 e

expansdo <1. O empolamento foi considerado na composi¢ao do custo.

Total = 2009,47m3

2.7 Regularizacao e compactacao de subleito

Conforme tabela 1, a area de regularizagdo ser4d a mesma da area de imprimagao

8
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asfaltica.
Total = 24366,71m?2

2.8 Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

Equivalente ao: volume de material de corte x taxa empolamento 20% + volume de escavacao
de material 12 categoria x taxa empolamento 20% x DMT
6819,04m3 x 1,20 + 2009,17m3x 1,20 x 1,4 km = 14831,39m3xkm

2.9 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras

Equivalente ao: volume de material de corte x taxa empolamento 20% - volume de aterro +

volume de escavagao de material 12 categoria x taxa empolamento 20%

6819,04m? x 1,20 — 2478,41m?3 + 2009,17m3 x 1,20 x 1 km = 8115,43m3xkm

3 PAVIMENTACAO

3.1 Execucao de camada de sub-base de rachao, esp.=0,20 m

Conforme tabela 1. Nos locais de largura variavel a &rea foi obtida no arquivo digital
através das ferramentas do AutoCAD.
Total = 5011,27m3

3.2 Execuciao c/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada (15
cm) faixa C Dnit e compactada a 100% PN.

Conforme tabela 1. Nos locais de largura variavel a &rea foi obtida no arquivo digital
através das ferramentas do AutoCAD.
Total = 3758,45m3

3.3 Execucao e fornecimento de imprimacao ¢/ CM-30 —taxa 1,2 I/m2
Conforme tabela 1.
Total = 24366,71m?
3.4 Execucao e fornecimento de pintura de ligacao ¢/ RR-2C —taxa 1,2 I/m2

Conforme tabela 1, foi considerada a execugao da pintura de ligagao sobre a camada
de base e entre as camadas de CBUQ a serem aplicadas.

Total = 49167,31m?
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3.5 Construcao de pavimento com aplicacado de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm

Conforme tabela 1. Nos locais de largura variavel a &rea foi obtida no arquivo digital
através das ferramentas do AutoCAD.
Total = 2463,86m3

3.6 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminha o
basculante 10 m3, descarga em vibro-acabadora

Conforme tabela 1. Nos locais de largura variavel a area foi obtida no arquivo digital
através das ferramentas do AutoCAD.
Total = 2463,86m3

3.7 Transporte comercial ¢/ caminhao basculante - DMT=17,8 km

Volume de CAUQ x distancia média da usina até o local.
2463,86m3 x 17,8km = 43856,71m3xkm

3.8 Transporte de material asfaltico, com caminhao com capacidade de 30000L em
rodovia pavimentada para distancias médias de transporte superiores a 100 km

2463,86m? x 2,55 t/m?3 = 6282,84t x 0,061/t = 376,97t x 236km =88965,04 txkm

3.9 Fornecimento e assentamento de meio fio pré-moldado, secao trapezoidal
10x12x30x80cm

Extensao obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad.
Extensao lado direito = 2829,11m
Extensao lado esquerdo = 2612,94m

Extensdo rotatéria = 130,45m

Total = 5572,50m

4. PAVIMENTACAO DE CALCADAS

4.1 Execucao de piso e rampas em concreto armado desempenado para cal¢cadas,
fck=30Mpa, h=8cm, assentada sobre base de brita graduada e=10cm e lona
plastica, com junta de dilatacdo a cada 2,50m

Area obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad.

10
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Area lado direito = 2341,57m?2
Area lado esquerdo = 1942,63m?
Area rotatéria = 21,17m2
Area rampas veiculos = 206,90m?
Total = 4512,27m?

4.2 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico conforme NBR9457/13
podotatil (alerta/direcional) esp. 2,50cm sobre contrapiso de 6cm para calcadas

Para as calgadas em concreto o piso podotatil sera em pecas de ladrilho hidraulico

Area obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad.

Total = 387,55m?

4.3 Recomposicao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10
cm, assentado sobre base de brita graduada esp. 10cm e colchéao de areia de 5cm,
rejunte em areia

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.
Total = 400,73m?

4.4 Execucao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular podotatil alerta e
direcional cor vermelho de 20x10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado
sobre base de brita graduada esp. 10cm e colchao de areia de 5cm, rejunte em
areia

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.
Total = 75,20m?

4.5 Lastro com pé de pedra, espessura de 1,5 cm

Para as areas de aterro das calgcadas onde nao sera realizado revestimento. A area foi
obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

Total = 5761,57m2 x 0,015m = 86,42m?3

5. OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 Retirada de meio fio e carregamento em caminhao basculante

11
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Foi previsto a retirada do meio fio em pedras existente e transporte para o patio da
Secretaria de Obras do Municipio. A extensdo foi obtida no arquivo digital através das
ferramentas do software AutoCad a partir do levantamento topografico.

Extenséo lado direito = 2665,05m

Extensao lado esquerdo = 2606,95m

Total = 5272,00m

5.2 Demolicido de pavimento em paralelepipedo, de forma mecanizada, sem
reaproveitamento

Entre as estacas 0 a 57 o Municipio realizara a remog¢do do pavimento em
paralelepipedo existente.

No restante do trecho, devido a implantacdo da rede de drenagem e substituigdo da rede
de agua (a ser realizada pelo Samae) também foi considerado a remogao de todo o
paralelepipedo, pois a area necessaria a implantagéo das redes equivale a mais de 50% da
area do pavimento existente.

Foi considerada a remocédo de todo o paralelepipedo e transporte para o patio da
Secretaria de Obras do Municipio. A area foi obtida no arquivo digital através das
ferramentas do software AutoCad a partir da linha de bordo identificada no levantamento
topografico, conforme pranchas PAV01/05 a 05/05.

Total = 13271,18m?2

5.3 Demolicdao parcial de pavimento asfaltico, de forma mecanizada, sem
reaproveitamento

Sera necesséaria a demolicdo de parte do pavimento da embocadura da rua Fausto
Dagnoni para execugdo do canteiro da rotatéria e na Rua Guilherme Wilvert para
alargamento da calcada.

A area foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

Total = 73,85m?

5.4 Demolicao de muro em alvenaria, de forma mecanizada, sem reaproveitamento

Sera necessaria a demolicdo de parte do muro préximo a entrada da rua Fausto Dagnoni
para execug¢ao da rotatéria.

Total = 4,70m x 2,00m x 0,15m = 1,41m?

5.5 Demolicado de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento

Devido ao alteamento do greide de pavimentacdo sera necessario o acerto da altura
das calcadas em pavers existentes. Para a execugdo da calcada foi considerado o
reaproveitamento do paver.

A area foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

Total = 631,87m?2
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5.6 Demolicdo de pavimento em lajotas, de forma mecanizada, sem reaproveitamento

Nas ruas transversais com pavimentagao em lajotas devera ser realizada a remogao para
execugao do pavimento conforme area identificada nas pranchas PAV01/05 a 05/05.
Também foi considerada a remogédo nas calgcadas existentes para acerto do greide de
pavimentacao.
A area foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

Total = 141,42m?

5.7 Demolicao de piso em concreto, sem reaproveitamento

Foi considerada a demolicdo de uma faixa de 30cm das calgadas de concreto existentes
para o assentamento do meio fio, a demoligdo total das rampas de concreto na entradas de
veiculos para correcao da declividade, além da demoligado nas areas de alargamento da
pista.

A area foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad e
estao identificadas nas pranchas PAV 01/05 a 05/05.

Total = 1036,22m?

5.8 Transporte de pavimentacao removida

Foi considerado o transporte de todo o pavimento e meios fios removidos para o patio da
Secretaria de Obras do Municipio.

Total = (5272m x 0,12m x 0,30m + 13281,18m2 x 0,12m + 73,85m2 x 0,05m + 141,42m2 x
0,08m + 1,41m3) x 5,6km = 10363,14m3xkm

5.9 Remocio de cercas com mourdes de concreto

Foi considerado a remocao das cercas com o reaproveitamento dos mourdes em
concreto.
Conforme identificado nas pranchas PAV01/05 a 05/05, a extenséo total de 973,55m.

5.10 Recomposicdao de cerca de arames, com reaproveitamento dos mourdes em
concreto - inclusive arame

Foi considerado a recomposi¢édo das cercas com o reaproveitamento dos mourdes em
concreto.
Conforme identificado nas pranchas PAV01/05 a 05/05, a extensao total de 761,60m.

5.11 Recomposicdo de cerca com tela alambrada e mourdes de concreto
altura<2,00m, espacamento de 3m, cravados 0,50m, com viga baldrame secao
50x12cm em concreto armado, fck30mpa, com reaproveitamento dos mouroes e
tela

Foi considerada a recomposi¢cdo das cercas com o reaproveitamento dos mourdes em
concreto e a tela existente.
Conforme identificado nas pranchas PAV01/05 a 05/05, a extensao total de 105,30m.
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5.12 Recomposi¢cdo de cerca com tela alambrada e mourdes de concreto
altura>2,00m, espacamento de 3m, cravados 0,50m, com viga baldrame secao
50x12cm em concreto armado, fck30mpa, com reaproveitamento dos mouroes e
tela

Foi considerada a recomposi¢do das cercas com o reaproveitamento dos mourdes em
concreto e a tela existente.
Conforme identificado nas pranchas PAV01/05 a 05/05, a extensao total de 111,50m.

5.13 Realocacao de poste da rede de energia elétrica, inclusive materiais e mao de
obra, conforme projeto Celesc

Conforme identificado nas pranchas PAV01/05 a 05/05, total de 24 postes.

5.14 Pintura acrilica para sinalizacao horizontal em piso cimentado

Foi considerada a pintura de faixa para ciclofaixa na baia de énibus.

Total =1,50m x 12,10m =18,15m?

5.15 Plantio de grama em placas

Foi considerado o plantio de grama nos canteiros da baia de 6énibus e rotatéria.
A area foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

Total = 309,72m?

Gaspar, 07 de dezembro de 2018.

Mariana Andreazza Bernardi Diehl
Engenheira Civil
CREA SC 092398-9
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