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1. JUSTIFICATIVA DA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS 

 
A Rua Frei Solano tem gabarito total de 14 metros, conforme a Lei complementar nº 71 

de 13/10/2016, sendo 2,5 metros de calçada 

O trecho em projeto da rua possui pavimentação em paralelepípedos e alguns lotes já 

possuem a calçada pavimentada. Algumas calçadas existentes encontram-se praticamente 

em nível com o paralelepípedo e há desníveis entre uma calçada pavimentada e outra. 

Com a pavimentação asfáltica da rua, substituição do meio fio de pedras existente e o 

alargamento em alguns trechos, a altura dos meios fios será executada conformenovo greide 

de pavimentação, com espelho de 15cm ao longo da via. 

Conforme Plano de Mobilidade Urbana, lei complementar n° 65 de 23/11/15, a 

responsabilidade pela execução do passeio público é do proprietário do lote. 

Desta forma, em função do novo espelho do meio fio serão executadas calçadas em 

concreto nos locais onde o proprietário do lote já havia executado,no intuito de eliminar os 

desníveis entre as calçadas e permitir condições mínimas de acessibilidade.  

As calçadas a serem executadas foram projetadas observando as normas da ABNT NBR 

9050/2015 e NBR16537/2016. 

Nos demais lotes, onde ainda não foi executado o passeio, será executado o aterro 

conforme largura existente onde já houver muro edificado e com 2,5 metros onde não houver 

muro. Os proprietários deverão observar as normas NBR 9050/2015 e 16537/2016 quando 

forem implantar os passeios. 

Para os locais de aterro será realizado revestimento com camada de pedrisco conforme 

Manual de orientação para elaboração de projetos e instruções para acompanhamento das 

obras BADESC CIDADES. 

A maioria das calçadas existentes são revestidas em concreto, alguns lotes em paver, 

três lotes com revestimento cerâmico e os demais em lajotas/paralelepípedos. 

As calçadas com revestimento em paver serão mantidas(apenas serão implantados os 

pisos podotáteis onde necessário) e as demais (concreto, cerâmica, lajotas e 

paralelepípedos) serão executadas em concreto desempenado pela superfície ser regular, 

firme, estável e não trepidante conforme recomendado pela NBR9050. 

Nos terrenos lindeiros onde existem taludes ou depressões que demandariam grandes 

volumes de terraplenagem e alto custo de execução para o Município implantar a largura de 

2,50 metros para a faixa de calçada não serão executados nesta etapa da obra, sendo 

mantida a largura existente. 
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2. JUSTIFICATIVA  DOS QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM 

 

 

No trecho entre as estacas 0 a 57 a Secretaria de Obras do Município iniciou a 

implantação da rede de drenagem pluvial em 19/11/18 e continua a execução das obras 

atualmente, no mesmo período de elaboração do projeto de pavimentação.  

Devido aos prazos estabelecidos pelo Município para a licitação da obra, as cotas do 

levantamento topográfico e seções de terraplenagem são do paralelepípedo existente, pois 

ainda não foi concluída a sua remoção e executado o reaterro da rua. 

Para o levantamento de quantitativos de terraplenagem foram utilizadas as cotas do 

pavimento, descontando a espessura do paralelepípedo (12 cm) e considerando que o 

reaterro será executado na mesma altura do subleito existente.  

Para o reaterro a ser executado pela Secretaria de obras do Município foi considerado 

material com Índice de Suporte Califórnia (ISC)  maior que 8,00 e expansão menor 1,00. 

Durante a execução as obras de pavimentação as cotas deverão ser conferidas pela 

empresa executora e eventuais diferenças de quantitativos aferidos pela Fiscalização das 

obras. 

3. JUSTIFICATIVA ACESSIBILIDADE 

 
Os postes da rede de energia elétrica que estão na faixa de calçada e indicadas na 

prancha geométrica como “poste a realocar” deverão ser realocados após a demarcação do 

meio fio e calçadas pela empresa executora da obra. 

Como o levantamento planialtimétrico fornecido pelo Município indica a localização do 

poste somente e não a sua exata posição, deverá ser confirmada a real necessidade de 

realocação após a locação da obra das calçadas e verificação da existência da faixa livre de 

1,20m.  

A largura das rampas de acesso de veículos a serem executadas será variável ao longo 

da rua, devendo ser executada com largura que permita a faixa livre de 1,20 metros. 

Devido aos prazos estabelecidos pelo Município para a licitação da obra e como ainda 

não foi recebido da Celesc o projeto elétrico e o orçamento para a execução da realocação 

dos postes o mesmo não consta no orçamento da obra e deverá ser providenciado pelo 

Município. 
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Memória de cálculo 
 

Tabela 1 : quantitativos pavimentação 

Estacas 
Extensã

o (m) 
Largur
a (m) Área (m²) 

Largura 
Rachão 

(m) 

Largura 
Base (m) 

Esp. 
rachão 

(m) 

Esp. 
base (m) 

Esp. 
CBUQ  

(m) 

Vol.rachão 
(m³) 

Vol. Base 
(m³) 

Volume 
CBUQ (m³) 

Pintura de 
ligação 

(m²) 

Imprimaçã
o (m²) 

0 a 34 680,00 8,00 5440,00 8,24 8,24 0,20 0,15 0,10 1120,64 840,48 544,00 10880,00 5440,00 

34 a 46 240,00 9,00 2160,00 9,24 9,24 0,20 0,15 0,10 443,52 332,64 216,00 4320,00 2160,00 

46 a 56 200,00 8,50 1700,00 8,74 8,74 0,20 0,15 0,10 349,60 262,20 170,00 3400,00 1700,00 

56 a 63 140,00 9,00 1260,00 9,24 9,24 0,20 0,15 0,10 258,72 194,04 126,00 2520,00 1260,00 

63 a 85+10 450,00 8,00 3600,00 8,24 8,24 0,20 0,15 0,10 741,60 556,20 360,00 7200,00 3600,00 
85+10 a 

105+18.512 408,51 9,00 3676,61 9,24 9,24 0,20 0,15 0,10 754,93 566,20 367,66 7353,22 3676,61 
105+18.512 a 

108+3.911 45,40 variáv
el 467,90 variável variável 0,20 0,15 0,10 97,22 72,92 46,79 935,80 467,90 

108+3.911 a 110 36,09 9,00 324,80 9,24 9,24 0,20 0,15 0,10 66,69 50,02 32,48 649,60 324,80 

110 a 113+7.123 67,12 8,00 536,98 8,24 8,24 0,20 0,15 0,10 110,62 82,96 53,70 1073,97 536,98 
113+7+.123 a 

116+10 62,88 variáv
el 621,46 variável variável 0,20 0,15 0,10 126,83 95,12 62,15 1242,92 621,46 

116+10 a 120 70,00 9,00 630,00 9,24 9,24 0,20 0,15 0,10 129,36 97,02 63,00 1260,00 630,00 

120 a 124 80,00 variável 1452,20 variável variável 0,20 0,15 0,10 299,61 224,71 145,22 2904,40 1452,20 

124 a 137+2.029 262,03 8,00 2096,23 8,24 8,24 0,20 0,15 0,10 431,82 323,87 209,62 4192,46 2096,23 
Emboc. Rua Afonso 

Becker 5,15 variável 65,84 variável variável 0,20 0,15 0,05 13,17 9,88 3,29 65,84 65,84 
Emboc. Rua 
Guatemala 5,60 variável 38,37 variável variável 0,20 0,15 0,05 7,67 5,76 1,92 38,37 38,37 

Emboc. Arnaldo 
Sansão 4,35 variável 50,42 variável variável - - 0,05 - - 2,52 50,42 - 

Emboc. Alberto 
Venske 7,00 variável 69,30 variável variável - - 0,05 - - 3,47 69,30 - 

Emboc. Manoel 
Pedra 6,80 variável 49,13 variável variável 0,20 0,15 0,05 9,83 7,37 2,46 49,13 49,13 

Emboc. Manoel 
Pedra 3,70 variável 58,30 variável variável - - 0,05 - - 2,92 58,30 - 

Emboc. Hercilio S. 
Soares 6,40 variável 86,30 variável variável - - 0,05 - - 4,32 86,30 - 

Emboc. Modesto 
Theiss 5,90 variável 39,77 variável variável - - 0,05 - - 1,99 39,77 - 

Emboc. Onildo Felix 2,70 variável 20,88 variável variável - - 0,05 - - 1,04 20,88 - 
Emboc. Francisco 

P. da Silva 4,7 variável 32,3 variável variável 0,20 0,15 0,05 6,46 4,85 1,62 32,30 32,30 
Emboc. Porcinio L. 

da Silva 9,85 variável 109,88 variável variável 0,20 0,15 0,10 21,98 16,48 10,99 109,88 109,88 
Emboc. João M. 

Souza 1,7 variável 27,2 variável variável 0,20 0,15 0,05 5,44 4,08 1,36 27,20 27,20 
Emboc. Augusto 

Nicoleti 1,7 variável 22,15 variável variável - - 0,05 - - 1,11 22,15 - 
Emboc. Antonio 

Weidgant 14,2 variável 192,62 variável variável - - 0,05 - - 9,63 192,62 - 
Emboc. Guilerme 

Wilvert 3,0 variável 49,38 variável variável - - 0,05 - - 2,47 49,38 - 
Emboc. Beco José 

F. da Silva 2,20 variável 15,6 variável variável - - 0,05 - - 0,78 15,60 - 
Emboc. Vó Ida 

Dagnoni 7,00 variável 77,8 variável variável 0,20 0,15 0,05 15,56 11,67 3,89 77,80 77,80 
Emboc. Fausto 

Dagnoni 29,70 variável 229,7 variável variável - - 0,05 - - 11,49 229,70 - 

TOTAL 25201,13 
     

5011,27 3758,45 2463,86 49167,31 24366,71 
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Tabela 2: quantitativos limpeza de terreno e reforço do subleito 

Alargamento pista Extensão 
(m) 

Largura 
alargamento 

(m) 

Área 
(m²) 

Area 
Limpeza 

(m²) 

Volume 
reforço 

(m³) 

34 a 46 680,00 1,00 680,00 1020,00 408,00 

46 a 56 200,00 0,50 100,00 100,00 60,00 

56 a 63 140,00 1,00 140,00 210,00 84,00 

85+10 a 105+18.512 408,51 1,00 408,51 612,77 245,11 
105+18.512 a 108+3.911 

(onibus) 45,40 variavel 394,80 521,88 236,88 

108+3.911 a 110 36,09 1,00 36,09 54,13 21,65 

113+7+.123 a 116+10 62,88 3,00 188,63 660,21 113,18 

116+10 a 120 70,00 1,00 70,00 105,00 42,00 

120 a 124 (rotatoria) 80,00 variavel 1330,58 1402,18 798,35 

TOTAL 3348,61 4686,17 2009,17 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
1.1  Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, 
utilizando trator de esteiras 

 

Foi considerada a limpeza do terreno e remoção da camada vegetal para a execução da 

baia de ônibus e na área para execução da rotatória, conforme quantidades na tabela 2 e 

pranchas PAV07/08. 

Área estimada para limpeza = 521,88m² +1402,18m² = 1924,06m² 
 

1.2  Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, 
utilizando retroescavadeira 

 
 

Foi considerada a limpeza do terreno e remoção da camada vegetal da rua onde será 

realizado o alargamento da pista (com uma folga de 50cm) e na área onde será realizado o 

aterro das calçadas (área sem pavimento existente), conforme quantidades da tabela 2. 

 

Área estimada para limpeza = 4686,17m² - 1924,06m² + 5761,57m² (área de aterro de 
calçadas)x 70% = 6795,21m² 

 

1.3 Limpeza manual do terreno - raspagem e limpeza de terreno plano 

 

Foi considerada a limpeza manual do terreno em parte da área onde será realizado o 

aterro das calçadas (área sem pavimento existente). 

 

Área estimada para limpeza = 5761,57m² (área de aterro de calçadas) x 30% = 1728,47m² 
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1.4 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m 

 
Conforme prancha PAV03-08 a 08/08, serão retiradas 2 árvores com diâmetro mais que 

30cm para execução da rotatória. 

 

1.5 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15m até 0,30 m 

 
Conforme prancha PAV03-08 a 08/08,  serão retiradas 20 árvores com diâmetro menor 

que 30cm para execução das calçadas, baia de ônibus e rotatória. 

1.3 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide 

 

Área de pav. asfáltica + área pav. calçadas = 25201,13m² + 11137,32m² = 36338,45m² 
 

 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

2.1 Escavação mecânica de material 1a. categoria, proveniente de corte de 
subleito (c/trator esteiras  160Hp) 

 

 Para o novo greide de pavimentação foi considerado a remoção do paralelepípedo e 

rebaixamento do subleito existente (35cm a partir do eixo de projeto mais declividades) para 

execução das camadas de base e sub base.  

Do volume de corte foi descontado o volume da camada de paralelepípedo, 

considerando a espessura de 12cm. 

Conforme as seções transversais – pranchas ST01/03 a ST03/03, o volume de 

escavação foi realizado com programa específico “Posição” e o volume de corte está 

apresentado nos Relatórios de Volumes Primitivo x Medição 1 – Seção Geral Pista e Seções 

rotatórias em anexo.  

 
Total Volume de Corte = 7725,98m³ + 263,13m³ + 332,37m³ + 90,10m³ = 8411,58m³ - 

13271,18m² x 0,12m (volume remoção paralelepípedo) = 6819,04m³ 
 

2.2 Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 10,0m³ 
e pá carregadeira sobre pneus 128 Hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³ 

 

 Item considerado para carga do material proveniente do corte do subleito, tanto 

para transporte para o aterro das calçadas quanto para transporte para bota fora. 

 

Total Volume de corte =  6819,04m³ x 20% empolamento = 8182,85m³ 
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2.3 Aterro mecanizado com material reaproveitado, com compactação 

 

Conforme as seções transversais – pranchas ST01/03 a ST03/03, o volume de aterro 

foi realizado com programa específico “Posição” e o volume de aterro está apresentado nos 

Relatórios de Volumes Primitivo x Medição 1 – Seção Geral Pista e Seções rotatórias em 

anexo.  

Para o cálculo do volume de aterro das calçadas foi descontado o volume da camada 

de base do passeio. 

 

Total Volume de aterro = (2602,92m³ - 537,57m³) x 20% empolamento = 2478,41m³ 
 

2.4 Aterro manual de canteiros, inclusive material e transporte 

 

Área dos canteiros foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do AutoCAD. 

 

Total Volume de aterro = 309,72m² x 0,30m = 92,91m³ 
 

2.5 Escavação mecânica de material 1ª categoria com escavadeira hidráulica 

 
 
- Remoção de solos inservíveis: 
 

Durante a execução da obra deverão ser realizados ensaios de CBR no subleito após a 

sua regularização e compavtação e realizada a substituição do materiais nas áreas onde os 

valores de  ISC ≤ 8% e/ou expansão ≥ 1 . 

 Não foi realizado sondagem na área da rotatória e da baia de ônibus, desta forma, 

estimou-se a remoção de solos e substituição com material de jazida na espessura de 60cm 

nestas áreas e onde houver o alargamento da pista de rolamento existente, conforme áreas da 

tabela 2. 

 
Total = 2009,47m³ 

2.6  Execução de reforço do subleito em camadas de 20cm, com material de 
jazida 1ª categoria, CBR ≥ 8 expansão ≤ 1%, compactação 95% do pn, incluso 
material e transporte até o local 

 

O material a ser utilizado para a substituição do subleito deve possuir ISC ≥8 e 

expansão <1. O empolamento foi considerado na composição do custo. 

 

Total = 2009,47m³  

2.7 Regularização e compactação de subleito 

 
Conforme tabela 1, a área de regularização será a mesma da área de imprimação 
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asfáltica. 

Total = 24366,71m²  

 
2.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km  
 

Equivalente ao: volume de material de corte x taxa empolamento 20% + volume de escavação 

de material 1ª categoria x taxa empolamento 20% x  DMT 

6819,04m³ x 1,20 + 2009,17m³ x 1,20 x 1,4 km = 14831,39m³xkm 

2.9 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras 

 

Equivalente ao: volume de material de corte x taxa empolamento 20% - volume de aterro + 

volume de escavação de material 1ª categoria x taxa empolamento 20% 

 

6819,04m³ x 1,20 – 2478,41m³ + 2009,17m³ x 1,20 x 1 km = 8115,43m³xkm 

 

3 PAVIMENTAÇÃO 

 

3.1 Execução de camada de sub-base de rachão, esp.=0,20 m  

 
Conforme tabela 1. Nos locais de largura variável a área foi obtida no arquivo digital 

através das ferramentas do AutoCAD.  

Total = 5011,27m³ 

 

 

3.2 Execução c/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada (15 
cm) faixa C Dnit e compactada a 100% PN. 

 
Conforme tabela 1. Nos locais de largura variável a área foi obtida no arquivo digital 

através das ferramentas do AutoCAD.  

Total = 3758,45m³ 

3.3 Execução e fornecimento de imprimação c/ CM-30 –taxa 1,2 l/m²  

 
Conforme tabela 1. 

Total = 24366,71m² 

 

3.4 Execução e fornecimento de pintura de ligação c/ RR-2C –taxa 1,2 l/m²  

 
Conforme tabela 1, foi considerada a execução da pintura de ligação sobre a camada 

de base e entre as camadas de CBUQ a serem aplicadas. 
 

Total = 49167,31m² 
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3.5 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm  

 
Conforme tabela 1. Nos locais de largura variável a área foi obtida no arquivo digital 

através das ferramentas do AutoCAD.  

Total = 2463,86m³ 

 

3.6 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminha o 
basculante 10 m3, descarga em vibro-acabadora 

 

Conforme tabela 1. Nos locais de largura variável a área foi obtida no arquivo digital 

através das ferramentas do AutoCAD.  

Total = 2463,86m³ 

 

3.7 Transporte comercial c/ caminhão basculante – DMT=17,8 km 

 

Volume de CAUQ  x distância média da usina até o local. 

2463,86m³ x 17,8km = 43856,71m³xkm 

3.8 Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000L em 
rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km 

 

2463,86m³ x 2,55 t/m³ = 6282,84t x 0,06l/t = 376,97t x 236km =88965,04 txkm 

 

3.9 Fornecimento e assentamento de meio fio pré-moldado, seção trapezoidal 
10x12x30x80cm 

 
Extensão obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad. 

Extensão lado direito = 2829,11m 

Extensão lado esquerdo = 2612,94m 

Extensão rotatória = 130,45m 

 

Total = 5572,50m 

 

4. PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS 

 

4.1 Execução de piso e rampas em concreto armado desempenado para calçadas, 
fck=30Mpa,  h=8cm, assentada sobre base de brita graduada e=10cm e lona 
plástica, com junta de dilatação a cada 2,50m 

 

Área obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad. 
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Área lado direito = 2341,57m² 

Área lado esquerdo = 1942,63m² 

Área rotatória = 21,17m² 

Área rampas veículos = 206,90m² 

Total = 4512,27m² 

 

4.2 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico conforme NBR9457/13 
podotátil (alerta/direcional) esp. 2,50cm sobre contrapiso de 6cm para calçadas 

 

Para as calçadas em concreto o piso podotátil será em peças de ladrilho hidráulico 

Área obtida no arquivo digital através da ferramenta do software AutoCad. 

 

Total = 387,55m² 

4.3 Recomposição de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 
cm, assentado sobre base de brita graduada esp. 10cm e colchão de areia de 5cm, 
rejunte em areia  

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 

Total = 400,73m² 

 

4.4 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular podotátil alerta e 
direcional cor vermelho de 20x10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado 
sobre base de brita graduada esp. 10cm e colchão de areia de 5cm, rejunte em 
areia 

 
Área obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 

Total = 75,20m² 

 

4.5    Lastro com pó de pedra, espessura de 1,5 cm 

 
Para as áreas de aterro das calçadas onde não será realizado revestimento. A área foi 

obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 
 
 

Total = 5761,57m² x 0,015m = 86,42m³ 
 
 

5. OBRAS COMPLEMENTARES 

 

5.1 Retirada de meio fio e carregamento em caminhão basculante 
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Foi previsto a retirada do meio fio em pedras existente e transporte para o pátio da 
Secretaria de Obras do Município. A extensão foi obtida no arquivo digital através das 
ferramentas do software AutoCad a partir do levantamento topográfico. 

Extensão lado direito = 2665,05m 

Extensão lado esquerdo = 2606,95m 

 
 

Total = 5272,00m 
 

5.2 Demolição de pavimento em paralelepípedo, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento 

 
Entre as estacas 0 a 57 o Município realizará a remoção do pavimento em 

paralelepípedo existente.  
No restante do trecho, devido à implantação da rede de drenagem e substituição da rede 

de água (a ser realizada pelo Samae) também foi considerado a remoção de todo o 
paralelepípedo, pois a área necessária a implantação das redes equivale a mais de 50% da 
área do pavimento existente. 

Foi considerada a remoção de todo o paralelepípedo e transporte para o pátio da 
Secretaria de Obras do Município. A área foi obtida no arquivo digital através das 
ferramentas do software AutoCad a partir da linha de bordo identificada no levantamento 
topográfico, conforme pranchas PAV01/05 a 05/05. 

 
Total = 13271,18m² 

 

5.3 Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento 

 

Será necessária a demolição de parte do pavimento da embocadura da rua Fausto 
Dagnoni para execução do canteiro da rotatória e na Rua Guilherme Wilvert para 
alargamento da calçada. 

A área foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 
 

Total = 73,85m² 
 

5.4 Demolição de muro em alvenaria, de forma mecanizada, sem reaproveitamento 

 

Será necessária a demolição de parte do muro próximo a entrada da rua Fausto Dagnoni 
para execução da rotatória. 

 
Total = 4,70m x 2,00m x 0,15m = 1,41m² 

 

5.5 Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento 

 

Devido ao alteamento do greide de pavimentação será necessário o acerto da altura 
das calçadas em pavers existentes. Para a execução da calçada foi considerado o 
reaproveitamento do paver. 

A área foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 
 

Total = 631,87m² 
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5.6 Demolição de pavimento em lajotas, de forma mecanizada, sem reaproveitamento 

 

Nas ruas transversais com pavimentação em lajotas deverá ser realizada a remoção para 
execução do pavimento conforme área identificada nas pranchas PAV01/05 a 05/05.   

Também foi considerada a remoção nas calçadas existentes para acerto do greide de 
pavimentação. 

A área foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 
 

Total = 141,42m² 

5.7 Demolição de piso em concreto, sem reaproveitamento 

 
Foi considerada a demolição de uma faixa de 30cm das calçadas de concreto existentes 

para o assentamento do meio fio, a demolição total das rampas de concreto na entradas de 
veículos para correção da declividade, além da demolição nas áreas de alargamento da 
pista. 

A área foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad e 
estão identificadas nas pranchas PAV 01/05 a 05/05. 

 
Total = 1036,22m² 

 

5.8 Transporte de pavimentação removida 

 

Foi considerado o transporte de todo o pavimento e meios fios removidos para o pátio da 
Secretaria de Obras do Município. 

 
 

Total = (5272m x 0,12m x 0,30m + 13281,18m² x 0,12m +  73,85m² x 0,05m + 141,42m² x 
0,08m + 1,41m³) x 5,6km = 10363,14m³xkm 

 

5.9 Remoção de cercas com mourões de concreto 

 

Foi considerado a remoção das cercas com o reaproveitamento dos mourões em 
concreto. 

Conforme identificado nas pranchas PAV01/05 a 05/05, a extensão total de 973,55m. 
 

5.10 Recomposição de cerca de arames, com reaproveitamento dos mourões em 
concreto - inclusive arame 

 

Foi considerado a recomposição das cercas com o reaproveitamento dos mourões em 
concreto. 

Conforme identificado nas pranchas PAV01/05 a 05/05, a extensão total de 761,60m. 
 

 

5.11 Recomposição de cerca com tela alambrada e mourões de concreto 
altura<2,00m, espaçamento de 3m, cravados 0,50m, com viga baldrame seção 
50x12cm em concreto armado, fck30mpa, com reaproveitamento dos mourões e 
tela 

Foi considerada a recomposição das cercas com o reaproveitamento dos mourões em 
concreto e a tela existente. 

Conforme identificado nas pranchas PAV01/05 a 05/05, a extensão total de 105,30m. 
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5.12 Recomposição de cerca com tela alambrada e mourões de concreto 
altura>2,00m, espaçamento de 3m, cravados 0,50m, com viga baldrame seção 
50x12cm em concreto armado, fck30mpa, com reaproveitamento dos mourões e 
tela 

 

Foi considerada a recomposição das cercas com o reaproveitamento dos mourões em 
concreto e a tela existente. 

Conforme identificado nas pranchas PAV01/05 a 05/05, a extensão total de 111,50m. 

5.13 Realocação de poste da rede de energia elétrica, inclusive materiais e mão de 
obra, conforme projeto Celesc 

 

Conforme identificado nas pranchas PAV01/05 a 05/05, total de 24 postes. 
 

5.14 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado 

 
Foi considerada a pintura de faixa para ciclofaixa na baia de ônibus. 
 

Total =1,50m x 12,10m =18,15m² 
 

5.15 Plantio de grama em placas 

 

Foi considerado o plantio de grama nos canteiros da baia de ônibus e rotatória. 
A área foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad. 
 
 

Total = 309,72m² 
 

 

 

 

 

 
 

Gaspar, 07 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 

Mariana Andreazza Bernardi Diehl 
Engenheira Civil 

CREA SC 092398-9 


