
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Projeto: Pavimentação e Drenagem Rua Barão do Rio Branco Programa: BADESC CIDADES

Local: Bairro Santa Terezinha, Gaspar - SC BDI : 23,67%

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM REFER. CÓD. DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT. R$ C/ BDI R$ TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 COMP. 01 MOBILIZAÇÃO, MANOBRA E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA und 1,00            59.836,66    74.000,64           74.000,64             

1.2 SINAPI-I 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, ESCRITORIO/ALMOXARIFADO mês 10,00           408,59         505,31                5.053,10               

1.3 MERCADO 01 BANHEIRO QUÍMICO, COM LAVATÓRIO, CONSIDERANDO LIMPEZA SEMANAL mês 20,00           850,00         1.051,20             21.024,00             

1.4 COMP. 02

NIVELAMENTO E LOCAÇÃO DE VIA, PIQUETEAMENTO E ESTAQUEAMENTO C/ AUXÍLIO

DE ESTAÇÃO TOTAL. INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO DE GREIDE -

PISTA E PASSEIO m 1.983,00      9,44            11,67                  23.141,61             

1.5 SICRO 5213385

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO, BLOQUEIO, CANALIZAÇÃO

DE TRANSITO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES und 64,00           64,91           80,27                  5.137,28               

1.6 SICRO 5213835 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES und 40,00           6,16            7,62                    304,80                  

1.7 SICRO 5213842 FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO m 3.966,00      0,18            0,22                    872,52                  

1.8 SINAPI - C 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 991,50         2,93            3,62                    3.589,23               

TOTAL ITEM 133.123,18           

2 SEVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI - C 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6,00            317,75         392,96                2.357,76               

2.2 COMP. 03 REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO m2 18.726,69    0,61            0,75                    14.045,02             

2.3 COMP. 04 REMOÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITO m 4.236,00      5,54            6,85                    29.016,60             

2.4 SINAPI - C 94264

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO 20 MPa, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM

EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA m 660,00         25,95           32,09                  21.179,40             

2.5 SINAPI - C 94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO 20 MPa, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA m 3.576,00      22,83           28,23                  100.950,48           

2.6 SINAPI - C 94273 

MEIO-FIO DE CONTENÇÃO DE CONCRETO 20 MPa PRÉ-FABRICADO, 100X15X13X30 CM

PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). m 906,56         35,85           44,34                  40.196,87             

2.7 SINAPI - C 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM. m3 x km 5.039,37      1,54            1,90                    9.574,80               

2.8 SINAPI - C 72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR COM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3 m3 4.199,47      1,14            1,41                    5.921,25               

2.9 COMP. 16 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA und 11,00           3.601,10      4.453,52             48.988,72             

TOTAL ITEM 272.230,90           

3 TERRAPLANAGEM

3.1 SINAPI - C 74205/001 REBAIXAMENTO DO GREIDE UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS m3 1.872,67      1,47            1,82                    3.408,26               

3.2 SINAPI - C 83338

ESCAVAÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO GREIDE UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA m3 1.123,60      2,43            3,01                    3.382,04               

3.3 SINAPI - C 72915

ESCAVAÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO GREIDE UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA m3 749,07         10,52           13,01                  9.745,40               

3.4 SINAPI - C 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7

A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG m3 4.772,29      1,75            2,16                    10.308,15             

3.5 SINAPI - C 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 m3 x km 5.726,75      1,54            1,90                    10.880,83             

3.6 SINAPI - C 83344

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE

ESTEIRAS DE 165 HP m3 4.772,29      0,93            1,15                    5.488,13               

TOTAL ITEM 43.212,81             
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4 DRENAGEM

4.1 ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS

4.1.1 SINAPI - C 72915

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 124,80         10,52           13,01                  1.623,65               

4.1.2 SINAPI - C 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM REAPROVEITAMENTO DE TERRAPLANAGEM m3 74,34           14,17           17,52                  1.302,44               

4.1.3 SINAPI - C 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7

A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG m3 162,24         1,75            2,16                    350,44                  

4.1.4 SINAPI - C 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 m3 x km 1.557,50      1,54            1,90                    2.959,25               

4.1.5 SINAPI - C 83344

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE

ESTEIRAS DE 165 HP m3 162,24         0,93            1,15                    186,58                  

Sub-total 6.422,36               

4.2 DISPOSITIVOS E PEÇAS DE DRENAGEM

4.2.1 SINAPI - C 95567

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. m 156,00         52,93           65,46                  10.211,76             

4.2.2 COMP. 05 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
und 27,00           525,85         650,32                17.558,64             

4.2.3 COMP. 06 NIVELAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CAIXA COLETORA COM GRELHA und 170,00         59,68           73,81                  12.547,70             

4.2.4 COMP. 07

NIVELAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA COM AUXÍLIO DE GUINDASTE

HIDRÁULICO - MUNCK und 25,00           282,85         349,80                8.745,00               

4.2.5 SINAPI - I 37402 GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA *15 X 75 X 52* CM (A X C X L) und 43,00           112,41         139,02                5.977,86               

4.2.6 COMP. 08

RELOCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - PS CONCRETO 300mm a

400mm - 30% DE SUBSTITUIÇÃO m 170,00         28,74           35,54                  6.041,80               

4.2.7 COMP. 09

RELOCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - PA-2 CONCRETO 500mm a

1000mm - 30% DE SUBSTITUIÇÃO m 90,00           67,85           83,91                  7.551,90               

4.2.8 COMP. 10

MOLDURA (TAMPA / QUADRO) DE CONCRETO E TAMPÃO FOFO PARA POÇO DE VISITA

/ GALERIAS und 1,00            1.599,17      1.977,71             1.977,71               

4.2.9 SICRO 2003644 CAIXA DE LIGAÇÃO - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 5,00            1.170,67      1.447,78             7.238,90               

Sub-total 77.851,27             

TOTAL ITEM 84.273,63             

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 SINAPI - C 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO m2 18.726,69    1,25            1,55                    29.026,37             

5.2 SINAPI - C

96397

72888

USINAGEM, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA

GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, 5% DE CIMENTO - CARGA E TRANSPORTE. m3 3.745,34      150,06         185,58                695.060,20           

5.3 SINAPI - C 95996

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE

TRANSPORTE - FAIXA A
m3 909,13         734,23         908,03                825.517,31           

5.4 SINAPI - C 95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM -

FAIXA C
m3 847,60         779,26         963,72                816.849,07           
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5.5 SINAPI - C 72943 EMULSAO RR-2C - CURA DA CAMADA DE BGTC m2 18.726,69    1,59            1,97                    36.891,58             

5.6 SINAPI - C 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m2 36.365,12    1,59            1,97                    71.639,29             

5.7 SINAPI - C 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM m3 x km 77.258,71    1,54            1,90                    146.791,55           

5.8 SINAPI - C 72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR COM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3 m3 3.745,34      1,14            1,41                    5.280,93               

5.9 SINAPI - C 72891

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM

CAMINHA O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA m3 2.020,24      5,68            7,02                    14.182,08             

TOTAL ITEM 2.641.238,38        

6 SINALIZAÇÃO

6.1 SINAPI - C 72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m2 1.491,94      23,86           29,51                  44.027,15             

6.2 SICRO 5213362 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - COLOCADO UND 100,00         40,89           50,57                  5.057,00               

6.3 SINAPI-I 34721

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19 EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA

REFLETIVA, E = 2 MM m2 8,70            691,20         854,81                7.436,85               

6.4 SINAPI-I 34721

PLACA DE ADVERTÊNCIA A-32 EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E =

2 MM m2 5,88            691,20         854,81                5.026,28               

6.5 SINAPI-I 34721

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA,

E = 2 MM m2 10,08           691,20         854,81                8.616,48               

6.6 SINAPI-I 34721

PLACA PARADA DE ÔNIBUS EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2

MM m3 4,90            691,20         854,81                4.188,57               

6.7 COMP. 17

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,

H DE 3,5 A 4,15 METROS, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580). COM

ESTACA A TRADO DIAMETRO = 20 CM, CONCRETO 15 MPA. und 81,00           197,85         244,68                19.819,08             

TOTAL ITEM 94.171,41             

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 COMP. 11

DEMOLIÇÃO DE PASSEIO COM ESPESSURA 10CM , COM EQUIPAMENTO DE AR

COMPRIMIDO, MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO, CORTADORA DE PISO MOTOR 4

TEMPOS m2 5.428,92      5,37            6,64                    36.048,03             

7.2 SINAPI - C 72915

ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA UTILIZACAO DE

ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 705,76         10,52           13,01                  9.181,94               

7.3 SINAPI - C 72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR COM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3 m3 1.677,54      1,14            1,41                    2.365,33               

7.4 SINAPI - C 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 m3 x km 16.104,38    1,54            1,90                    30.598,32             

7.5 COMP. 12

BASE PARA CALÇADA DE BICA CORRIDA E=10CM, COMPACTAÇÃO COM ROLO LISO

VIBRATÓRIO 1,2T LARGURA DE SERVIÇO 1M. m3 542,89         94,28           116,60                63.300,97             

7.6 COMP. 13

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

NATURAL DE 20 X 10 CM, E=8 CM. ASSENTADO SOB PÓ DE PEDRA 3CM, JUNTA COM

PÓ DE PEDRA, CORTADORA DE PISO, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA -

INCLUSO MATERIAL - BLOCO 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR

9781), COR NATURAL m2 4.886,03      56,73           70,16                  342.803,86           
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7.7 COMP. 14

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

NATURAL DE 20 X 10 CM, E=8 CM. ASSENTADO SOB PÓ DE PEDRA 3CM, JUNTA COM

PÓ DE PEDRA, CORTADORA DE PISO, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA -

INCLUSO MATERIAL - BLOCO PODOTÁTIL 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35

MPA (NBR 9781), VERMELHO m2 542,89         40,05           49,53                  26.889,34             

TOTAL ITEM 511.187,79           

TOTAL 3.779.438,10   
Obs.:    Referencial SINAPI Nov 2018. Referencial SICRO mai 2018 - Índices de reajustamento de obras rodoviárias. Indice Nacional - Mai (725,245) Nov (744,865). i=1,02705

Gaspar, 16 de Janeiro de 2019

Responsável Técnico

Prefeito
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