



ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

DATA: 12/08/2019 **HORÁRIO:** 09h30min

LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 089/2019 e Processo Administrativo nº 175/2019.

OBJETO: Registro de Preços visando a contratação de empresa para prestação de serviços de conserto de calçamento em lajotas sextavadas de concreto, paver, paralelepípedos em pedra, calçadas/passeio, boca de lobo e meio-fio, incluindo despesas de deslocamento, ferramentas e equipamentos para realização dos serviços, bem como o fornecimento dos materiais necessários para conserto de meio-fio de calçadas/passeios e de bocas de lobo, a serem realizados nas mais diversas ruas do Município.

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e trinta minutos, realizou-se na sala de reuniões do Departamento de Compras e Licitações, na Prefeitura Municipal de Gaspar - Edifício Edson Elias Wieser (2º andar), situado na Rua São Pedro, nº 128, Centro, em Gaspar, Santa Catarina, CEP 89110-082, sessão pública para o recebimento de propostas e documentos relativos à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 089/2019 e Processo Administrativo nº 175/2019, que tem por objeto o **Registro de Preços visando a contratação de empresa para prestação de serviços de conserto de calçamento em lajotas sextavadas de concreto, paver, paralelepípedos em pedra, calçadas/passeio, boca de lobo e meio-fio, incluindo despesas de deslocamento, ferramentas e equipamentos para realização dos serviços, bem como o fornecimento dos materiais necessários para conserto de meio-fio de calçadas/passeios e de bocas de lobo, a serem realizados nas mais diversas ruas do Município**, com a presença do Pregoeiro Senhor Pedro Cândido de Souza (Escriturário - matrícula nº 5.380) e pela Equipe de Apoio composta por Anny Daniela Bazzan (Assistente Administrativo - matrícula nº 14.002) e Priscila Gonçalves (Escrituraria - matrícula nº 11.388), nomeados através dos Decretos nº 8.125/2018 de 21 de maio de 2018 e nº 8.844/2019 de 19 de junho de 2019. Compareceram ao certame, entregando os envelopes necessários, as seguintes empresas: SLM TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI EPP inscrita no CNPJ nº 18.806.639/0001-24, estabelecida na Rua Carlos Rischbieter, nº 1.974, CEP 89.012-201, Blumenau/SC, neste ato representada pela Senhora Karla Venâncio Pinheiro, portadora do CPF nº 027.049.669-66; CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA inscrita no CNPJ nº 01.650.178/0001-40, estabelecida na Rua Monica Gisele Elisio, nº 100, CEP 88.308-691, Itajai/SC, neste ato representada pelo Senhor Charles Pires da Silva, portador do CPF nº 063.446.369-12; MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME inscrita no CNPJ nº 10.558.874/0001-12, estabelecida na Rua Corretor Ernesto Assini, nº 70, CEP 88.370-186, Navegantes/SC, neste ato representada pela Senhora Mariana Lucia Pflieger, portadora do CPF nº 020.376.579-60. Aberta a sessão, o Pregoeiro após cumprimentar os presentes informou que a sessão do presente Pregão Presencial será transmitida por meio da INTERNET, através do canal YOU TUBE, ao vivo, permanecendo on-line até o final do certame com possibilidade de acesso a todos os interessados. Na sequência, o Pregoeiro disponibilizou todos os envelopes apresentados para que os presentes possam certificar-se de que os mesmos permanecem lacrados, sem indício de violação e posteriormente rubricá-los. Iniciada a fase de Credenciamento, foram autenticados os



documentos apresentados pelas interessadas, sendo iniciada a conferência dos mesmos. Após a análise da documentação por parte do Pregoeiro, assim como pela Equipe de Apoio, a documentação foi disponibilizada aos representantes das interessadas para análise. Foi solicitada em todas as páginas da documentação apresentada a rubrica dos representantes presentes. Encerrada a análise por parte dos representantes, o Pregoeiro abriu espaço para manifestação dos interessados. Não houve questionamento sobre as referidas documentações. No entender do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, a documentação para o Credenciamento foi apresentada conforme exigido no edital, estando os representantes credenciados, portanto, podendo manifestarem-se durante a sessão. Todas as empresas presentes apresentaram a Declaração de Habilitação conforme exigido no Edital de licitação, sendo, portanto, acessados seus envelopes de Proposta de Preços. As empresas SLM TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI EPP e MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME comprovaram também a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, usufruindo a partir deste momento dos benefícios previstos na LC nº 123/2006. Encerrou-se a fase de Credenciamento, sendo iniciada a fase de abertura das Propostas de Preços. Procedida à abertura dos envelopes identificados como de Proposta de Preços, o Pregoeiro analisou e rubricou seus conteúdos e em seguida disponibilizou as propostas para que os representantes das interessadas fizessem o mesmo. Após a análise por parte dos representantes, o Pregoeiro abriu espaço para questionamentos das referidas propostas por parte dos interessados. Na sequência a sessão foi suspensa para cadastro das propostas no sistema. A empresa MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME cometeu erro formal na Proposta de Preços, lançando erroneamente o preço total cotado, cuja multiplicação correta é R\$ 213.750,00. Assim sendo, o valor total do lote passou a ser R\$ 2.138.731,40. O Pregoeiro autorizou a correção sem rasuras, com propósito de não infringir excesso de formalismo, visando celeridade na disputa. Dando continuidade a sessão iniciou-se a fase de Lances do Pregão Presencial, passando-se à fase competitiva, onde os licitantes efetuaram lances e atingiram seus limites máximos de descontos. Finalizada a fase competitiva da sessão, foi impresso o Anexo da ATA onde constam todas as propostas apresentadas e os lances ofertados. O Anexo desta ATA de sessão contém 04 (quatro) páginas e foi rubricado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, bem como pelos representantes credenciados que permaneceram até o final da sessão. A seguir, o Pregoeiro procedeu à abertura do envelope de Habilitação da licitante classificada como primeira colocada após a fase de lances, conforme classificação constante no Anexo desta ATA. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio analisaram e rubricaram todos os documentos de Habilitação apresentados, submetendo os mesmos à análise e rubrica dos representantes credenciados presentes. Após análise de todos os interessados o Pregoeiro abriu espaço para manifestação referente aos documentos de Habilitação da empresa vencedora. A representante da empresa SLM TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI EPP questionou quanto as etapas de obra de maior relevância técnica referente a descrição dos serviços de conserto de boca de lobo, alegando ser inferior a solicitada pelo Edital. Devido ao adiantado da hora, o Pregoeiro fazendo uso de suas atribuições, suspende a sessão às 11h40min para a realização do horário de almoço, bem como diligenciar junto ao Departamento de Engenharia do Município quanto ao questionamento apontado pela Senhora Karla Venâncio Pinheiro, portadora do CPF nº 027.049.669-66, representante legal da



empresa SLM TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI EPP, designando às 14 horas para dar continuidade nas atividades. Na ocasião, o Pregoeiro informa, caso a empresa pretenda substituir o seu Representante Legal que tenha sido credenciado/cadastrado na fase do credenciamento, conforme estabelecido no item 3 e seguintes do Edital, para fornecer lances orais, manifestar intenção motivada em interpor Recurso Administrativo ou negociar com o Pregoeiro, poderá fazê-lo mediante apresentação de Procuração com Firma Reconhecida em cartório ou com comprovação por autenticidade do documento se emitido por internet, conferindo poderes ao credenciado e concedendo poderes expressos para atos do Pregão Presencial, e documentos de identificação do credenciado. O Pregoeiro alerta também que a empresa que não retornar para a continuidade do certame prescreve ao direito de interpor recurso administrativo, bem como deixará de assinar a presente ata de sessão. Iniciada a sessão no horário designado pelo Pregoeiro, foram disponibilizados novamente os envelopes de Habilitação das interessadas para que os presentes possam conferir que os mesmos permanecem lacrados, sem indícios de violação. No próximo momento, o Pregoeiro autoriza a realização de chamada nominal das empresas para a conferência dos presentes, sendo constatado que a empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA não retornou para a continuidade das atividades. No ato seguinte o Pregoeiro informa que a empresa MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME não atendeu ao disposto do item 5.1.3.3 do Edital, não obedecendo a etapa de obra de maior relevância técnica no que se refere a descrição dos serviços de conserto de boca de lobo, na quantidade exigida pelo Edital que é de 250 unidades, apresentando Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Ilhota, contendo apenas 150 unidades comprovadas. Ocorre que a empresa também não atendeu o disposto no item 5.1.3.4 do Edital, não apresentando comprovação de aptidão do profissional pertencente ao quadro da empresa como responsável técnico devidamente certificado pelo CREA e/ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acerto Técnico (CAT). Conforme consta no item 5.3 do Edital, a falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital implicará na inabilitação da licitante. Assim sendo, fica a empresa MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME INABILITADA no presente certame, sendo autorizado a abertura do envelope de habilitação da empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA inscrita no CNPJ nº 01.650.178/0001-40, segunda colocada na ordem de classificação conforme anexo desta ata. Após ser comunicada sobre sua inabilitação, a representante legal da empresa MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME argumentou que possui atestado de capacidade técnica constando serviços com caixa de inspeção, porém, o Pregoeiro deixou claro que mesmo assim, com mais 15 (quinze) unidades do referido atestado ainda não atenderia as exigências do Edital, muito embora seja compatível em características semelhantes com o objeto da licitação. No entender do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, a documentação apresentada pela empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA inscrita no CNPJ nº 01.650.178/0001-40, encontra-se em conformidade com o exigido no Edital, sendo assim a licitante está HABILITADA no presente certame, conforme a classificação do lote, para o fornecimento do produto objeto do presente certame. Foi disponibilizado os documentos de Habilitação da empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA para análise e rubrica dos licitantes presentes. O Pregoeiro alerta a empresa vencedora do certame, CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, quanto ao disposto no item 7.10



e seguintes do Edital, das providências a serem adotadas pela vencedora da licitação, informando que a empresa vencedora deverá apresentar, em até 2 (dois) dias úteis após o término da sessão, a proposta de preço readequada, ficando desde já estabelecido que para evitar o jogo de planilhas, deve ser aplicado a todos os itens o percentual de desconto ofertado, considerando-se o valor proposto na proposta inicial e o valor final após a fase de lances para cada lote. O Pregoeiro questionou aos interessados se há à intenção de interpor recurso contra algum ato praticado durante a sessão. Não houve manifestação desistindo a licitante do prazo recursal. O Pregoeiro informa que de acordo com o item 9 do Edital, o processo será encaminhado à Autoridade Competente (Prefeito Municipal) para a homologação. A licitante fica cientificada, através desta ATA, de que têm o prazo de 03 (três) dias úteis, depois de efetuado contato pela administração, para a assinatura da ATA de Registro de Preços. Em seguida a sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta ATA. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes. Gaspar, doze de agosto de dois mil e dezenove, às 15h25min.


Pregoeiro e Equipe de Apoio:



ANNY DANIELA BAZZAN
Equipe de Apoio
Matrícula nº 14.002


PEDRO CÂNDIDO DE SOUZA
Pregoeiro
Matrícula nº 5.380


PRISCILA GONÇALVES
Equipe de Apoio
Matrícula nº 11.388

Licitantes:


SLM TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
CNPJ nº 18.806.639/0001-24


MAURÍCIO DE LIMA PAVIMENTAÇÃO LTDA ME
CNPJ nº 10.558.874/0001-12



Anexo da ata de sessão do PP 89/2019

Item: 1 - Item(ns) do Lote 1

Valor estimado : R\$ 2.947.849,86

Valor máximo : R\$ 2.947.849,86

Propostas apresentadas

Classificada	Licitante	Valor R\$	Situação	Data
SIM	MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.138.731,400	Menor preço	12/08/2019
SIM	CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.704.956,200	26,47% maior	12/08/2019
SIM	SLM TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI EPP	2.900.953,000	35,63% maior	12/08/2019

Lances efetuados

Rodada	Licitante	Valor do lance R\$	Hora do lance
1	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.138.000,00	10:45:11
1	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.135.000,00	10:45:21
2	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.134.000,00	10:45:30
2	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.133.000,00	10:45:40
3	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.132.000,00	10:45:49
3	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.131.000,00	10:45:59
4	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.130.000,00	10:46:06
4	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.128.000,00	10:46:18
5	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.127.000,00	10:46:28
5	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.126.000,00	10:47:11
6	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.125.000,00	10:47:28
6	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.124.000,00	10:47:36
7	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.123.000,00	10:47:44
7	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.120.000,00	10:47:53
8	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.119.000,00	10:48:02
8	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.118.000,00	10:48:11
9	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.117.000,00	10:48:20
9	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.115.000,00	10:48:28
10	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.114.000,00	10:48:36
10	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.113.000,00	10:48:42
11	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.112.000,00	10:48:49
11	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.110.000,00	10:48:57
12	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.109.000,00	10:49:05
12	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.108.000,00	10:49:13
13	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.105.000,00	10:49:21
13	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.103.000,00	10:49:30
14	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.100.000,00	10:49:37
14	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.098.000,00	10:49:54
15	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.095.000,00	10:50:02
15	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.094.000,00	10:50:10
16	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.092.000,00	10:50:18
16	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.090.000,00	10:50:26
17	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.089.000,00	10:50:34
17	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.087.000,00	10:50:42
18	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.085.000,00	10:50:53
18	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.084.000,00	10:51:00
19	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.082.000,00	10:51:07
19	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.081.000,00	10:51:14
20	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.080.000,00	10:51:22
20	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.079.000,00	10:51:31
21	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.075.000,00	10:51:39
21	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.073.000,00	10:51:47
22	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.070.000,00	10:51:55
22	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.068.000,00	10:52:03
23	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.065.000,00	10:52:11
23	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.064.000,00	10:52:19



Anexo do pregão - Propostas

Rodada	Licitante	Valor do lance R\$	Hora do lance
24	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.060.000,00	10:52:26
24	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.055.000,00	10:52:34
25	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.050.000,00	10:52:42
25	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.045.000,00	10:52:50
26	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.043.000,00	10:52:58
26	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.040.000,00	10:53:05
27	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.039.000,00	10:53:11
27	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.038.000,00	10:53:18
28	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.036.000,00	10:53:25
28	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.035.000,00	10:53:37
29	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.034.000,00	10:53:44
29	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.030.000,00	10:53:52
30	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.029.000,00	10:54:00
30	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.027.000,00	10:54:06
31	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.025.000,00	10:54:13
31	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.024.000,00	10:54:20
32	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.022.000,00	10:54:27
32	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.020.000,00	10:54:36
33	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.018.000,00	10:54:44
33	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.015.000,00	10:54:49
34	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.013.000,00	10:54:56
34	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.012.000,00	10:55:04
35	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.010.000,00	10:55:11
35	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.008.000,00	10:55:21
36	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.007.000,00	10:55:27
36	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.005.000,00	10:55:36
37	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.002.000,00	10:55:43
37	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	2.000.000,00	10:55:56
38	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.999.000,00	10:56:07
38	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.997.000,00	10:56:18
39	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.995.000,00	10:56:26
39	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.991.000,00	10:56:34
40	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.990.000,00	10:56:42
40	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.988.000,00	10:56:55
41	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.987.000,00	10:57:03
41	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.986.000,00	10:57:14
42	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.985.000,00	10:57:23
42	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.984.000,00	10:57:32
43	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.980.000,00	10:57:40
43	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.978.000,00	10:57:51
44	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.975.000,00	10:57:59
44	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.974.000,00	10:58:09
45	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.970.000,00	10:58:16
45	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.968.000,00	10:58:23
46	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.965.000,00	10:58:33
46	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.964.000,00	10:59:09
47	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.963.000,00	10:59:18
47	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.960.000,00	10:59:28
48	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.959.000,00	10:59:38
48	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.957.000,00	10:59:46
49	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.955.000,00	10:59:53
49	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.953.000,00	11:00:02
50	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.950.000,00	11:00:10
50	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.948.000,00	11:00:22
51	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.945.000,00	11:00:30
51	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.943.000,00	11:00:39
52	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.940.000,00	11:00:45
52	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.938.000,00	11:00:54
53	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.935.000,00	11:01:03



Anexo do pregão - Propostas

Rodada	Licitante	Valor do lance R\$	Hora do lance
53	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.934.000,00	11:01:11
54	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.930.000,00	11:01:19
54	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.928.000,00	11:01:30
55	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.926.000,00	11:01:37
55	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.925.000,00	11:01:46
56	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.923.000,00	11:01:54
56	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.921.000,00	11:02:02
57	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.920.000,00	11:02:11
57	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.919.000,00	11:02:19
58	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.917.000,00	11:02:26
58	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.915.000,00	11:02:33
59	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.913.000,00	11:02:40
59	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.911.000,00	11:02:50
60	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.910.000,00	11:02:58
60	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.908.000,00	11:03:08
61	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.905.000,00	11:03:15
61	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.903.000,00	11:03:23
62	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.900.000,00	11:03:30
62	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.898.000,00	11:03:39
63	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.895.000,00	11:03:47
63	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.893.000,00	11:03:58
64	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.890.000,00	11:04:15
64	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.888.000,00	11:04:25
65	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.885.000,00	11:04:34
65	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.884.000,00	11:04:42
66	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.880.000,00	11:04:51
66	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.878.000,00	11:05:00
67	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.875.000,00	11:05:11
67	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.873.000,00	11:05:23
68	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.870.000,00	11:05:29
68	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.869.000,00	11:05:38
69	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.865.000,00	11:05:47
69	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.863.000,00	11:05:57
70	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.860.000,00	11:06:05
70	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.858.000,00	11:06:18
71	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.850.000,00	11:06:24
71	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.848.000,00	11:06:34
72	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.845.000,00	11:06:41
72	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.844.000,00	11:06:53
73	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.840.000,00	11:07:25
73	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.838.000,00	11:07:35
74	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.835.000,00	11:07:44
74	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.833.000,00	11:07:52
75	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.830.000,00	11:08:02
75	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.829.000,00	11:08:12
76	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.825.000,00	11:08:19
76	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.824.000,00	11:08:27
77	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.820.000,00	11:08:36
77	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.819.000,00	11:08:45
78	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.815.000,00	11:08:52
78	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.813.000,00	11:09:02
79	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.810.000,00	11:09:10
79	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.808.000,00	11:09:19
80	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.805.000,00	11:09:26
80	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.803.000,00	11:09:34
81	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.802.000,00	11:09:44
81	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.801.000,00	11:09:54
82	4211 - CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.800.000,00	11:10:02
82	201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME	1.778.000,00	11:10:52



Anexo do pregão - Propostas

Menor proposta: R\$ 1.778.000,0000

Fornecedor: 201040 - MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME

Foi vencedora a empresa MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA ME, com o valor de R\$ 1.778.000,0000 (Um Milhão e Setecentos e Setenta e Oito Mil Reais).