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Execução de obra de DRENAGEM NA VALA DA RUA ARTUR DOROW 
         

TERMO DE REFERÊNCIA 

 Gaspar, 26 de fevereiro de 2019 

1. JUSTIFICATIVA 

Esta obra é um complemento necessário para a realização de drenagem em vala situada na 
Rua Artur Dorow, proporcionando melhoria no escoamento de águas pluviais, consequente 
preservação da via citada e, assim, contribuindo para a manutenção do bem estar dos habitantes da 
região. 

 2. OBJETO 

  Executar obras de DRENAGEM EM VALA SITUADA NA RUA ARTUR DOROW, no Bairro 
Gaspar Alto, pertencente ao município de Gaspar. 

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGÊNCIA 

A Rua Artur Dorow é uma importante via do bairro Gaspar Alto, do município de Gaspar, 
constituindo, inclusive, elo de ligação ao município vizinho de Blumenau. 

A vala situa-se a cerca de 610,00 metros de distância, a contar do início da rua (encontro 
entre a Rua Artur Dorow e Estrada Geral do Gaspar Alto). 

A drenagem perfará cerca de 64,00 metros, tendo sua montante no ponto da vala e jusante 
em direção ao início da rua, adentrando em propriedade particular de Osvaldo Kostetze e Marta 
Kostetze, para então escoar novamente no mesmo ribeirão de montante. 

A execução desta obra beneficiará a população local, uma vez que a bacia de contribuição 
possui características consideráveis do ponto de vista de cheias. 

Deste modo, cria-se elemento essencial à continuidade do escoamento de águas pluviais, 
trazendo benefícios a esta rua que, conforme já citado, é um elo a um município vizinho, além de 
servir de acesso a pousadas, parques aquáticos e demais atrações turísticas. 

O sistema de drenagem pluvial compreende o serviço público do saneamento básico. Este 
serviço, além de obrigatório, é essencial para aumentar a qualidade de vida dos habitantes.  
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4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES. 

O contrato se constitui de execução de obras de DRENAGEM NA VALA DA RUA ARTUR 
DOROW. 

A metodologia, as etapas e as atividades estão descritas nos memoriais descritivos dos 
projetos das respectivas obras, anexos. 

5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Produto: obra de DRENAGEM NA VALA DA RUA ARTUR DOROW. 

Os Produtos serão executados, exatamente, conforme o descrito nos Projetos Executivos das 
Obras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas 
físico-financeiros). 

Regime de Execução: Empreitada Global por preço unitário. 

6. DO CUSTO  

Quadro 1 

Produto: 
Custo 

Estimado 

Fonte de 
Recursos 

Financiamento 
Finisa 

Dotações 
Orçamentárias: 

Forma de 
Execução 
/Aquisição 

Forma de 
Pagamento 

DRENAGEM NA 
VALA DA RUA 
ARTUR DOROW 

R$ 104.145,77 R$ 104.145,77 

Repasse 
271/2020 

Valor R$ 104.145,77 
 

Empreitada 
Global por 

Preço Unitário 

Parcelada, 02 
parcelas, após 

cada medição e 
aprovação desta 

pelos 
engenheiros 

fiscais e 
disposição de 

saldo dos 
recursos 

referentes ao 
repasse da 

União. 

(*) Os valores estão sujeitos a redução conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberá à 
dotação o valor relativo aos meses previstos no cronograma físico-financeiro de cada exercício. 
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6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 104.145,77 (cento e quatro mil, cento e 
quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos). 

6.2 Custo e Reajustes 
 
No caso de necessidade de reajuste de valores, deverá ser utilizado como índice do Custo 

Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – por tipo de obras, sendo a coluna 37 para 
Pavimentação, a coluna 39a para Drenagem, a coluna 39b Sinalização Horizontal e o índice geral 
para itens não especificados. 

 

7. DOS PRAZOS 

7.1 Prazos de execução dos serviços. 

7.1.1 Dever-se-á executar o objeto de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro que é 02 
(dois) meses (vide anexo). 

7.2 Prazo contratual. 

7.2.1 O prazo contratual será contado a partir da assinatura do termo de contrato, com 
vigência de 12 (doze) meses. 

7.3 Prazos de pagamento. 

7.3.1 Os serviços serão aferidos mensalmente, e os pagamentos serão efetuados após 
medição. Após apresentação da Nota Fiscal pela contratada, o município terá até 15 (quinze) dias 
para efetuar o pagamento.  

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdição no estado onde está sediada 
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitação e proposta comercial. 

8.2 Comprovação de aptidão da empresa proponente para a execução de obras ou serviços 
de características semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentação de Atestado(s) ou 
Certidão (ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) às quantidades mínimas especificadas no “Quadro 2” a 
seguir, e de acordo com as características técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro. 
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Quadro 2 

Obras de DRENAGEM NA VALA DA RUA ARTUR DOROW 

Parcelas de Maior Relevância Técnica: Unidade Quantidade 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 50,00 

BERÇO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, PARA ASSENTAMENTO DE 
TUBULAÇÃO 1500 MM, FORMAS, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M 50,00 

 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE ATÉ 
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. 

M² 170,00 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M³ 250,00 

 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 O julgamento das propostas deverá ser procedido de forma global, visando 
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada. 

A parcela de maior valor significativo é: 

Item 2.2.1 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015. Valor R$ 49.482,03. 

Item 2.2.3 - BERÇO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 1500MM, FORMAS, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. Valor R$ 18.958,60. 

Item 2.1.3 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016. Valor R$ 11.678,26. 
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Item 2.3.4 - ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. Valor R$ 5.999,70. 

 

9.2 Nesta obra Poderão ser subcontratados: 

Serviços preliminares; 
Equipamentos de sinalização e segurança; 
Serviços Complementares. 

9.3 Obra a ser realizada através do Contrato de Repasse Financiamento 0518306-61 Finisa, 
município de Gaspar/SC, Vala da Rua Artur Dorow – Bairro Gaspar Alto. Assim, deverá ser publicado 
obrigatoriamente no Diário Oficial da União. 

9.4 Deverá ser apresentada a composição do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas (ou LDI - 
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parâmetros, conforme 
exigência estabelecida pela Tribunal de Contas da União – TCU. 

9.4.1 Para serviços de drenagem: 

BDI 1 

TIPO DE OBRA 

 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas.  

Itens Siglas % Adotado 

Administração Central AC 4,01% 
Seguro e Garantia SG 0,40% 

Risco R 0,56% 
Despesas Financeiras DF 1,11% 

Lucro L 7,30% 
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% 
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 

0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 22,00% 
 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 
 

𝐵𝐷𝐼 =  
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺) ∗ (1 + 𝐷𝐹) ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐶𝑃 − 𝐼𝑆𝑆 − 𝐶𝑅𝑃𝐵)
− 1 
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9.5 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificações do Município de 
Gaspar, em tudo o que couber, nas Especificações Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a 
cada serviço realizado, essencialmente no que se refere a: 

– Terraplenagem; 

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na falta destes, 
devem ser utilizados os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalização.  

O empreiteiro deve realizar por sua própria conta, independentemente do controle que 
venha a ser realizado pela Fiscalização, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a 
realizar para a execução das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsável pela sua realização dos 
ensaios, deverá fornecê-los por laboratoristas credenciados, não envolvidos na execução da obra e 
com considerável experiência em trabalhos de infraestrutura, supervisionados por técnicos com larga 
experiência neste tipo de controle. 

A construtora deverá apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnológico dos serviços, e 
apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme 
exigências normativas do DNIT, esses resultados serão entregues obrigatoriamente à CAIXA por 
ocasião do envio do último boletim de medição. 

É o que requeremos. 

 

Cordialmente, 

 

Douglas Francisco Muller 
 Superintendente da Gestão Compartilhada 

  


