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1. OBJETO

Construgdo do Parque no Municipio de Gaspar —SC.

2. LOCALIZACAO E DESCRICAO DA AREA

A area destinada a Construcao do Parque no Municipio de Gaspar, localiza-se na Rodovia Jorge
Lacerda, em frente ao Ginasio Jodo dos Santos e faz fundos com Areas da Unido (Areas de Marinha) do Rio
Iltajai Acu.

Esta area possui 10.058,92 m? e engloba as matriculas 4.551, 4.553 e 4.549 de propriedade do
municipio.

3. CONTEXTUALIZACAO

O municipio de Gaspar possui uma populacdo aproximada de 69 mil habitantes, esta localizado no
Vale do Itajai e é cortado no sentido oeste-leste pelo Rio Itajai AcU, principal rio da Bacia Hidrografica da
regiao.

A cidade se desenvolveu ao longo deste rio e dos principais eixos estruturadores do sistema viario
como a Rodovia Jorge Lacerda, que liga as cidades de Itajai, llhota, Gaspar e Blumenau.

Apesar disto, as ocupag¢Bes ndo sao integradas ao rio, tdo pouco, utilizam o potencial paisagistico e
navegavel do mesmo. As construcdes, atualmente, margeiam o rio e o utilizam como despejo de efluentes.

No intuito de integrar mais as margens do Rio Itajai Acu e melhorar a mobilidade no municipio, em
2006, o municipio adquiriu trés imoveis entre a margem direita do rio Itajai Aqu e a Rodovia Jorge Lacerda,
em frente ao Centro Integrado Jodo dos Santos, para a construgdo de uma nova ponte.

A construcao da ponte iniciou em 2012 e na area destes terrenos foi implantado o canteiro de obras.
A obrada ponte foi concluida em 2017 e desde entdo os imdveis encontram-se 0Ciosos.

A proposta de constru¢cdo de um parque neste local visa atender a grande demanda por espacos
publicos de lazer na cidade e sugere umamaior integracao com o Rio Itajai Acu.

A obra foi dividida em duas etapas, e esta é a etapa 1, etapa do convénio

4. JUSTIFICATIVA

Considerando a grande demanda por areas de convivéncia e de lazer publico na cidade de Gaspar;
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Considerando a necessidade de integrar a cidade ao Rio Itajai Acy;
Considerando a existéncia de uma grande area ociosa;

Considerando a existéncia de um convénio firmado com o Governo Federal para este fim, com projeto
aprovado;

Justificamos a contratacdo desta importante obra para a cidade de Gaspar.

. METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES

O contrato se constitui de execugdo de servicos e obras de Constru¢do do Parque no Municipio de
Gaspar =SC.

A metodologia, as etapas e as atividades estdo descritas nos memoriais descritivos dos projetos da
respectivas obra e demais anexos que sao partes integrantes deste Termo de Referéncia.

. PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

Produto: Servicos e obras de Constru¢do do Parque no Municipio de Gaspar —SC a serem executados,
exatamente, conforme o descrito no Projeto Executivo da Obra, em anexo (plantas técnicas, memorial
descritivo, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro).

Regime de Execugdo: Empreitada por preco global
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/. CUSTO

~ Forma de
Custo Fonte de Dotacoes Forma de

. ‘. Execugao
Estimado Recursos Org¢amentarias: 9. . o Pagamento
/Aquisi¢do

Produto:

Parcelada,
07 parcelas, apds
Repasse: 291-CONVENIO cada medigdo e
1.390.804,60 aprovacdo desta
pelos
engenheiros
Construcdo do fiscais da PMG,
Parg%le_ no 1.740.614.97 Empreitada fiscais da Caixa
Municipio de Global Econdmica

Gaspar -SC
Contrapartida: 'Fede'raNI €
disposicdo de

349.810,37 351-FINISA
saldo dos

recursos
referentes ao
repasse da

LlniSn

(*) Os valores estdo sujeitos a reducdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberd a
dotacéo o valor relativo aos meses previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

7.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 1.740.614,97 (um milh&o, setecentos e quarenta
mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e sete centavos).

7.2 Custo e Reajustes

No caso de necessidade de reajuste de valores, devera ser utilizado como indice do Custo
Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas — por tipo de obras, sendo a coluna 37 para
Pavimentacdo, coluna 38 para Terraplenagem.

8. PRAZOS

8.1. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro que é 07 (sete)
meses (vide anexo). Caso ocorra atraso no cronograma de execucao da obra por responsabilidade da
contradada, e por esse motivo seja necessario a realizacdo de vistorias além das 07 (sete) previstas no
cronograma; fica a contratada responsavel por ressarcir o municipio pelo pagamento da taxa de vistoria

Pagina 5



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE GASPAR

CNP]J 83.102.244/0001-02

extra cobrada pela Caixa Econdmica Federal. Este ressarcimento devera ocorre em até 15 (quinze) dias
apos a solicitacdo do municipio.

8.2. PRAZO CONTRATUAL

O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com vigéncia de 12
(doze) meses.

8.3. PRAZO DE PAGAMENTO

Os servicos serao aferidos mensalmente conforme Cronograma Fisico-Financeiro, com a
necessidade de medicdo de servicos unitarios executados. Fica condicionada a apresentacdo dos
boletins de medicdo.

Os pagamentos serdo efetuados apds medicdo e posterior vistoria da Caixa Econdmica Federal

(quando necessario). A CEF sera responsavel pela autorizacdo da emissdo da Nota Fiscal. Apos
apresentacdo da Nota Fiscal pela contratada, o municipio tera até 15 (quinze) dias para efetuar o

pagamento.

9. QUANTO A QUALIFICACAO TECNICA

9.1 Prova de registro da empresa no CREA com jurisdigdo no estado onde esta sediada a empresa,
com validade na data limite de entrega da documentacado e das propostas;

9.2 Comprovacao de aptiddo da empresa proponente para a execucao de obras ou servicos de
caracteristicas semelhantes ao do objeto desta licitagao, mediante a apresentacao de Atestado(s) ou
Certiddo (6es) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado
(s) pelo CREA, referente (s) as quantidades minimas especificadas no Quadro 01, e de acordo com as
Caracteristicas Técnicas do Projeto contidas neste mesmo quadro.
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Quadro 01
Construcao do Parque no Municipio de Gaspar —SC Unidade Quantidade
Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Medida: Minima:
Escavacdo mecanizada Metros® 1400
Execucdo e compactacao de aterro Metros’ 1200
Demolicdo mecanizada ou manual Metros’ 130
Execugdo e compacta¢do de Base e ou Sub Base Metros’ 770
Construcao de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a Metros3 38
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm
Execucdo de pavimento em bloco de concreto Metros® 730
Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, Metros 280

Obs:Para o item de demolicdo podera ser aceito atestado em m? considerando uma quantidade
minima de 400 m?

10.  DISPOSICOES FINAIS

10.1. O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando responsabilidade
integral da obra por parte da contratada.

As parcelas de maior valor significativo sdo:

ltem 3.1. Terraplanagem = R$ 248.000,92

ltem 3.2. Regularizacdo Sub-base e Base = R$339.089,52
ltem 3.3. Pavimentacdo = R$391.159,19

10.2. Nesta obra Poder3o ser subcontratados:
Ajardinamento;
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Sinalizacao.

Sempre que houver a necessidade de subcontratacdo dos servicos aqui listados, ou outro que se
fizer necessario, é indispensavel a comunicacao a fiscalizacdo da obra; a qual analisard o pedido e se
manifestara formalmente sobre o tema.

10.3. O inicio da obra fica condicionado a licenca ambiental de instalacéo.

10.4. Obra a ser realizada através de Convénio por Contrato de Repasse 869932/2018, sendo regido
pela Portaria 424/2016 e a emissao da nota fiscal esta condicionada a autorizagdo pela Caixa Econdmica
Federal mandataria do Convénio. Assim, devera ser publicado obrigatoriamente no Diario Oficial da
Unido.

10.5. Devera ser apresentada a composi¢cao do BDI - Bonificagcdo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Tribunal de Contas da Unido — TCU.

c w Quadro de Composicédo do BDI 1 Grau de Sigilo
A' A #PUBLICO

N2 TC/CR |PHOPONENTE;’ TOMADOR

1] MUNICIPIO DE GASPAR - SC |
OBJETO
o
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |DESONERAC.§O |
Construgéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas Néo
|Ccmform9 legislagdo tributdria municipal, definir estimativa de parcentual da base de célculo para o 1SS: | 100,00%: |
|Sobrs a base de cilculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (enfre 2% & 5%) | 3,00% |
Itens siglas = Situagao | 12Quartll | Médio | 3¢ Quartil
9 Adotado ¢ o
[Administragdo Central AGC 4.01% - 3.80% 4,01% 4,67%
Seguro & Garantia sG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,56% = 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,11% - 1,02% 1.11% 1,21%
Lucro 1 7,30% = 6,64% 7.30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3.65% - 3,85% 3,65% 3,685%
Tributos (1SS, varidvel de acordo com o municipio) 1SS 3,00% = 0,00% 2.,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CRR 0,00% oK 0.00% 4,50% 450%
BDI SEM desoneracéo
|(F6rrnula Acérddo TCU) BDI PAD | 22,00% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + 5+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-I55)

BDI.PAD = |

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo para Construgéo de
Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de 100%. com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria scbre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneragéo, e que esta & a alternativa mais adequada para a Administragéo
Publica.
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Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificacbes do Municipio de Gaspar, em
tudo o que couber, nas Especificacées Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a cada servico
realizado, essencialmente no que se refere a:

— Terraplenagem;

— Pavimentacao;

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na falta destes, devem
ser utilizados os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalizagdo.

O empreiteiro deve realizar por sua propria conta, independentemente do controle que venha a ser
realizado pela Fiscalizacdo, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a realizar para a
execucao das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsavel pela sua realizacdo dos ensaios, devera
fornecé-los por laboratoristas credenciados, ndo envolvidos na execucdo da obra e com consideravel
experiéncia em trabalhos viarios, supervisionados por técnicos com larga experiéncia neste tipo de
controle.

A construtora devera apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnolégico dos servigos, e
apensado a este, 0s resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos conforme exigéncias
normativas do DNIT, além das devidas ART's (Anotacao de Responsabilidade Técnica) e seus respectivos
comprovantes de quitacdo. Esses resultados serdo entregues obrigatoriamente a CAIXA por ocasido do
envio do ultimo boletim de medicéo.

10.6. No Edital de Licital deve constar que:

“A obra sera realizada através de Convénio por Contrato de Repasse n° 869932/2018, sendo
regido pela Portaria 424/2016 e a emissdo da nota fiscal estad condicionada a autoriza¢ao pela Caixa

Econdmica Federal mandataria do Convénio”.

Gaspar, 31 de julho de 2020.
E 0 que requeremos.

CLEVERTON JOAQ BATISTA

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
E-mail: sec.planejamento@gaspar.sc.gov.br
Fone: (47) 3331-1873
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