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APRESENTACAO
1 OPROIJETO

1.1. GENERALIDADES DO PROJETO

A obra de que trata este Memorial Especificativo, localiza-se na Rodovia Jorge Lacerda, Bairro Pogo
Grande, Municipio de Gaspar, Estado de Santa Catarina.

0O imovel no qual serda implantado o Parque Nautico Gaspar encontra-se hoje em estado de
subutilizagdo, processo acentuado peia consirugdo da Ponte do Vdie, do qudi serviu como canieiros de
obras. A implantacdo desta nova ligacdo entre as margens esquerda e direita causou impactos espaciais
e ambientais no local. Na forma em que se encontra, este ponto, assim coma outros ao longo da margem
direita, ndo promovem um acesso seguro ao rio para a populagao e para equipes da Defesa Civil e Corpo
de Bombeiros.

A obra sera dividida em duas licitagbes, sendo o “Trecho A” por via da Caixa Econédmica Federal e
o “Trecho B” pela Prefeitura Municipal de Gaspar. Este documento descrito dispde do TRECHO A, que
conta com uma area de 10.058,92 metros quadrados e tem como objetivo adequar o terreno subutilizado,
integrando a cidade com o Rio Itajai-Agl de forma espontanea, segura, sadia e divertida.
O presente Memorial Especificativo tem por objetivo descrever os materiais e suas caracteristicas, como
por exemplo, cor, modelo, tamanho e marca em todos os ambientes do projeto.
Todos os materiais a serem fornecidos e empregados deverdo ser de primeira qualidade e obedecer as
especificacbes e métodos da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

1.2 DADOS DO PROJETO

Cliente: Prefeitura Municipal de Gaspar

Responsavel do Projeto: Iguatemi — Consultoria e Servi¢os de Engenharia LTDA
Localizagdo: Rodovia Jarge Lacerda, Bairro Pogo Grande, Gaspar - Santa Catarina;
Ano de Projeto: 2019;

Area Trecho A: 10.058,92 m>.

2. DESCRICf«O DO EMPREENDIMENTO
Constitui-se de um parque publico, com cinco (05) niveis de planta, dos quais trés (03) serdo
especificados neste memaorial: primeiro nivel (0,00), segundo nivel (-1,53) e terceiro nivel (-3,87).
Direcionado a interacdo com o Rio Itajai-Acu, contém calcada e acessos pliblicos com acessibilidade

(rampa e escada), area para estacionamento, drea de convivéncia 01 e 02, caminha das flores, playground,
mirante e canteiros paisagisticos.

3. PREPARO DO TERRENO E MOVIMENTAGOES DE TERRA

2.1 DEMOLICAO

No terreno a ser edificado encontram-se algumas lajes em concreto decorrentes da ocupacio
anterior do local (canteiro de obras da Ponte do Vale). As mesmas encontram-se espalhadas pelo terreno.
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Também pode-se encontrar entulhos de uma antiga edificacdo que nao foram removidos do local.

Para total seguranca das edificagdes vizinhas, o maquinario utilizado devera ser manuseado com total
precaugdo, tomando os cuidados necessarios para a preservagdo de outras edificagdes.

Os servigos a serem prestados incluem:

e« Demolicdo de estrutura em concreto da Via Lateral (estacionamento);
e Demolicdo de estrutura em concreto do Parque;

« Demoligdo de estrutura em concreto Berco das Vigas (Ponte do Vale);
e Remoc¢do de entulhos;

e Desmatamento e limpeza mecanizada.

|
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A demaolicdo bem como retirada dos entulhos sera responsabilidade da empresa contratada.

2.2 TERRAPLANAGEM

Esse servico de extrema importancia para a execugdo das proximas etapas, dependendo
inteiramente de um servico qualificado e sera de total responsabilidade da mesma.
O projeto de terraplanagem segue as recomendagdes da IS — 09/98, vigente no DEINFRA, a partir dos
estudos topograficos disponibilizados, e tem como objetive a distribuicio dos volumes a serem
movimentados para a execugdo do projeto, contendo:

* Projeto de Escavacdo (cortes);
* Projeto de Aterro;
¢ Indicagdo dos locais para bota fora.

Os volumes de cortes e aterros foram obtidos por meio computacional, levando em consideracio a
minimizag¢do e otimizacdo de movimentos de terra e a distribuicdo de volumes, racionalizando a fase de
construcdo a fim de obter uma camada compativel com a pavimentag¢do utilizada. Devido a situacio
encontrada no terreno, os volumes das dreas escavadas (corte) ndo serdo reaproveitaveis para o
aterramento, sendo consideradas como volumes para bota-fora.
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2.2.1 JAZIDA DE MATERIAIS

Os insumos necessarios para execucdo de sub-base, base, pavimentacdo asfaltica e assentamento
de demais pavimentagdes serdo oriundos da jazida comercial localizada na Rua Joao Barbieri, n® 720,
bairro Barracdo, no municipio de Gaspar, distante do local do projeto aproximadamente 15 Km.

Figura 1- Localizacao jazida

2.2.2 BOTAS-FORA

Os volumes de materiais originados da escavagdo (corte) do terreno serao transportados e
depositados no enderego BR-470, n°® 3928, Bairro Belchior Baixo - Gaspar/SC, fornecido pela prefeitura

municipal de Gaspar. Pelo local estar na mesma cidade de intervencdo, a quilometragem atingida sera de
10 km.

Figura 2 - Localizacao Bota-fora
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2.2.3 VOLUME DE TERRA

Na tabela est3o descritos os volumes de terra originados dos servicos executados no terreno.

VOLUME DE TERRA
COTA DESCRICAQ AREA {m2) VOLUME (m3}
B ATERRD T 0% m
L3 ATERED 3381 A BEET
185 ATERRD @5 1574
[1es ATERRD W55 TEr
Rk v, ATERRD 15m D0m
[1iE ATERFD BBl 1R
£ ATERROD 42 0m* 2% m*
EB ATERED 18047 XA
&t ATERRD 825 [
a2 ATERRD B T
5 ATERRD aTR i asim
25 ATERRD 23m? 178 m*
ATERRQ 0iEm 0iEm*
E‘I‘Eﬁ.ﬁc S Mm T et
122 |ATERRO ESTACIOMAMENTC [481 6 mt [1T257m?
= |ATERRO ESTACIONAVENTC [39.08m [a%m
JATERRQ ESTAC ONAMENTD S0 m 18065
(280 ESCAVAGAD BIRE T
250 ESCAVAGAD Em i
240 ESCAVAZAC BOS 5imt [N
220 ESCAVAGAD 81 80mt EXEm
200 ESCAVACAD W5 Em T
120 ESCAVAGAC 195245 m B
180 ESCAVACAD 1372 T [®1%r
-1 ESCAVACAC 354 57 i T2l
L1 ESCAVAGAD 0375 m B
- 100 E&CMW;AO $118mt 1w8m
20 ESCAVAGAD 10952 v [T
20 ESCAVACAD BeEm Sm
[ ESCAVAGAD 1834 85 ¢ Wrim
£ ESCAVAGAC 17568 m* Bm
SCAVAGAD 1810 35 - 2108
E ESCAVACAD BT m® 120w
= ESCAVAGAC 086 LT m
[Escavacio 10635 85 m? 1816 26
= [ESCAVAZAC ESTACIONAMERTO FELS Sigsm
200 ESCAVACAC ESTACICNAMENTO e B
380 ESCAVACAC ESTACIONAMENTO ¥ m B
-JE0 ESCAVACAC ESTACICNAMENTO 430 ¥ m BE03 m!
320 ]Esc.m;.uc ESTACICNAMENTO 430 2 8604 '
L0 ESCAVAGAC ESTACIONAMENTO 430 Em o
L300 ESCAVAGAC ESTACICNAMERTO 4308 m .08
280 |ESCAVACAC ESTACIONAMENTO 430 32 B 08
] [ESCAVAGAC ESTACIONAMENTO [EETS 86,04 v
24 [ESCAVAZAC ESTACIONAMENTO 30 B 8608 m
.20 ESCAVAZAD ESTACIONAMENTO 530351 m* FAE
[0 ESCAVAGAC EGTACIONAMENTO [FELS P
150 ESCAVACAC ESTACIONAMENTO JaEEme Tam
180 | ESCAVAGAT ESTACIONAMERTO Nazm “om
JESCAVAGAD ESTACIORAMENTD S 1080 BE
Totalizando assim:
DESCRICAO AREA AREA VOLUME VOLUME
(M2) TOTAL (M2) (M3) TOTAL (M3)
TOTAL ATERRO VIA 530.1 o 180,68 c
LATERAL é g
; o 3 577937 m? . 245167 m?
= - h . h 5
WIALAIERRD | sosgge | 2 227099 | =
PARQUE ' -« -
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4 ESPECIFICACOES DE PAVIMENTACAO

A elaboragdo desse projeto define objetivamente qual pavimentacdo sera utilizada em cada ambiente
criado, bem como as diferentes camadas constituintes de cada estrutura. Dessa forma, podemos

encontrar:

s Descricdo dos ambientes;

e Descrigdo da estrutura adotada;

e Pavimentacao utilizada;

e Representacdo da paginagdo em planta e corte.

4.1 DESCRICAO DOS AMBIENTES

Acessos plblicos com acessibilidade: E composto por uma (01) rampa dividida por um patamar,
composta de guarda-corpos e corrimdes dentro da norma NBR 9050, pavimentada com concreto
desempenado; Escada composta por nove (09) degraus, guarda-corpos e corrimdes dentro da norma NBR
9050, pavimentada com pedra portuguesa; Ambos os acessos tem seu inicio no primeiro nivel de acesso
(0,00) e finalizando no segundo nivel de acesso (-1,53 metros).

Calgada publica: Localiza-se no primeiro nivel de acesso (0,00), pavimentada com bloco drenante de
concreto (40x40) e piso podo tatil direcional e de alerta, seguindo a norma NBR 9050.

Estacionamento: Contém quarenta (40) vagas de estacionamento dentro do corpo do projeto controlado
por uma cancela, cujo o acesso sera por rampas; sendo vinte e trés (23) vagas comuns e uma (01) vaga
para portadores de necessidades especiais (PNE) localizadas no segundo nivel de acesso (-1,53 metros) e
treze (13) vagas comuns localizadas no nivel terceiro nivel de acesso (-3,87 metros). Ambos os
estacionamentos e rampas serdo pavimentados com asfalto.

Area de Convivéncia 01: Contém dois (02) canteiros, sendo um deles em solo natural e o outro em grama
esmeralda; monumento de homenagem; sua extensdo e pavimentada com bloco drenante de concreto
(40x40cm) e seixo rolado chumbado no concreto.

Area de Convivéncia 02: Contém quatro (04) canteiros, sendo um deles em solo natural e os demais em
grama esmeralda; pavimentado com bloco drenante de concreto (40x40cm) e seixo rolado chumbado no
concreto; Rampa de acesso para o terceiro nivel (-3,87), dividida por dois patamares, composta de guarda-
corpos e corrimdes dentro da norma NBR 9050, sua extensdo é pavimentada com concreto desempenado.

Caminho das Flores: Contéem canteiros lineares para plantio de flores perenes e grama esmeralda,
formando uma composicdo com o bloco drenante de concreto (40x40cm) e o entorno.

Playground: Contém um (01) canteiro, sendo em grama esmeralda; sua extensdo é pavimentada com solo
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natural.

Mirante: Area de convivéncia e apreciacao do Rio Itajai-Ac¢l, composta por guarda-corpos dentro da
norma NBR 9050, pavimentada com concreto desempenado.

Canteiros: Cobertura vegetal composta por Grama esmeralda.
4.2 DESCRICAO DA ESTRUTURA ADOTADA

Por tratar-se de um parque publico, tomou-se o cuidado para que a area fosse permeavel e segura
para as atividades que serao executadas no mesmo. Sendo assim, utilizou-se pisos drenantes, gramados
e pisos/superficies antiderrapantes.

4.3 SECOES PAVIMENTAGCOES

Os detalhes a seguir apresentam as camadas de pavimentacdes estipuladas para cada area do parque.

Figura 3 - Corte Pavimentac¢3ao Bloco Drenante de Concreto

BLOCO DRENANTE DE CONCRETO
(40x40cm)

& \ REJUNTE AREIA GROSSA
: oEE — BRITAN®0
— BASE DE BRITA GRADUADA

SUB-BASE DE MACADAME SECO
SOLO COMPACTADO

Figura 4 - Corte Pavimentagao Estrutura de Concreto (Rampas e Passeio)

- CONCRETO USINADO
| MOLDADO IN LOCO

——— BASE DE BRITA GRADUADA
— SUB-BASE DE MACADAME SECO

= — SOLO COMPACTADO

LA
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Figura 5 - Corte Pavimentacao Asfaltica
PAVIMENTAGAO ASFALTICA

BASE DE BRITA GRADUADA

SUB-BASE DE MACADAME SECO

SOLO COMPACTADO

Figura 6 - Corte Canteiros e Areas Verdes

GRAMA SAO CARLOS

TERRA VEGETAL

SUB-BASE DE
MACADAME SECO

Figura 7 — Corte Pavimentacdo Escada Principal - Viga de Borda e Pedra Portuguesa
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4.4 ACABAMENTOS DOS ESPAGCOS E AMBIENTES

4.4.1 ACESSOS PRINCIPAIS

Composto pelas ambientes de acesso Calgada, Escada Principal e Rampa 01.

4.4.1.1 CALCADA

QO nise & ¢ BLOCO DRENANTE DE COMCRETO dimencBes de A0x40xE cm {LxCxH), com uma
coloragdo cinza natural e faces retas. A pavimentac¢do sera assentada nas seguintes camadas: PAVER (6cm)
—BRITA N°0 (4cm) - BASE BRITA GRADUADA (10cm) —SUB-BASE DE MACADAME SECO (25cm), totalizando

uma espessura de 45 cm de material, colocadas de modo intertravado.

APLICACAO NOME - TEXTURA REFERENCIA

S

BLOCO DRENANTE DE
PISO CONCRETO (40x40x6) COR
CINZA NATURAL

E importante que o piso adquirido siga as normas NBR 9781:2013 — Pegas de concreto para
pavimentacao — Especificacdo e métodos de ensaio; NBR 9780 — Pecas de concreto para pavimentagdo —
Determinacdo da resisténcia a compressdo (Método de ensaio) e NBR 9050 — Acessibilidade a Edificacdes,
Mobilidrio, Espacos e Equipamentos Urbanos.

4.4.1.2 ESCADA PRINCIPAL

A escada principal @ composta por vigas de borda executadas em concreto armado, usinado,
moldado in loco com coloragdo do proprio material acabado e pavimentagdo com pedra portuguesa tendo
uma coloragdo da pedra natural com faces irregulares; A pavimentagdo sera assentada nas seguintes
camadas: PEDRA PORTUGUESA (6cm) — BASE DE ASSENTAMENTO EM PO DE PEDRA E CIMENTO (10cm)
totalizando uma espessura de 16cm de material.

APLICAGAO NOME - TEXTURA REFERENCIA

PEDRA PORTUGUESA COR

R0 NATURAL

ESPELHO VIGA DE BORDA 19x50cm
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4.4.1.3 RAMPAO1

A estrutura da rampa & composta por um piso em concreto armado, usinado, moldade in loco,
tendo uma coloracdo do proprio material acabado. A estrutura tera as seguintes camadas: ESTRUTURA
DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (10cm) — BASE BRITA GRADUADA (10cm) — SUB-BASE DE MACADAME
SECO (25cm), totalizando uma espessura de 45 cm de material.

: R
APLICACAO j NOME - TEXTURA | REFERENCIA

PISO CONCRETO USINADO

E importante que a superficie do piso da rampa seja uniforme, sem erupcées que possam
ocasionar acidentes ou lesdes nos usuarios do parque.

4.4.2 ESTACIONAMENTO

Contém quarenta (40) vagas de estacionamento divididos por dois niveis e separados por rampas
de acesso exclusivo a veiculos.

4.4.2.1 RAMPAS, CIRCULAGCAO E VAGAS DE ESTACIONAMENTO

A estrutura da rampa é composta por um piso de asfalto, tendo uma coloragdo do préprio material
acabado. A estrutura tera as seguintes camadas: PAVIMENTACAO ASFALTICA (CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE) (5¢cm) — BASE BRITA GRADUADA (15cm) — SUB-BASE DE MACADAME SECO (25¢m),

totalizando uma espessura de 45 cm de material.

APLICACAO NOME - TEXTURA REFERENCIA

PAVIMENTACAQ ASFALTICA
PISO (CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE)

Para as pinturas de divisdo de vagas, sera utilizado tinta retro refletiva a base de resina acrilica
branca, ja para especificacdao de vagas PNE sera utilizado tinta retro refletiva a base de resina acrilica
branca nas cores: amarela para drea de manobra e azul/branca para simbolos.

4.4.3 AREAS DE CONVIVENCIA
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O parque caontém duas dreas de convivéncia no “TRECHO A", dispostos organicamente na extensdo
do terreno, fazendo composi¢cbes com canteiros e outros elementos do local.

4.4.3.1 AREA DE CONVIVENCIA 01

O piso utilizado em maior parte do ambiente & Bloco Drenante de Concreto com dimensdes de
40x40x6 ¢cm (LxCxH), com uma coloracdo cinza natural e faces retas. O piso utilizado para acabamentos e
divisdo de paginagdo é Bloco Drenante de Concreto com dimensdes de 40x40x6 cm (LxCxH), com uma
coloragdo grafite e faces retas. A pavimentacgdo sera assentada nas seguintes camadas: BLOCO DRENANTE
DE CONCRETO (6cm) — BRITA N°0 (4cm) - BASE DE BRITA GRADUADA (10cm) — SUB-BASE DE MACADAME

SECO J'}I.‘..-m\ +n|"!1l'laﬂ-r'lr\ uma penpcenra Ao AC fe o da m-ﬂ-nr.-ﬂ aceontadas da modo rato,
p=o T, vouadi G0 UMa G5pCLIUTa GG

Em composicdo para divisdo de paginacao, sera executada uma pavimentagdo de concreto
armado, usinado, moldado in loco com acabamento em seixo rolado. A pavimentacdo sera assentada nas
seguintes camadas: CONCRETO COM ACABAMENTQ EM SEIXO ROLADO (10cm) - BASE BRITA GRADUADA
(10cm) — SUB-BASE DE MACADAME SECO (25cm), tatalizando uma espessura de 45 cm de material,
assentadas de forma aleatdria.

Par conter dois canteiras em sua extensdo, no primeiro {(maior) solo natural (menor) sera utilizado
forracdo paisagistica, sendo ela a grama esmeralda e no segundo (menor) sera utilizado forragado
paisagistica, sendo ela a grama esmeralda, plantada nas seguintes camadas: GRAMA SAQ CARLOS (3cm)
— TERRA VEGERAL (17cm) — SUB-BASE DE MACADAME SECO (25cm), totalizando uma espessura de 45 cm
de material.

APLICACAO NOME - TEXTURA REFERENCIA

BLOCO DRENANTE DE
PISO CONCRETO (40x40x6cm) COR
NATURAL

' BLOCO DRENANTE DE |
PISO | CONCRETO (40x40x6cm) COR
| CINZA NATURAL

CONCRETO COM
PISO ACABAMENTO EM SEIXO
ROLADO
FORRAGCAO GRAMA SAQ CARLOS

WJ_
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E importante que o piso adquirido siga as normas NBR 9781:2013 — Pegas de concreto para
pavimentacdo — Especificacdo e métodos de ensaio; NBR 9780 — Pecas de concreto para pavimentacdo —
Determinacdo da resisténcia a compressdo (Método de ensaio) e NBR 9050 - Acessibilidade a Edificagées,
Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos.

4.4.3.2 AREA DE CONVIVENCIA 02

O piso utilizado em maior parte do ambiente € Bloco Drenante de Concreto com dimensdes de
A0%0%6 em (LyCxH), o Umiscoloracas terransts € faces retas, O piso utilizads pars dcabamentose
divisdo de paginagdo é Bloco Drenante de Concreto com dimensdes de 40x40x6 cm (LxCxH), com uma
coloracdo grafite e faces retas. O piso utilizado nas partes periféricas do ambiente é Bloco Drenante de
Concreto com dimensdes de 40x40x6 cm (LxCxH), com uma coloragcdo cinza natural e faces retas. A
pavimentacdo sera assentada nas seguintes camadas: BLOCO DRENANTE DE CONCRETO (6cm) — BRITA
N®0 (4cm) - BASE BRITA GRADUADA (10cm) — SUB-BASE DE MACADAME SECO (25cm), totalizando uma
espessura de 45 cm de material, assentadas de modo reto na angulacdo 45°,

Em composicdo para divisdo de paginacdo, sera executada uma pavimentacdo de concreto
armado, usinado, moldado in loco com acabamento em seixo rolado. A pavimentacao sera assentada nas
seguintes camadas: CONCRETO COM ACABAMENTO EM SEIXO ROLADO (10cm) - BASE BRITA GRADUADA
(10cm) — SUB-BASE DE MACADAME SECO (25cm), totalizando uma espessura de 45 cm de material,
assentadas de forma aleatoria.

Por conter dois canteiros em sua extensdo, no primeiro (maior) solo natural (menor) sera utilizado
forracdo paisagistica, sendo ela a grama esmeralda, plantada nas seguintes camadas: GRAMA SAO
CARLOS (3cm) — TERRA VEGETAL (17cm) — SUB-BASE DE MACADAME SECO (25cm), totalizando uma
espessura de 45 cm de material.

A estrutura da rampa e composta por um piso em concreto moldado in loco, desempenado, tendo
uma coloracdo do proprio material acabado. A estrutura tera as seguintes camadas: ESTRUTURA DE
CONCRETO MOLDADQO IN LOCQ (10cm) — BASE DE BRITA GRADUADA(10cm) — SUB-BASE DE MACADAME
SECO (25cm), totalizando uma espessura de 45 cm de material.

APLICACAO NOME - TEXTURA REFERENCIA

BLOCO DRENANTE DE
PISO CONCRETO (40x40x6cm) COR
TERRACOTA

BLOCO DRENANTE DE
PISO CONCRETO (40x40x6cm) COR
CINZA NATURAL

N[V
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BLOCO DRENANTE DE
PISO CONCRETO (40x40x6cm) COR
NATURAL

CONCRETO COM

PISO ACABAMENTO EM SEIXO
ROLADO
i
|
|
FORRAGAO ' GRAMA SAO CARLQOS -
|

|
[ IJ )
| b
[ s+

PISO CONCRETO USINADO

E importante que o piso adquirido siga as normas NBR 9781:2013 — Pegas de concreto para
pavimentacdo — Especificacdo e métodos de ensaio; NBR 9780 — Pecas de concreto para pavimentagdo —
Determinagdo da resisténcia a compressao (Método de ensaio) e NBR 9050 — Acessibilidade a Edifica¢oes,
Mobilidrio, Espacos e Equipamentos Urbanos,

Também é de suma importancia que a superficie do piso da rampa seja uniforme, sem erupgoes
que possam ocasionar acidentes ou lesdes nos usuarios do parque.

4.4.4 CAMINHO DAS FLORES

O piso utilizado é Bloco Drenante de Concreto com dimensdes de 40x40x6 cm (LxCxH), com uma
coloragao amarela e faces retas. A pavimentagao serd assentada nas seguintes camadas: BLOCO
DRENANTE DE CONCRETO (6cm) — BRITA N°O {4cm) - BASE DE BRITA GRADUADA (10cm) — SUB-BASE DE
MACADAME SECO (25cm), totalizando uma espessura de 45 cm de material, assentadas de modo reto.

Por conter canteiros lineares em sua extensdo, serd utilizado forracdo paisagistica, sendo ela a
grama esmeralda e flores perenes, plantada nas seguintes camadas: GRAMA SAO CARLOS/FLORES
PERENES (3cm) — TERRA VEGETAL (17cm) — SUB-BASE DE MACADAME SECO (25c¢m), totalizando uma
espessura de 45 cm de material.

APLICACAO NOME - TEXTURA REFERENCIA
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BLOCO DRENANTE DE
PISO CONCRETO (40x40x6¢cm) COR
AMARELO
FURRACE\O GRAMA SAO CARLOS

E importante que o piso adquirido siga as normas NBR 9781:2013 — Pegas de concreto para
pavimentacdo — Especificagdo e métodos de ensaio; NBR 9780 — Pecas de concreto para pavimentagao —
Determinacdo da resisténcia a compressdo (Método de ensaio) e NBR 9050 — Acessibilidade a Edificaces,
Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos.

IndicacBes de flores perenes: Margarida Amarela, Lavanda, Narciso, [ris Amarelo, Antlirio e

Astromelia.

4.45 PLAYGROUND

Por ser um ambiente permeadvel, toda sua extensdo € camposta por Solo Natural, e no principal, sera
utilizado forracdo paisagistica, sendo ela a grama esmeralda e flores perenes, plantada nas seguintes
camadas: GRAMA SAO CARLOS/FLORES PERENES (3cm) — TERRA VEGETAL (17cm) — SUB-BASE DE
MACADAME SECQ (25cm), totalizando uma espessura de 45 cm de material.

APLICACAO

NOME - TEXTURA

REFERENCIA

FORRACAO

GRAMA SAQ CARLOS

4.4.6 MIRANTE

A estrutura da rampa & composta por um piso em concreto armado, usinado, moldado in loco,
tendo uma coloracdo do proprio material acabado. A estrutura terd as seguintes camadas: ESTRUTURA
DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (10cm) — BASE BRITA GRADUADA (10cm) — SUB-BASE DE MACADAME

SECO(25cm), totalizando uma espessura de 45 cm de material,

APLICACAO

NOME - TEXTURA

REFERENCIA

PISO

CONCRETO USINADO

i etar
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E importante que a superficie do piso seja uniforme, sem erupgbes que possam ocasionar
acidentes ou lesdes nos usuarios do parque.

4.4,7 CANTEIRQOS E GRAMADOS

Por ser um ambiente permeavel, toda sua extensdo é composta por forragdo paisagistica, sendo
ela a grama esmeralda, plantada nas seguintes camadas: GRAMA SAO CARLOS/FLORES PERENES (3cm) —
TERRA VEGERAL (17cm) — SUB-BASE DE MACADAME SECO (25cm), totalizando uma espessura de 45 cm
de material.

APLICACAO NOME - TEXTURA REFERENCIA

FORRACAO GRAMA SAQ CARLOS |

4.4.8 ITENS DIVERSOS

4.4.8.1 MEIOFIO

Nas area de divisdo entre forragGes e pisos sera utilizado uma guia meio-fio de concreto pre-
fabricado (100x15x13x20), demarcando e separando ambientes, ajudando na manuten¢do do pargue.

APLICACAO NOME - TEXTURA REFERENCIA

DIVISAO CANTEIROS/PISOS MEIO-FIO (100x15x13x20)

4.4.8.2 ARVORES DE PEQUENO/MEDIO PORTE
Nos canteiros compostos por forragdo em grama esmeralda, serd efetuado o plantio de drvores de

pequeno e meédio porte, diversificando as ambientes do parque, gerando sombras e novos espagos de
permanéncia no local. Para direcionar o crescimento das raizes, sera

5 ESPECIFICAGOES TENICAS

Este topico tem por objetivo descrever as atividades, solucdes e metodologias adotadas no MM1
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projeto para possibilitar a correta execugdo. Os itens foram separados em trés etapas: Servicos
Preliminares, Via Lateral e Parque, e foram listados segundo a ordem em que devem ser executados para
ndo interferirem em outros servicos.

Os servigos listados neste tapico foram elencados na Planilha Orgamentaria. As quantidades dos
respectivos servicos foram obtidas através do software de desenho arquitetdnico ‘Revit’.

5.1 SERVICOS PRELIMINARES

Antes da instalacdo do canteiro de obras a Contratada fica responsavel por executar o fechamento
da testada frontal do terreno com tapumes de chapa de madeira compensada (espessura 6mm) com
pintura a cal, altura de 2,20m - respeitando as disposi¢des da NR 18. Portas e portdes para acesso de
pessoas e materiais devem ter as mesmas caracteristicas do tapume, sendo dotadas de
contraventamento, ferragens e trancas de seguranca.

Este procedimento € necessario para garantir a seguranga do canteiro de obras, dos pedestres
que circulam na via e para facilitar o controle de entrada e saida de pessoas e materiais. E de
responsabilidade da Contratada manter o tapume em perfeitas condi¢des durante todo o periodo da obra,
sendo responsavel por eventuais reparos e/ou substituicdes.

A medigao desse servigo sera por m? de tapume executado.

5.1.2 PLACA DE OBRA

Antes do inicio da obra, a Contratada devera confeccionar e instalar uma placa em chapa
galvanizada adesivada (2,0mx1,125m) com a identificagao do obra, dos responsaveis técnicos, da empresa
contratada e do convénio de financiamento.

A placa deve seguir o todas as especificagdes do ‘Manual de Uso da Marca do Governo Federal —
Obras’ disponibilizado gratuitamente no site da Secretaria Especial de Comunicacdo Social. Observar a
vigéncia do material, utilizando o0 manual mais atualizado.

A Contratada para execugdo da obra sera responsavel pela conservacdo da placa, incluindo a
integridade do padrdo de cores, do inicio ao fim da obra, sendo responsavel pelos reparos e/ou
substituicdes necessarios.

A medigdo desse servico sera por m? de placa executada segundo as normas.

5.1.3 CANTEIRO DE OBRAS

Apos a identificagdo da obra e do fechamento do terreno a Contratada é responsavel pela
execu¢do do canteiro de obras a fim de fornecer as estruturas necessarias para inicio da execugao do
empreendimento. Para tanto, e para atender as normativas da NR 18, a contratada é responsavel pela
locagdo de banheiros quimicos em quantidade e especificacdes adequadas para atender a demanda de
trabalho, bem como a locagdo de Container (2,30m x 6,00m x 2,50m) para escritério.

Também é necessario a execugdo de uma central de armaduras e da instalacio de pontos
provisorios de farnecimento de energia elétrica e dgua potavel.

A medicdo dos servigos serd conforme o tipo de material. A locacdo de Container e Sanitarios

MU -
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Portateis sera por més; A execucdo da central de armaduras sera por m? construido; O fornecimento de
agua potavel serd por m? consumido; O fornecimento de energia elétrica serd por KW/h consumido.

5.1.4 MAQUINAS E FERRAMENTAS

E de responsabilidade da Contratada fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessarias
e adequadas para a execucdo dos servigos. Cabe a Contratada fornecer todos os equipamentos e
ferramentas de protecdo individual (EPIs), maquinaria e aparelhamento adequado.

5.1.5 LIMPEZA PERMANTENTE DA OBRA

E responsabilidade da Contratada manter o canteiro de servigos permanentemente organizado e
limpo, garantindo a seguranga e as condigGes de higiene para os trabalhadores executarem seus servigos.

5.2 VIA LATERAL

5.2.1 MOVIMENTAGOES DE TERRA

A Contratada é responsavel pelo servico de movimentacao de terra para a preparacao do
terreno nas cotas fixadas pelo Projeto de Terraplanagem. O servigo inclui: a limpeza do terreno; a
escavacdo e corte de terra; o aterro de areas de terra.

5.2.1.1 LIMPEZA DO TERRENO

O servico de limpeza do terreno compreende a demolicdo de lajes e demais estruturas
provenientes do antigo canteiro de obras da Ponte do Vale e o desmatamento e limpeza dos demais
entulhos do terreno.

A demolicdo de lajes sera executada de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
As operac¢des de desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remogdo de camada vegetal serdo
executadas utilizando trator de esteiras.

E responsabilidade da Contratada destinar corretamente os entulhos gerados pelo servico,
obedecendo a legislagdo municipal. DMT referéncia — 1Km,

A medi¢do dos entulhos do antigo canteiro de obras sera por m*. A medicdo do desmatamento
sera por m? de terreno. A medicdo da carga e descarga dos materiais sera por m? e do transporte de
entulho com caminhdo basculante por m*xKm rodado.

5.2.1.2 ESCAVACAO — CORTE

As escavacdbes e cortes estdo submetidas aos elementos técnicos constantes do Projeto de
Terraplanagem e levantamento Planialtimétrico, sempre respeitando os niveis de projeto Arquitetonico.
Fica sob a responsabilidade da Contratada efetuar a demarcacdo para orientar a execu¢do dos servicos,
bem como zelar por sua manutengao.

O servigo compreende a escavagao mecanica, a céu aberto, em material de 12 categoria (solos em
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geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo e inferior a 0,15m, qualquer
que seja o teor de umidade apresentado), com escavadeira hidraulica capacidade de 0,78m?* Carga,
manobras e descarga destes materiais na obra e no local com licenciamento ambiental para descarte;
transporte com caminh@o basculante da obra ate o enderego do bota-fora autorizado — DMT referéncia
10Km.

A escavacdo sera iniciada apos a finalizagdo das demoli¢oes e limpeza do terreno. A partir do inicio
das obras até o recebimento das camadas de pavimentagdo ou de ajardinamento, as escavagdes
executadas ou em processo de execuc¢do deverdo ser adequadamente protegidas contra a acdo erosiva
da dgua, mantendo a drenagem adequada e eficiente. Ao final da execucdo dos cortes, as areas de
intervencao devem apresentar os niveis e inclinagoes indicados em projeto e superficie desempenada
obtida atraves da utilizacao de motoniveladora.

A medicao das areas escavadas sera por m? executado. A medi¢do da carga, manobras e descarga
dos materiais sera por m? e do transporte com caminhdo basculante por m*xKm rodado.

Os servicos de carga, manobras e descarga e de transporte com caminhdo basculante foram
majorado em 25% devido ao fator de empolamento dos solos.

5.2.1.3 ATERRO

Os servicos de aterro estdo submetidos aos elementos técnicos constantes do Projeto de
Terraplanagem e levantamento Planialtimétrico, sempre respeitando os niveis de projeto Arquitetdnico.
Eles sdo caracterizados como a corregao de umidade, através de umedecimento ou aera¢io e a
compactag¢do dos materiais previamente transportados e espalhados.

O servico de aterro compreende a execu¢do e compactacdo de aterro com solo
predominantemente argiloso; Carga, manobras e descarga destes materiais na obra e no local com
licenciamento ambiental para compra dos insumos; transporte com caminhdo basculante da jazida
autorizada até a obra — DMT referéncia 15Km.

A execucdo dos aterros € conseguinte a finalizacdo da execugdo das escavagdes. O lancamento
do material devera ser feito em camadas sucessivas de 20cm, com material isento de matéria organica,
entulho ou detritos de qualquer espécie, em segmentos de extensdes tais que permitam seu
umedecimento/aeracdo e compactacdo, até que seja atingida a cota indicada em projeto. Durante a
execucdo dos servicos, os aterros ja finalizados deverdo ser mantidos com permanente drenagem
superficial para evitar a acdo erosiva da dgua. Ao final dos trabalhos, as areas de intervencdo devem
apresentar os niveis e inclinagdes indicados em projeto e superficie desempenada obtida através da
utilizacdo de motoniveladora. Nos pontos de passagem de corte e aterro, serd exigida a escavacio
transversal ao eixo, até a profundidade necessaria para se evitar recalques diferenciais.

Todos os materiais empregados no servico de aterro compactado deverdo respeitas 0s ensaios
das seguintes normas:

ITEM  NORMA  ENSAIO
1 NBR 6.459  Limite de Liquidez
2 NBR 7.180  Limite de Plasticidade
3 NBR 7.181  Granulometria por Peneiramento
4 NBR 7.182  Densidade Maxima Normal
5 NBR 9.895 Indice de Suporte Califérnia

Ao final do servico o Grau de Compactagao deve ser de 95% em relacdo ao ensaio de Proctor MLUJ
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Normal para corpo de aterro e 100% para as camadas finais do aterro. Devera haver preocupagdo
permanente em aplicar os solos de maior Indice de Suporte Califérnia nas regides de pavimentacao
asfaltica.

A medicdo das dreas aterradas sera por m? executado. A medicao da carga, manobras e descarga
dos materiais sera por m* e do transpaorte com caminhdo basculante por m?xKm rodado.

Os servicos de carga, manobras e descarga e de transporte com caminhdo basculante foram
majorado em 25% devido ao fator de empolamento dos solos.

5.2.2 REGULARIZACAO SUB-BASE E BASE

A Contratada € responsavel por executar uma camada de sub-base com macadame seco em toda
a area da Via Lateral e uma camada de base com brita graduada na drea que receberd a pavimentagao
asfaltica, conforme especificagdes do projeto arquitetonico. Estas camadas tem como funcdo dar mais
estabilidade para as camadas de pavimentacdo.

5.2.2.1 SUB-BASE EM MACADAME SECO

A sub-base de macadame seco é constituida por agregados graudos, naturais ou britados, cujos
vazios sao preenchidos a seco por agregados miudos, e sua estabilizacdo € obtida pela acdo da energia de
compactagdo. O reforgo de sub-base sera executado a fim de melhaorar o suporte da pavimentagdo.

Este servico compreende a execugdo e compactacdo de sub-base com macadame seco com
camada final de 25¢m; carga, manobras e descarga destes materiais na obra e no local com licenciamento
ambiental para compra dos insumos; transporte com caminhdo basculante da jazida autorizada até a obra
— DMT referéncia 15Km.

O material de jazida devera ser isento de matérias organicas, micaceas, e diatomaceas. Também
devera apresentar capacidade de suporte (ISC < 20%) e expansdo maxima de 0,5%.

A sub-base sera executada apos a finalizagdo dos servigos de terraplanagem, desta forma, os
servicos de corte e aterro devem estar perfeitamente limpos, desempenados e sem excessos de umidade.
E vedada a execucdo da sub-base em dias de chuva e, durante a execucdo do servico, a Contratada é
responsdvel por proteger os materiais e servigos contra agentes que possam danifica-los como a acdo
destrutiva das aguas pluviais, do transito etc. Para atingir a espessura compactada de projeto (25cm) o
material devera ser langado em duas camadas de espessuras iguais, ndao sendo admitida a
complementacdo da espessura de projeto pela adigdo excessiva de agregados finos, pois estes, quando
acumulados sobre os agregados graudaos, acarretam no aparecimento de trincas, escorregamentos e
deformagdes na pavimentagao.

O procedimento de execugdo inicia com o espalhamento do agregado graido em camada
uniforme, obedecendo os alinhamentos e perfis projetados, com camada constante e suficiente para
atingir a espessura especificada apos a compactagao. Apos o espalhamento deve-se executar a verificagdo
do greide e da secdo transversal com gabaritos ou cordéis. Em caso de deficiéncia ou excesso de material,
efetuar a correcao com adi¢do ou remog¢do do agregado graudo. Na compactacdo devera obter-se
densidade minima de 95% do ensaio Normal de compactac¢do.

O preenchimento devera ser executado em seguida, com material o mais seco possivel,
respeitando a faixa granulométrica especificada. O agregado mildo deve ser espalhado com a
motoniveladora sobre o agregado graiudo a fim de preencher os vazios do material parcialmente

M.
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compactado. Ao final da distribuigdo do material de enchimento, a camada devera ser compactada com
rolo liso vibratadrio, para forcar o preenchimento dos vazios do agregado graido. Em cada passada, o
equipamento devera recobrir ao menos metade da faixa compactada anteriormente. Nos casos onde nao
e possivel o acesso do equipamento de compactagao, o processo devera ser feito com compactadaores
portateis, manuais ou sapos mecanicos. O preenchimento deve ser executado até a obtencdo de um bom
entrosamento dos agregados graudo e miudo, repetindo os procedimentos de aplicacdo se necessério.
Em caso de excesso de material fino, remové-lo atreves de meios manuais ou mecanicos, com ferramentas
como pa, enxada, rastelo ou vassoura mecanica.

A medi¢do da sub-base com macadame seco sera por m?® executado. A medicdo da carga,
manobras e descarga dos materiais sera por m? e do transporte com caminhdo basculante por m*xKm
rodado.

Os servigos de carga, manobras e descarga e de transporte com caminhdo basculante foram
majorado em 30% devido ao fator de empolamento do material.

5.2.2.2 BASE EM BRITA GRADUADA

A base de brita graduada € uma camada composta pela mistura usinada de produtos de britagem
de rocha sd que asseguram a esta camada estabilidade pois sdo enquadradas em uma faixa
granulométrica continua.

Este servico compreende a execu¢do e compactacdo de base com brita graduada simples com
camada final de 15cm; carga, manobras e descarga destes materiais na obra e no local com licenciamento
ambiental para compra dos insumos; transporte com caminhdo basculante da jazida autorizada até a obra
— DMT referéncia 15Km.

A camada deve ser executada com agregados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha
sa, sendo estes constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres do excesso de particulas
lamelares ou alongadas, macias ou de fécil desintegracdo, assim como de outras substancias ou
contaminagdes prejudiciais. Devem apresentar: desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles inferior a 50%
(NBR NM 51); equivalente de areia do agregado miludo superior a 55% (NBR 12052); indice de forma
superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10% (NBR 6954); perda no ensaio de
durabilidade, em cinco ciclos, com solugdo de sulfato de sodio, inferior a 20%, e com sulfato de magnésio
inferior a 30% (DNER ME 089).

O projeto de mistura dos agregados deve: apresentar curva de projeto com granulometria
continua e se enquadrar em uma das faixas granulomeétricas especificadas na Tabela 1; a faixa de trabalho,
definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a tolerancia indicada para cada
peneira na Tabela 1, respeitando os limites da faixa granulométrica adotada; ter CBR igual ou superior a
100% e expansdo igual ou inferior a 0,3% quando submetida a ensaios segundo a NBR 9895(5); respeitar
a propor¢ao de 1/3 de material que passam na peneira n°40 e 2/3 que passam na peneira n°200.

Tabela 1 - Faixas Granulométricas

oy
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Peneira de Malha Quadrada % em Massa, Passando
ASTM mm A B c D Tolerancia
, 2 50.0 100 wo | - | - | =t
| vw | 3Ts 90 - 100 . = < -7
I i 25,0 - 82-90 100 100 =7
' % ! 19,0 50 - 68 : . - =7
~ a | 95 | %0-46 | 60-75 | 50-85 | 60-100 | -7 |
Na | 48 | 20-34 | 45-60 | 35-65 | 50-85 | -5
N1 | 20 | - 32-45 | 25-50 | 40-70 | <5
N° 40 042 4-12 | 22-30 | 15-30 | 25-45 | -5 |
" Ne200 | 0075 | 1-4 | 10-15 | 5-15 | s-20 | -2
— e _.40__
Efpssum ds cmado acnbnds | 40-97 | w0-1 | 10-13 1 10-13

O material produzido na usina devera ser descarregado diretamente sobre o caminhdo basculante
e transportado para a obra, devidamente protegido por lonas a fim de evitar perda de umidade. Ndo é
permitida a execu¢ao de camadas de base de brita graduada em dias chuvosos, nem a estocagem do
material usinado.

Para a execugdo do servico, a camada de sub-base deve estar totalmente concluida, limpa, isenta
de po, lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com niveis e inclinacdes estabelecidas em
projeto. Eventuais irregularidades devem ser reparadas antes da distribuicdo da brita graduada. E
recomendado a execuc¢do de trechos experimentais, na inicio da obra, para definicdo do numero de
passadas do rolo compactador, de modo que a camada atinja o grau de compactacdo especificado.

A compactagdo da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratarios
lisos e de rolos pneumaticos de pressdo regulavel. Durante a compactagdo, se necessario, pode ser
promovido o umedecimento da superficie da camada mediante emprego de caminhdo tanque irrigador
de agua. As manobras do equipamento de compactacao que impliquem variagdes direcionais prejudiciais
devem ser executadas fora da area de trabalho. A compactacdo deve evoluir até que se obtenha o grau
de compactagdo minimo igual ou superior a 100% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima,
obtido no ensaio de compacta¢do, conforme NBR 7182 na energia modificada

Nos casos onde ndo € possivel o acesso do equipamento de compactacao, o processo devera ser
feito com compactadores portateis, manuais ou mecanicos.

A medi¢do da base em brita graduada sera por m? executado. A medi¢do da carga, manobras e
descarga dos materiais sera por m? e do transporte com caminhdo basculante por m3xKm rodado.

Os servicos de carga, manobras e descarga e de transporte com caminhdo basculante foram
majorado em 30% devido ao fator de empolamento do material.

5.2.3 PAVIMENTACAO

A Contratada é responsdvel pela execu¢do de todos os servicos de pavimentacdo previstos no
projeto arquitetonico.

5.2.3.1 MEIO FIO
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O assentamento de meio-fio sera executado para o acabamento entre as areas de pavimentacio
e as areas de canteiros.

Q servico compreende o assentamento de meio-fio em concreto pré-moldado, em trechos retos.
A execugdo deste servigo sera feita apos a finalizagdo da regularizacdo do terreno (sub-base em
macadame seco e base de brita graduada), antes da execugdo de pavimentos betuminosos e de placas de
concreto drenante.

A execu¢do inicia com a escavagdo do bordo do pavimento, obedecendo alinhamentos e
dimensdes de projeto. Em seguida, as pecas de concreto pré-maldado serdo assentadas e rejuntadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

A medicao do servico de assentamento de meio-fio sera por metro linear executado.

5.2.3.2 PAVIMENTACAQ ASFALTICA

A pavimentacdo asfaltica sera executada nas areas de estacionamento, em virtude do trafego de
veiculos. Este servigo esta dividido em duas etapas: execugdo de imprimacao com asfalto diluido CM-30
e construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de
rolamento, com espessura de S5cm.

O primeiro servigo executado sera a imprimagdo com asfalto diluido CM-30, apds a finalizacdo do
assentamento de guias de meio-fio. A imprimacdo sera executada sobre a base de brita graduada, a fim
de promover a sua impermeabilizacdo, bem como a aderéncia entre base e revestimento. Inicialmente, 3
base devera ser varrida, de modo a eliminar qualquer material solto. Em seguida, a area devera ser
levemente umedecida para entdo receber a impermeabilizacdo com asfalto diluido CM-30 executada com
caminhdo espargidor equipado com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento,
capaz de promover a aplicagdo uniforme do ligante. Os procedimentos de execucdo e controle de
materiais devem respeitar a norma DNIT 144/2014-ES.

O segundo servigo executado sera a pavimentagdo com concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ). Este servico compreende a construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5cm; carga, manobras e descarga
destes materiais na obra e no local com licenciamento ambiental para compra dos insumos; transporte
com caminhdo basculante de massa asfaltica para pavimentacdo urbana — DMT referéncia 15Km. A
produgdo do concreto asféltico a quente deve ser efetuada em usinas pré-aprovadas pela fiscalizacdo. A
execucado do pavimento deverd ser feita somente quando a temperatura ambiente encontrar-se acima de
10°C, sem chuva ou iminéncia desta. A distribuicio do concreto asfiltico deve ser feita por vibro-
acabadoras e a compressdo deve ser iniciada pelas bordas, paralelamente ao eixo da via. Cada passada
do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operagdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactacio especificada.
Durante a rolagem ndo devem ser permitidas mudancas de direcdo, inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento de equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar aderéncia da mistura. Ao fim da compactacdo, a pista
devera apresentar a espessura indicada em projeto.

A medicdo do servico de imprimagdo sera por m? executado. A medicdo da construcdo de
pavimento com concreto betuminoso a quente sera por m? executado. A medicdo do transporte de massa
asfaltica sera por m*xKm rodado.

5.2.4 AJARDINAMENTO
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Compreende os servi¢os para finalizagao dos canteiros e areas verdes e esta dividido em quatro
etapas: instalagdo de tubo de concreto para direcionamento de raizes de arvores; preenchimento de
canteiros e apiloamento manual com soquete cam terra vegetal; plantio de grama Sdo Carlos em leivas;
plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m.

O primeiro servico executado sera a instalacdo de tubos de concreto para direcionar o
crescimento das raizes das arvores. Primeiramente, nos pontos indicados como de plantio de arvores,
deve ser executada a escavagao da sub-base de macadame seco e de uma camada de terra e a retirada
desse material. Em seguida, o tubo de concreto devera ser instalado de forma que seu nivel superficial
esteja 12cm acima do nivel da sub-base de macadame. O interior do tubo deve ser preenchido até a
metade com a terra retirada para sua instalagao. No exterior do tubo, ao seu redor, devera ser executado
0 preenchimento das areas com 0s materiais escavados até que atinjam o nivei da sub-base.

O segundo servigo executado serd o preenchimento dos canteiros com terra vegetal. A terra
vegetal devera ser espalhada no canteiro e serd apiloada manualmente com soquete. A terra ndo devera
ser compactada, apenas assentada corretamente para receber as espécies vegetais sem relevos. Ao final
do servico, a camada deve respeitar o nivel de projeto, com espessura de 17cm. Os tubos de concreto
deverdo ser preenchidos com a terra vegetal e demarcados com algum objeto para receberem as mudas
de arvores.

Apos o preenchimento dos canteiros, sera executado o plantio das mudas de drvores, sendo que
estas deverdo ser entregues em perfeita saude, livres de pragas e doencas. Devem ser observadas as
caracteristicas especificadas no memorial botanico como porte, quantidade e espacamento. Para o
plantio das mudas, deverdo ser cavadas covas de 60x60cm nos lacais sinalizados onde encontram-se os
tubos de concreto e a terra retirada devera ser adubada com compostos quimicos e organicos. As mudas
devem ser retiradas de sua embalagem, sem danificar o torrdo da planta. Apenas embalagens organicas,
como o sisal, podem ser mantidas na hora do plantio. Durante o plantio a terra do fundo, intermediaria e
de superficie devera se irrigada. A muda devera ser cuidadosamente colocada no centro da cava e o colo
da muda deverd ficar em concorddncia com a superficie do terreno. A terra adubada deve ser
cuidadosamente espalhada em torno das raizes para que o ar permaneca disseminado no solo apds o
preenchimento da cova. Apds o plantio é obrigatdrio ser feita a prote¢do do solo com casca de pinus
tratada na proporcao razoavel para cobrir o solo, e evitar a exposicao das raizes.

Por fim, ao fim da execugdo do plantio de mudas arbdreas sera executado o plantio de espécie
graminea. Para tanto, o solo deve estar perfeitamente nivelado, com qualquer buraco ou irregularidade
devidamente preenchido com terra vegetal. A terra deve ser levemente umedecida para receber as leivas
de grama que devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade
para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90m? de grama por 1m? de solo. O terreno deverd
ser abundantemente irrigado apds o plantio.

A medigdo do servigo de instalagdo de tubo de concreto e do plantic de arvore ornamental sera
por unidade executada. A medi¢do do preenchimento de canteiro com terra vegetal serd por m?
executado. A medicdo da aplicagdo de adubo e do plantio de grama sera por m? executado. A medicdo da
carga, manobras e descarga da terra vegetal sera por m? e do transporte com caminhdo basculante por
m3xKm rodado.

Os servigos de carga, manobras e descarga e de transporte com caminhio basculante foram
majorado em 25% devido ao fator de empolamento dos solos.

5.2.5 SINALIZACAO

A Contratada € responsavel pela execucdao das sinalizagdes horizontal e vertical do WU
estacionamento, previstas no projeto arquitetanico. :
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5.2.5.1 HORIZONTAL

Compreende as pinturas horizontais de sinaliza¢Ges das vagas de estacionamento, os simbolos de
vagas preferenciais e demais simbologias de direcionamento do estacionamento.

Para a aplicagdo de sinalizacdo deve ser respeitado o periodo de cura do revestimento asfaltico.
A superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, oleos, graxas ou qualquer outro material que
possa prejudicar a aderéncia da sinalizagdo ao pavimento. Devera ser feita a pré-marcacao de acordo com
o projeto e a sinalizacdo devera ser executada somente gquando o tempo estiver bom, sem ventos
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superficie da via entre 52 C e 40° C.
A medicdo da sinalizacdo horizontal serd por m? de pintura executada.

5.2.5.2 VERTICAL

Compreende as placas de sinaliza¢do vertical para identificagdo de vagas de estacionamento
exclusivo para idosos e portadores de necessidades especiais. As placas deverdo respeitar as normativas
CONTRAN 303/2008 e CONTRAN 304/2008, que estabelecem as regras para identificacio das vagas
exclusivas.

As placas deverdo ser de ago (49x28cm) com pintura refletiva e serdo parafusadas em tubo aco
galvanizado com costura (NBR5580) classe leve, DN 50mm, e=3,00mm, 4,40kg/m, comprimento 3,00m. A
instalagdo da placa deve ser feita com a escava¢do de uma vala de 20x20cm com 50ecm de profundidade
que sera preenchida com lastro de concreto magro (trago 1:4,5:4,5 — Cimento/ Areia Média/ Brita 1)
preparado manualmente.

A medicdo da sinalizacdo vertical sera por unidade instalada.

5.3 PARQUE

53.1 MOVIMENTACOES DE TERRA

A Contratada € responsavel pelo servigo de movimentacdo de terra para a preparacdo do
terreno nas cotas fixadas pelo Projeto de Terraplanagem. O servigo inclui: a limpeza do terreno; a
escavacdo e corte de terra; o aterro de dreas de terra,

5.3.1.1 LIMPEZA DO TERRENO

O servico de limpeza do terreno compreende a demolicdo de lajes e demais estruturas
provenientes do antigo canteiro de obras da Ponte do Vale e o desmatamento e limpeza dos demais
entulhos do terreno.

A demolicdo de lajes sera executada de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
As operacdes de desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocédo de camada vegetal serdo
executadas utilizando trator de esteiras.

E responsabilidade da Contratada destinar corretamente os entulhos gerados pelo servigo,
obedecendo a legislagdo municipal. DMT referéncia — 1Km.
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A medicdo dos entulhos do antigo canteiro de obras serd por m?. A medicdo do desmatamento
sera por m? de terreno, A medigdo da carga e descarga dos materiais sera por m? e do transporte de
entulho com caminhdo basculante por m*xKm rodado.

5.3.1.2 ESCAVACAO — CORTE

As escavagOes e cortes estdo submetidas aos elementos técnicos constantes do Projeto de
Terraplanagem e levantamento Planialtimétrico, sempre respeitando os niveis de projeto Arquitetonico.
Fica sob a responsabilidade da Contratada efetuar a demarcagdo para orientar a execugdo dos servicos,
ham rAama 2al ~
O servigo compreende a escavagdo mecanica, a céu aberto, em material de 12 categoria (solos em
geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou ndo, com diametro maximo e inferior a 0,15m, qualquer
que seja o teor de umidade apresentado), com escavadeira hidraulica capacidade de 0,78m?* Carga,
manobras e descarga destes materiais na obra e no lacal com licenciamento ambiental para descarte;
transporte com caminhdo basculante da obra ate o enderego do bota-fora autorizado — DMT referéncia
10Km.

A escavagdo serd iniciada apos a finalizagcdo das demolicGes e limpeza do terreno. A partir do inicio
das obras até o recebimento das camadas de pavimentacdo ou de ajardinamento, as escavacdes
executadas ou em processo de execucdo deverdo ser adequadamente protegidas contra a agdo erosiva
da agua, mantendo a drenagem adequada e eficiente. Ao final da execu¢do dos cortes, as areas de
intervencdo devem apresentar os niveis e inclinagoes indicados em projeto e superficie desempenada
obtida atraveés da utilizagdo de motoniveladora.

A medicdo das areas escavadas sera por m? executado. A medigdo da carga, manobras e descarga
dos materiais sera por m? e do transporte com caminhdo basculante por m*xKm rodado.

Os servicos de carga, manobras e descarga e de transporte com caminhdo basculante foram
majorado em 25% devido ao fator de empolamento dos solos.

5.3.1.3 ATERRO

Os servicos de aterro estdo submetidos aos elementos técnicos constantes do Projeto de
Terraplanagem e levantamenta Planialtimétrico, sempre respeitando os niveis de projeto Arquitetonico.
Eles sdo caracterizados como a corregao de umidade, através de umedecimento ou aeracdo e a
compactacdo dos materiais previamente transportados e espalhados.

O servico de aterro compreende a execucdo e compactacdo de aterro com solo
predominantemente argiloso; Carga, manobras e descarga destes materiais na obra e no local com
licenciamento ambiental para compra dos insumos; transporte com caminhdo basculante da jazida
autorizada até a obra — DMT referéncia 15Km.

A execu¢do dos aterros é conseguinte a finalizacdo da execucdo das escavacdes. O lancamento
do material devera ser feito em camadas sucessivas de 20cm, com material isento de matéria organica,
entulho ou detritos de qualquer espéecie, em segmentos de extensdes tais que permitam seu
umedecimento/aeragdo e compactagao, até que seja atingida a cota indicada em projeto. Durante a
execugao dos servigos, os aterros ja finalizados deverdo ser mantidos com permanente drenagem
superficial para evitar a agdo erosiva da agua. Ao final dos trabalhos, as dreas de intervencdo devem
apresentar os niveis e inclinagdes indicados em projeto e superficie desempenada obtida através da
utilizagdo de motoniveladora. Nos pontos de passagem de corte e aterro, sera exigida a escavacdo
transversal ao eixo, até a profundidade necessaria para se evitar recalques diferenciais.
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Todos os materiais empregados no servigo de aterro compactado deverdo respeitas os ensaios
das seguintes normas:

ITEM NORMA ENSAIO -
1 NBR 6.459  Limite de Liquidez
2 NBR 7.180  Limite de Plasticidade
3 NBR 7.181  Granulometria por Peneiramento
4 NBR 7.182  Densidade Maxima Normal
5 NBR 9.895 indice de Suporte Califérnia

Ao final do servico o Grau de Compactacdo deve ser de 95% em relagdo ao ensaio de Proctor
Normal para corpo de aterro e 100% para as camadas finais do aterro.

A medicdo das areas aterradas sera por m? executado. A medicdo da carga, manobras e descarga
dos materiais sera por m? e do transporte com caminhdo basculante por m*xKm rodado.

Os servicos de carga, manobras e descarga e de transporte com caminhao basculante foram
majorado em 25% devido ao fator de empolamento dos solos.

5.3.2 REGULARIZACAO SUB-BASE E BASE

A Contratada é responsdvel por executar uma camada de sub-base com macadame seco em todas
as areas do Parque, exceto na escada principal, e uma camada de base com brita graduada nas areas que
receberdo estruturas de concreto ou pavimentagdes, conforme especificagbes do projeto arquitetdnico.
Estas camadas tem como funcdo dar mais estabilidade para as estruturas de concreto e camadas de
pavimentacao.

5.3.2.1 SUB-BASE EM MACADAME SECO

A sub-base de macadame seco é constituida por agregados graudaos, naturais ou britados, cujos
vazios sao preenchidos a seco por agregados mildos, e sua estabilizacdo é obtida pela acdo da energia de
compactagao. O reforgo de sub-base sera executado a fim de melharar o suporte da pavimentacio.

Este servico compreende a execucdo e compactacdao de sub-base com macadame seco com
camada final de 25cm; carga, manaobras e descarga destes materiais na obra e no local com licenciamento
ambiental para compra dos insumos; transporte com caminhdo basculante da jazida autorizada até a obra
— DMT referéncia 15Km.

O material de jazida devera ser isento de matérias organicas, micaceas, e diatomaceas. Também
devera apresentar capacidade de suporte (ISC < 20%) e expansdo maxima de 0,5%.

A sub-base sera executada apds a finalizagao dos servicos de terraplanagem, desta forma, os
servicos de corte e aterro devem estar perfeitamente limpos, desempenados e sem excessos de umidade.
E vedada a execucdo da sub-base em dias de chuva e, durante a execucdo do servico, a Contratada é
responsavel por proteger os materiais e servigos contra agentes que possam danifica-los como a acdo
destrutiva das aguas pluviais, do transito etc. Para atingir a espessura compactada de projeto (25cm) o
material devera ser lancado em duas camadas de espessuras iguais, ndo sendo admitida a
complementagao da espessura de projeto pela adicdo excessiva de agregados finos, pois estes, quando
acumulados sobre os agregados graudos, acarretam no aparecimento de trincas, escorregamentos e

3
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deformacoes na pavimentacao.

O procedimento de execugdo inicia com o espalhamento do agregado graudo em camada
uniforme, obedecendo os alinhamentos e perfis projetados, com camada constante e suficiente para
atingir a espessura especificada apos a compactagao. Apos o espalhamento deve-se executar a verificacdo
do greide e da sec¢do transversal com gabaritos ou cordeéis. Em caso de deficiéncia ou excesso de material,
efetuar a correcdo com adicdo ou remocdo do agregado graudo. Na compactacdao devera obter-se
densidade minima de 95% do ensaio Normal de compactacdo.

O preenchimento devera ser executado em seguida, com material o mais seco possivel,
respeitando a faixa granulométrica especificada. O agregado miudo deve ser espalhado com a
motoniveladora sobre o agregado graudo a fim de preencher os vazios do material parcialmente
compactado. Ao finai da distribuigao do material de encnimento, a camada devera ser compactada com
rolo liso vibratdrio, para forcar o preenchimento dos vazios do agregado graudo. Em cada passada, o
equipamento deverd recobrir ao menos metade da faixa compactada anteriormente. Nos casos onde nao
e possivel o acesso do equipamento de compactagdo, o processo devera ser feito com compactadores
portateis, manuais ou sapos mecanicos. O preenchimento deve ser executado até a obtencdo de um bom
entrosamento dos agregados graudo e miudo, repetindo os procedimentos de aplicacdo se necessario.
Em caso de excesso de material fino, remové-lo atreves de meios manuais ou mecanicos, com ferramentas
como pa, enxada, rastelo ou vassoura mecanica.

A medicdo da sub-base com macadame seco serd por m? executado. A medi¢io da carga,
manobras e descarga dos materiais sera por m? e do transporte com caminhdo basculante por m*xKm
rodado.

Os servicos de carga, manobras e descarga e de transporte com caminhdo basculante foram
majorado em 30% devido ao fator de empolamento do material.

5.3.2.2 BASE EM BRITA GRADUADA

A base de brita graduada € uma camada composta pela mistura usinada de produtos de britagem
de rocha sa que asseguram a esta camada estabilidade pois sdo enquadradas em uma faixa
granulométrica continua.

Este servico compreende a execugdo e compactagdo de base com brita graduada simples com
camada final de 10cm); carga, manobras e descarga destes materiais na obra e no local com licenciamento
ambiental para compra dos insumos; transporte com caminhdo basculante da jazida autorizada até a obra
— DMT referéncia 15Km.

A camada deve ser executada com agregados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha
sd, sendo estes constituidos por fragmentos duros, limpos e durdveis, livres do excesso de particulas
lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo, assim como de outras substdncias ou
contaminagdes prejudiciais. Devem apresentar: desgaste no ensaio de abrasio Los Angeles inferior a 50%
(NBR NM 51); equivalente de areia do agregado miudo superior a 55% (NBR 12052); indice de forma
superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10% (NBR 6954); perda no ensaio de
durabilidade, em cinco ciclos, com solucdo de sulfato de sédio, inferior a 20%, e com sulfato de magnésio
inferior a 30% (DNER ME 089).

O projeto de mistura dos agregados deve: apresentar curva de projeto com granulometria
continua e se enquadrar em uma das faixas granulomeétricas especificadas na Tabela 1; a faixa de trabalho,
definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a tolerancia indicada para cada
peneira na Tabela 1, respeitando os limites da faixa granulométrica adotada; ter CBR igual ou superior a
100% e expansdo igual ou inferior a 0,3% quando submetida a ensaios segundo a NBR 9895(5); respeitar
a propor¢ao de 1/3 de material que passam na peneira n°40 e 2/3 que passam na peneira n°200.
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Tabela 2 - Faixas Granulomeétricas
Peneira de Malha Quadrada % em Massa, Passando
ASTM mm A B c D Toleréncia
& 50,0 100 100 - - =7
1w | s |sew0| - | - | - ] =7
r 250 : 82-90 | 100 100 &7 |
v 19.0 50-68 e N = 1 = 27
| 95 | 3046 [ o075 [ 50-85 [ 0-100 [ -7
| N4 48 20-34 | 45-60 | 35-65 | 50-85 | -5
B 20 | - | s2-45 | 25-50 | 40-70 | -5 |
| Nedo 042 4-12 | 22-30 15-30 25-45 | -5 |
T Ne200 0075 | 1-4 10-15 | 5-15 | 8-20 | =2 |
e (. . | e |
Espessura da camadaacabada | 10-17 | 10-17 | 10-13 | 10-13 |

O material produzido na usina devera ser descarregado diretamente sabre o caminh3o basculante
e transportado para a obra, devidamente protegido por lonas a fim de evitar perda de umidade. Nao e
permitida a execugdo de camadas de base de brita graduada em dias chuvosos, nem a estocagem do
material usinado.

Para a execugdo do servigo, a camada de sub-base deve estar totalmente concluida, limpa, isenta
de po, lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com niveis e inclinagdes estabelecidas em
projeto. Eventuais irregularidades devem ser reparadas antes da distribuicio da brita graduada. E
recomendado a execugdo de trechos experimentais, no inicio da obra, para definicdo do nimero de
passadas do rolo compactador, de modo que a camada atinja o grau de compactagao especificado.

A compactacdo da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratorios
lisos e de rolos pneumaticos de pressdo regulavel. Durante a compactagdo, se necessario, pode ser
promovido o umedecimento da superficie da camada mediante emprego de caminhdo tanque irrigador
de agua. As manaobras do equipamento de compactacdo que impliquem variacGes direcionais prejudiciais
devem ser executadas fora da area de trabalho. A compactacdo deve evoluir até que se obtenha o grau
de compactacdo minimo igual ou superior a 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima,
obtido no ensaio de compactagdo, conforme NBR 7182 na energia modificada

Nos casos onde ndo é possivel o acesso do equipamento de compactagdo, o processo devera ser
feito com compactadores portateis, manuais ou mecanicos.

A medicdo da base em brita graduada sera por m? executado. A medicdo da carga, manobras e
descarga dos materiais sera por m? e do transporte com caminhdo basculante por m?xKm rodado.

Os servicos de carga, manobras e descarga e de transporte com caminhdo basculante foram
majorado em 30% devido ao fator de empolamento do material.

5.3.3 PAVIMENTAGAO

A Contratada é responsavel pela execugdo de todos os servicos de pavimentacgdo previstos no
projeto argquitetanico.
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5.3.3.1 MEIOFIO

0 assentamento de meio-fio sera executado para o acabamento entre as dreas de pavimentacdo
e as dreas de canteiros.

O servigo compreende o assentamento de meio-fio em concreto pré-moldado, em trechos retos.
A execugdo deste servico sera feita apas a finalizacdo da regularizacdo do terreno (sub-base em
macadame seco e base de brita graduada), antes da execugdo de pavimentos betuminosos e de placas de
concreto drenante.

A execugao inicia com a escavagao do bordo do pavimento, obedecendo alinhamentos e
dimensdes de projeto. Em seguida, as pegas de concreto pré-moldado serdo assentadas e rejuntadas com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4.

A medicdo do servigo de assentamento de meio-fio sera por metro linear executado.

5.3.3.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ESCADA PRINCIPAL

A primeira etapa de execu¢do da escada da entrada principal do parque sera na execug¢do de vigas
de borda (19x50cm) para estruturar o sistema e confinar a pavimentacdo. Esta etapa consiste na
escavagao manual de valar com previsdo de forma; fabricagdao, montagem e desmontagem de forma em
madeira serrada, e=25mm; armacdo de viga utilizando ago CA-60 5mm; armacdo de viga utilizando aco
CA-50 10mm; concretagem de vigas, concreto fck 30 MPa, com uso de bomba, lancamento, adensamento
e acabamento.

A execucdo das vigas de borda iniciam apos a finalizacdo das movimentacdes de terra onde a area
deve apresentar grau de compactagdo, niveis e inclinagdes estabelecidos no projeto. Todos os
procedimentos para execucdo de estruturas de concreto devem respeitas a NBR 14931. Inicialmente,
deverdo ser escavadas, manualmente, valas com previsdo de forma, para a confecgdo das vigas de borda,
nas dimensdes estabelecidas em projeto. Apds a escavagdo serdo confeccionadas e montadas as formas
em madeira serrada (espessura 25mm) e as armaduras em A¢o CA-50 (10mm) e Aco CA-60 (6mm). Apds,
sera feira a concretagem das vigas com concreto FCK 30 MPA, com uso de bomba. O langamento devera
ser continuo, de forma que nao sofra nenhuma interrupgdo até que todo o volume da concretagem tenha
sido completado. Imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado de forma que o
concreto preencha todos os recantos das formas, evitando a vibragdo da armadura para que nio se
formem vazios ao seu redor, com prejuizos da aderéncia. Esta operacao nao deve ser demasiadamente
longa pois pode provocar a segregagao do material e a migracdo do material fino e da dgua para a
superficie, prejudicando a qualidade da superficie final com o consequente aparecimento de efeitos
indesejaveis. Apas a finalizacdo deste processo, o concreto deverd ser curado até que atinja resisténcia
caracteristica a compressao (fck), de acordo com a ABNT NBR 12655. Ao atingir a resisténcia satisfatdria,
deverdo ser desmontadas as formas.

A medigdo do servigo de escavagdo manual sera por m? escavado. A medi¢do da fabricacdo,
montagem e desmontagem de forma sera por m? confeccionado. A medigdo de armacdo em Aco CA-50
(10mm) e Ago CA-60 (6mm) sera por Kg de a¢o utilizado. A medicdo da concretagem das vigas sera por
m? de concreto utilizado.

5.3.3.3 ESTRUTURA DE CONCRETO RAMPAS

A rampa de acesso ao parque e as rampas que ddo acesso aos outros niveis serdo executadas em M
concreto armado usinado fck=20 MPa, moldado in loco, com acabamento convencional e espessura 10cm.
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As rampas serdo executadas sobre a camada de base de brita graduada, portanto, essa camada

deve apresentar os niveis e inclinagdes de projeto, estar limpa, sem a presenca de plantas, raizes ou
qualguer outro tipo de matéria organica. As guias de meio-fio dos canteiros laterais a estas rampas
deverdo ser colocadas apenas ao final da execugdo da estrutura de concreto.
Para o inicio da execu¢do, serdo confeccionadas formas em madeira nas inclinagdes previstas para as
rampas. Em seguida, sobre a camada de brita, sera colocada uma lona plastica preta (E=150 micra) e,
acima da lona, sera colocada a tela de ago nervurada soldada CA-60 5mm (espagamento 10x10cm).
Posteriormente, sera feito o langamento, através de bombas, do concreto usinado fck=20 MPa, pré-
misturado e fornecido na obra em caminhGes-betoneira, por empresas especializadas. O concreto deverd
ser espalhado, procedimento executado pela passagem de reguas metalicas deslizando sobre as
"mestras’ niveiadoras em concreto ou utilizando-se as formas comao mestras, Sequenciaimente deve ser
feito o adensamento manual para eliminar possiveis vazios. Imediatamente apds o adensamento deve
comegar a operagdo de sarrafeamento do concreto, realizada com régua metdlica e movimento de
vaivém, até que se obtenha uma superficie plana. O processo de cura do concreto deve ser feito durante
7 dias, atraves da irrigagdo continua da superficie ou do recobrimento da superficie com camada de areia
ou com sacos de cimento vazios, molhados, varias vezes ao dia.

A medicdo da execugdo de estrutura de concreto usinado sera por m? executado. A medicdo do
servigo de bombeamento de concreto usinado sera por m? de concreto consumido.

5.3.3.4 PAVIMENTAGAO DE CONCRETQ

A pavimentacdo de concreto sera executada com concreto armado usinado fck=20 MPa, moldado
in loco, com acabamento convencional e espessura 10cm.

A pavimentacdo serd executada sobre a camada de base de brita graduada, portanto, essa camada
deve apresentar os niveis e inclinagdes de projeto, estar limpa, sem a presenca de plantas, raizes ou
qualquer outro tipo de matéria organica. As guias de meio-fio dos canteiros laterais deverdo ser colocadas
apenas ao final da execucao da estrutura de concreto.

Para o inicio da execugdo, serdo confeccionadas formas em madeira para confinamento do
concreto. Em seguida, sobre a camada de brita, sera colocada uma lona plastica preta (E=150 micra) e,
acima da lona, sera colocada a tela de ago nervurada soldada CA-60 5mm (espacamento 10x10cm).
Posteriormente, sera feito o langamento, através de bombas, do concreto usinado fck=20 MPa, pre-
misturado e fornecido na obra em caminhdes-betoneira, por empresas especializadas. O concreto devera
ser espalhado, procedimento executado pela passagem de réguas metdlicas deslizando sobre as
“mestras” niveladoras em concreto ou utilizando-se as formas como mestras. Sequencialmente deve ser
feito o adensamento manual para eliminar possiveis vazios. Imediatamente apds o adensamento deve
comegar a opera¢do de sarrafeamento do concreto, realizada com régua metdlica e movimento de
vaivém, até que se obtenha uma superficie plana. O processo de cura do concreto deve ser feito durante
7 dias, atraveés da irrigagdo continua da superficie ou do recobrimento da superficie com camada de areia
ou com sacos de cimento vazios, molhados, varias vezes ao dia.

A medicdo da execucdo de passeio em concreto usinado sera por m? executado. A medicdo do
servigo de bombeamento de concreto usinado serd por m? de concreto consumido.

5.3.3.5 PAVIMENTAGAO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM SEIXO ROLADO

" e . ; . \
A pavimenta¢do de seixo rolado sera executada em concreto armado usinado fck=20 MPa, mm
moldado in loco, com acabamento com seixos rolados e espessura 10cm. A execugio deste pavimento é
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semelhante com a pavimentacdo de piso de concreto, apenas adicionando o seixo rolado para
acabamento.

A pavimentacgdo serd executada sobre a camada de base de brita graduada, portanto, essa camada
deve apresentar os niveis e inclinagdes de projeto, estar limpa, sem a presenga de plantas, raizes ou
qualquer outro tipo de matéria orgéanica. As guias de meio-fio dos canteiros laterais deverdo ser colocadas
apenas ao final da execugdo da estrutura de concreto.

Para o inicio da execucdo, serdo confeccionadas formas em madeira para confinamento do
concreto. Em seguida, sobre a camada de brita, sera colocada uma lona plastica preta (E=150 micra) e,
acima da lona, sera colocada a tela de aco nervurada soldada CA-60 5mm (espagamento 10x10cm).
Posteriormente, sera feito o langcamento, atraves de bombas, do concreto usinado fck=20 MPa, pré-
misturado e fornecido na obra em caminhoes-betoneira, por empresas especializadas. U concreto devera
ser espalhado, procedimento executado pela passagem de reguas metalicas deslizando sobre as
“mestras” niveladoras em concreto ou utilizando-se as formas como mestras. Atencdo para o nivel de
preenchimento do concreto, pois o piso acabado com os seixos rolados deve atender ao nivel de projeto.
Sequencialmente deve ser feito o adensamento manual para eliminar possiveis vazios. Imediatamente
apos o adensamento deve comegar a operagdo de sarrafeamento do concreto, realizada com régua
metalica e movimento de vaivém, até que se obtenha uma superficie plana. Apos este processo, o seixo
rolado deve ser colocado manualmente sobre o concreto ainda mole e deve ser nivelado para que fique
compativel com o nivel das calgadas adjacentes. O processo de cura do concreto deve ser feito durante 7
dias, através da irrigacao continua da superficie ou do recobrimento da superficie com camada de areia
ou com sacos de cimento vazios, molhados, varias vezes ao dia.

O aspecto desejavel para esse piso é o posicionamento aleatério dos seixos, proximos um aos
outros, cam uma fina camada de concreto entre as pedras. Abaixo esta anexa uma foto do aspecto

desejado ao fim da execucio.

Figura 8- Aspecto desejavel Pavimentag¢Go de Concreto com acabamento de Seixo Rolado

A medicdo da execugdo de passeio em concreto usinado sera por m? executado. A medicio do
servico de hombeamento de concreto usinado sera por m? de concreto consumidao.

5.3.3.6 PAVIMENTAGCAO PEDRA PORTUGUESA

Apés a finalizacdo das estruturas de concreto, sera executada a pavimentacdo com pedra
portuguesa. Para tanto, a base de terra confinada entre as vigas de borda devem apresentar compactacao
e nivel indicados em projeto, estar limpa, sem a presenca de plantas, raizes ou qualquer outro tipo de
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matéria organica. Inicialmente, devera ser confeccionada uma argamassa seca no traco 1:3 (cimento/
areia) que sera espalhada de compactada formando uma camada de assentamento de 10cm.
Posteriormente, deverdo ser assentadas as pedras, conforme especificagoes de projeto, de maneira que
fiquem travadas, rente uma a outra, com o menor vao possivel. Apds o completo assentamento, devera
ser confeccionada uma argamassa seca no trago 1:2 (cimento/ areia) para o rejuntamento. A mistura deve
ser espalhada e varrida sobre as pedras para que todos os vaos sejam preenchidos. Se houver necessidade
de nivelar o piso, apiloar as pedras com soquete leve de tabua larga, a fim de atingir o nivel das vigas de
borda. Ao fim do nivelamento, regar a superficie com pouca dgua, utilizando vassoura, sem remover a
argamassa do rejunte e, no dia seguinte, jogar agua abundantemente, mantendo o piso umido por 5 dias,
evitando o transito sobre a calcada. Caso haja necessidade de remover manchas ou crostas de argamassa
sonre as pedras, 0 piso podera ser lavado com acido muriatico apos / dias da conciusao.
A medicdo do assentamento de pedra portuguesa por m? executado.

5.3.3.7 PAVIMENTACAO PISO DE CONCRETO DRENANTE

A pavimentagdo sera executada apos a finalizagdo do assentamento de meio-fio e da execucao
das pavimentacoes de concreto com acabamento em seixo rolado.

A base de brita graduada deve apresentar os niveis e inclinagdes de projeto, estar limpa, sem a
presenga de plantas, raizes ou qualquer outro tipo de matéria organica.

Serd espalhado uma camada de Brita N° 0 que devera ser nivelada e compactada até atingir a
espessura final de 4cm. As placas de Piso Drenante serdo assentadas seguindo os detalhamentos do
projeta executivo de pavimentagao, obedecendo os pontos de inicio, sentido e paginacdo estabelecidos.
Ap6s a finalizagdo do assentamento, os rejuntes deverdo ser preenchidos cam areia grossa e seca. Para
facilitar a colocagado de areia somente nos rejuntes, utilizar um regador de hico longo como o usado para
regar plantas. Preenchidos os espacos, regar com agua para a areia decantar.

Para nivelar o piso assentado pode-se fazer o pré-acerto das placas utilizando uma marreta de
borracha ou um soquete de concreto encapado com camara de pneu 4 a 5 camadas para aliviar o impacto,
(batendo de forma leve para ndo danificar as pegas). Qutra opgdo é utilizar uma placa vibratdria,
posicionando uma placa de madeirite entre a chapa de metal e o piso, atenuando o impacto e evitando a
quebra das pontas dos pisos.

Durante ou apos o término da instalagdo, caso o local de instalagdo se encontre em obras
(execugdo de paisagismo), recomenda-se cobrir a area das pisos com uma lona, a fim de evitar sujeiras de
dificil remocao.

A medigao da execuc¢do de passeio com bloco de concreto drenante sera por m? executado.

5.3.3.8 PAVIMENTACAO PISO PODOTATIL

A pavimentacdo com piso podotatil sera executada no passeio em frente ao terreno do Parque
para promover o acesso universal. Ela sera executada apos a finalizagdo da pavimentagdo drenante, pois,
devido as mudangas de angulo do piso direcional, ndo é possivel paginar a calcada em funcdo dos dngulos
do piso podotatil.

O assentamento do piso sera iniciado apos a finalizacdo do piso drenante. Devera ser feita a
marcacdo da localizagdo do piso direcional e de alerta para o recorte das pegas drenantes. Apds a lacagdo,
sera executado o recorte com a cortadora de piso. Ao fim da operacdo de corte, remover os pedacos de
piso drenante.

Para o assentamento da placa sera necessario o preenchimento do vdo com uma camada de areia
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meédia de 4cm de espessura, para nivelar as placas podotateis com as placas drenantes. Ao fim do
preenchimento, assentar os pisos segundo sua localizagado (direcional e alerta) conforme projeto.
Para nivelar o piso assentado fazer o acerto das placas utilizando uma marreta de borracha ou um soquete
de concreto encapado com camara de pneu 4 a 5 camadas para aliviar o impacto, (batendo de forma leve
para nao danificar as pecas).

A medicdo da execuc¢do de passeio com piso podotatil sera por m? executado.

5.3.4 AJARDINAMENTO

Compreende 0s servi¢os para finaiizagao dos canteiros e areas verdes e esta dividido em quatro
etapas: instalacdo de tubo de concreto para direcionamento de raizes de arvores; preenchimento de
canteiros e apiloamento manual com soguete com terra vegetal; plantio de grama Sdo Carlos em leivas;
plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m.

O primeiro servico executado serd a instalacdo de tubos de concreto para direcionar o
crescimento das raizes das arvores. Primeiramente, nos pontos indicados como de plantio de arvores,
deve ser executada a escavacao da sub-base de macadame seco e de uma camada de terra e a retirada
desse material. Em seguida, o tubo de concreto devera ser instalado de forma que seu nivel superficial
esteja 12cm acima do nivel da sub-base de macadame. O interior do tubo deve ser preenchido até a
metade com a terra retirada para sua instalagao. No exterior do tubo, ao seu redor, devera ser executado
o preenchimento das areas com os materiais escavados até que atinjam o nivel da sub-base.

Figura 9 - Instalacdo Tubo de Concreto

{——————————————— TUBO DE CONCRETQ. P$1, DNG0OmM

SUB-BASE DE MACADAME SECO

SOLO COMPACTADO

O segundo servico executado sera o preenchimento dos canteiros com terra vegetal. A terra
vegetal devera ser espalhada no canteiro e sera apiloada manualmente com soquete. A terra ndo devera
ser compactada, apenas assentada corretamente para receber as espécies vegetais sem relevos. Ao final
do servico, a camada deve respeitar o nivel de projeto, com espessura de 17c¢cm. Os tubos de concreto
deverdo ser preenchidos com a terra vegetal e demarcados com algum objeto para receberem as mudas
de arvores.

Tt
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Figura 10 - Preenchimento com Terra Vegetal e Solo Natural

TUBO DE CONCRETQ, PS1. DN60Omm

TERRA VEGETAL

———— SOLO COMPACTADO

Apos o preenchimento dos canteiros, sera executado o plantio das mudas de arvores, sendo que
estas deverdo ser entregues em perfeita saude, livres de pragas e doencas. Devem ser observadas as
caracteristicas especificadas no memarial botdnico como porte, quantidade e espacamento. Para o
plantio das mudas, deverdo ser cavadas covas de 40x40x40cm (larg. X comp. X prof.) nos locais sinalizados
onde encontram-se os tubos de concreto e a terra retirada devera ser adubada com compostos quimicos
e organicos. As mudas devem ser retiradas de sua embalagem, sem danificar o torrdo da planta. Apenas
embalagens organicas, como o sisal, podem ser mantidas na hora do plantio. Durante o plantio a terra do
fundo, intermediaria e de superficie devera se irrigada. A muda devera ser cuidadosamente colocada no
centro da cova e o colo da muda devera ficar em concordancia com a superficie do terreno. A terra
adubada deve ser cuidadosamente espalhada em torno das raizes para que o ar permaneca disseminado
no solo apos o preenchimento da cova. Apds o plantio é obrigatdrio ser feita a protecao do solo com casca
de pinus tratada na proporgdo razoavel para cobrir a solo, e evitar a exposigao das raizes,

Figura 11 - Escavagao Cova 40x40cm

— 3 COVA 40xd0em

TUBO DE CONCRETD. PS1. DN6OOmm

TERRA VEGETAL

%////////ﬁ SUB-BASE DE MACADAME SECO

SOLO COMPACTADO

Por fim, ao fim da execugdo do plantio de mudas arbdreas sera executado o plantio de espécie
graminea. Para tanto, o solo deve estar perfeitamente nivelado, com qualquer buraco ou irregularidade
devidamente preenchido com terra vegetal. A terra deve ser levemente umedecida para receber as leivas
de grama que devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade
para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90m? de grama por 1m? de solo. O terreno deverd
ser abundantemente irrigado apds o plantio.

b
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Figura 12 — Plantio Finalizado
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A medicdo do servigo de instalacdo de tubo de concreto e do plantio de arvore ornamental sera
por unidade executada. A medi¢do do preenchimento de canteiro com terra vegetal sera por m?
executado. A medicao da aplicagdo de adubo e do plantio de grama serd por m? executado. A medicao da
carga, manobras e descarga da terra vegetal sera por m? e do transporte com caminhdo basculante por

m3xKm rodado.

Os servigos de carga, manobras e descarga e de transporte com caminhdo basculante foram

majorado em 25% devido ao fator de empolamento dos solos.

LUV
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6 MEMORIA DE CALCULO E QUANTITATIVOS

As areas consideradas nessa memoaria de calculo foram obtidas atraves de software de desenho
técnico, uma vez que o projeto apresenta formas ndo regulares que ndo podem ter sua area determinada
com calculos simplificados.

1. ADMINISTRACI\O E CANTEIRO DE OBRAS

1.1 ADMINISTRACEO LOCAL

CONIPOSICAQ DE PRECO PARA ADMIINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Consideram-se os servigos de um engenheiro civil de obra junior, de um encarregado geral, de um
topografo e de um auxiliar de topografo.

Obs.: Os coeficientes da Administra¢do de Obra foram reduzidos para enquadramento do
porcentual maximo admissivel de 5% (cinco porcento) calculado sobre o valor do contrato de repasse,
porcentual estabelecido pelo "Manual de Instrugdes para Aprovagdo e Execu¢do dos Programas e A¢des
do Ministério das Cidades - Contratos de Repasse lgual ou Superior a 750 mil".

1.2 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE
*2,0X1,125* M

Considera-se a execucdo de placa de obra de 2,0mx1,125m

2 m (comprimento)
1,125 m (largura)
2,25 m? (da placa)

LOCACAQ DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO

Considera-se o aluguel de um container pelo periodo da obra (12 meses).

1 und. (container)

LOCACAO DE 3 SANITARIOS PORTATEIS

Considera-se o aluguel de trés sanitarios portateis pelo periodo da obra (12 meses).
3 und. (sanitarios portateis)

EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAQ INCLUSO MOBILIARIQ E
EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

Considera-se a execucao de central de armaduras de 4,0mx2,5m

4 m (comprimento)

Ml
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2.5 m (largura)
10 m? (area de central)

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E
REAPROVEITAMENTO DE 2X

Considera-se metragem linear da testada frontal do terrenc para confecc¢ao de tapumes com
2,20m de altura.

127,90 m (comprimento linear)
2,20 m (altura tapume)
281,38 m* (area de tapume)

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 402 EM POSTE MADEIRA

Considera-se a entrada provisoria para fornecimento de energia.

1 und. (entrada provisoria energia)

LIGACAQ DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M
TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO —
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

Considera-se a execugao de ligacao de esgoto.
1 und. (ligacao esgoto)
2. VIA LATERAL

2.1 TERRAPLANAGEM

2.1.1 Preparo do terreno

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Considera-se a demolicao de lajes provenientes do antigo canteiro de obras da Ponte do Vale,
com 15cm. A medigdo da area de cada laje foi obtida através de software de desenho com a planta
planialtimétrica atual disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

104,223 m? (area lajes convencionais)

0,18 m (espessura lajes convencionais)
15,6334 m? (volume de demoligdo parcial)
15,63 m? (volume arredondado parcial)

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAQ DE CAMADA
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

Considera-se limpeza de toda a area da via lateral

243175 m? (area via lateral)
243175 m?*(area de limpeza)
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2.1.2 Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Considera-se a carga e descarga do volume de entulho gerado pela demoligdo e limpeza do
terreno.
Adota-se: ‘espessura’ de 50cm para o entulho gerado pela limpeza do terreno.

243175  m?(area de limpeza)

0,50 m (‘espessura’)

1.215 875 m? (volume parcial limpeza)

121587 m?® (volume arredondado parcial
limpeza)

121587  m?(volume parcial limpeza)
156,63 m? (volume parcial demolicéao)
1.231,50 m? (volume total)

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0.5A 1.0 KM

Considera-se o transporte de entulho com um DMT de 1Km.
4.07557  m?(volume de macadame seco)
1 Km (DMT)
4.075,57 m® volume arredondado final

2.1.3 Escavagdo (corte) de areas

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

Considera-se os valores obtidos no projeto de terraplanagem
1.080,83 m? (volume de escavacao)

2.1.4 Carga, transporte e descarga para bota fora

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAQ E SOLOS COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

Considera-se a carga, manobra e descarga dos materiais provenientes da escavacac do terreno,
acrescido de 25% para compensar o empolamento caracteristico.

1.080,83 m?®(volume de escavacéo)
25 % (empolamento)
1.351,04 m® (volume carga)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Considera-se o transporte de materiais provenientes de escavagao com um DMT de 10Km

1.351,04  m®(volume de macadame seco)
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10 Km (DMT)
13.510,40 m? volume total
13.510,40 m?® volume arredondado final

2.1.5 Aterro de areas

EXECUCAQ E COMPACTACAQ DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
- EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

Considera-se os valores obtidos no projeto de terraplanagem.
180,68 m? (volume de escavacao)

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

Considera-se os valores obtidos no projeto de terraplanagem acrescidos de 30% referente a
compactacao caracteristica do material.

180,68 m?* (volume de escavagéo)
30 % (compactagéo)
234,88 m? (volume total)

2.1.6 Carga, transporte e descarga para obra

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

Considera-se a carga, manobra e descarga dos materiais para aterro.

234,88 m?® (volume de escavacao)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Considera-se o transporte de materiais provenientes de escavagdo com um DMT de 10Km.
234,88 m?* (volume de terra aterro)
156 Km (DMT)

3.523,20 m?®volume total
3.523,20 m?® volume arredondado final

2.2 REGULARIZA(;AO SUB-BASE E BASE
2.2.1 Execugdo de sub-base e base

EXECUCAQO E COMPACTACAQ DE BASE E QU SUB BASE COM MACADAME SECO -
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017

Considera-se a execug¢do de sub-base de macadame seco em toda a extensao da via lateral com
uma espessura de 25cm.

243175  m?(area da via lateral) U
0,25 m (espessura da camada de material) LW
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243175 m?(area da via lateral)
0,25 m (espessura da camada de material)
607 9375 m? volume total
607,94 m® volume arredondado final

EXECUCAQ E COMPACTACAQ DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017

Considera-se a execugao de base de brita graduada na area de pavimentagao asfaltica com uma
espessura de 15cm.

1.583.41  m?(area de pavimentagao asfaltica)

0,15 m (espessura da camada de material)
2375115 m? volume total
237,51 m® volume arredondado final

2.2.2 Carga, transporte e descarga para obra

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAQ
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

Considera-se a carga, manobra e descarga de macadame seco no volume necessario para
executar a sub-base, acrescido um percentual de 30% para compensar o empolamento caracteristico

607,94 m? (volume de macadame seco)
30 % (empolamento e perdas)
7903188 m? volume total

790,32 m? volume arredondado final

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016

Considera-se o transporte de macadame seco com um DMT de 15Km.

790,32 m? (volume de macadame seco)
15 Km (DMT)

11.854,7813 m?* volume total

11.854,78 m?® volume arredondado final

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAQO E SOLOS COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

Considera-se a carga, manobra e descarga brita graduada no volume necessario para executar a
base, acrescido um percentual de 30% para compensar o empolamento caracteristico.

237,51 m? (volume de macadame seco)
30 % (empolamento e perdas)
308,7650 m? volume total

308,76 m® volume arredondado final

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 :L I “
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Considera-se o transporte de brita graduada com um DMT de 15Km.
308,76 m? (volume de macadame seco)
15 Km (DMT)

46314743 m*volume total
4,631,47 m? volume arredondado final

2.3 PAVIMENTACAQ
2.3.1 Execugao da pavimentagao

EXECUCAOQ DE IMPRIMACAQ COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF 09/2017

Considera-se a imprimagao de toda area que recebera a pavimentacao asfaltica

1583,41 m? (area do estacionamento)

CONSTRUCAQO DE PAVIMENTO COM APLICACAQ DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ). CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF 03/2017

Considera-se a pavimentagao asfaltica em toda a area do estacionamento com 5cm de espessura.

158341 m? (area do estacionamento)
0,05 m (espessura da pavimentagéo)
79,1705 m? (volume total)

79,17 m? volume arredondado final

2.3.2 Carga, transporte e descarga para obra

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
PAVIMENTACAO URBANA

Considera-se o transporte de massa asfaltica com um DMT de 15Km

7917 m? (volume de macadame seco)
15 Km (DMT)

1.187.55 m? volume total

1.187,55 m® volume arredondado final

2.3.3 Limitadores fisicos

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZACAQ INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P

Considera-se o comprimento linear dos canteiros retos de toda a via lateral (medigéo através de
software de desenho arquiteténico).

194 m (comprimento linear dos
canteiros)

2.4 AJARDINAMENTO M\Aj} )
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2.4.1 Regulariza¢do dos canteiros

TERRA VEGETAL (GRANEL)

Considera-se o preenchimento de todos os canteiros do parque com terra vegetal com uma
espessura de 17cm.

753,08 m? (area de canteiros)

0,17 m (espessura da camada de material)
128,0236  m? volume total

128,02 m?® volume arredondado final

PREENCHIMENTO DE CANTEIROS E APILOAMENTO MANUAL COM SOQUETE (BASE
SINAPI 96995)

Considera-se o preenchimento manual de todos os canteiros do parque com espessura de 17cm

753,08 m? (area de canteiros)

0,17 m (espessura da camada de material)
128.0236 m? volume total

128,02 m® volume arredondado final

INSTALACAO DE TUBO DE CONCRETO PARA DIRECIONAMENTQ DE RAIZES DE ARVORES
(BASE SINAPI 95569)

Considera-se um tubo para cada arvore prevista no projeto paisagistico.

28 und. Arvores previstas
28 und. tubos de concreto

APLICACAQ DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2018

Considera-se a adubagao de uma cova 0,40mx0,40m (larg. x compr.) para cada arvore plantada.

0,16 m? (area das covas)
28 und. (numero de covas)
4,48 m? area total

2.4.2 Carga, transporte e descarga para obra

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA BRITA, PEDRA DE MAQ E SOLOS COM
CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE])

Considera-se a carga, manobra e descarga de terra vegetal no volume necessario para executar
o preenchimento dos canteiros, acrescido um percentual de 25% para compensar o empolamento
caracteristico.

128,02 m? (volume de terra vegetal)
25 % (empolamento e perdas)
160,0295 m* volume ftotal

160,03 m?® volume arredondado final

Y
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016

Considera-se o transporte de terra vegetal com um DMT de 15Km.
160,03 m* (volume de macadame seco)
15 Km (DMT)

24004425 m? volume total
2400,44 m* volume arredondado final

2.4.3 Espécies vegetais

PLANTIO DE GRAMA SAQ CARLOS EM LEIVAS

Considera-se a area de todos os canteiros para o plantio de grama acrescido um percentual de
10% para perdas e cortes.

753,08 m? area de canteiros

10 % (perdas e cortes)

828,388 m? volume total

828,39 m® volume arredondado final

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR
QU IGUAL A 4.00 M. AF_05/2018

Considera-se o numero de arvores previstas no projeto paisagistico.

28 und. arvores previstas
2.5 SINALIZACAO

2.5.1 Sinalizagdo horizontal

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DE VIDRO

Considera-se a area de pintura de demarcagao de vagas, simbolos e escritas do estacionamento.

35,72 m? area de pintura
2.5.2 Sinalizagdo vertical

PLACA DE SINALIZACAQ ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO (49X28CM) EM CHAPA DE ACO COM
PINTURA REFLETIVA, INCLUINDO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA NBR5580 CLASSE
LEVE, DN 50MM, E=3,00MM, 4,40KG/M, COMPRIMENTO 3M E INSTALACAQ

Considera-se o numero de placas para estacionamento exclusivo previstos no projeto

4 und. arvores previstas

3. PARQUE

qoy
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3.1 TERRAPLANAGEM

3.1.1 Preparo do terreno

DEMOLICAO DE LAJES. DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, _SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Considera-se a demoligao de lgjes provenientes do antigo canteirc de obras da Ponte do Vale. As
lajes do bergo de vigas foram consideradas com 50cm de espessura, as demais lajes convencionais com
15cm. A medigdo da area de cada laje foi obtida através de software de desenho com a planta
planialtimétrica atual disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

408,176 m? (area lajes convencionais)

0,15 m (espessura lajes convencionais)
61,2264 m? (volume de demoli¢do parcial)
61,23 m?® (volume arredondado parcial)

401,501 m? (area lajes bergo de vigas)

0,50 m (espessura lajes bergo de vigas)
200,7505 m? (volume de demoligdo parcial)
200,75 m? (volume arredondado parcial)
61,23 m? (volume arredondado parcial)
200,75 m? (volume arredondado parcial)
261,98 m? (volume arredondado total)

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAQ DE CAMADA
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

Considera-se limpeza de toda a area do parque.

7862717  m?(area parque)
7.627,17 m?(area de limpeza)

3.1.2 Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Considera-se a carga e descarga do volume de entulho gerado pela demoligdo e limpeza do
terreno.
Adota-se: '‘espessura’ de 50cm para o entulho gerado pela limpeza do terreno.

762717  m?(area de limpeza)

0,50 m (‘espessura’)

3.813,585 m?(volume parcial limpeza)

3.813,69 m® (volume arredondado parcial
limpeza)

3.813,59  m?(volume parcial limpeza)
261,98 m? (volume parcial demoli¢ao)
4.075,57 m? (volume total)
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TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE &6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM

Considera-se o transporte de entulho com um DMT de 1Km
407557 m?(volume de macadame seco)
1 Km (DMT)
4.075,57 m?® volume arredondado final

3.1.3 Escavacdo (corte) de dreas

ESCAVACAQO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

Considera-se os valores obtidos no projeto de terraplanagem

1.816,26 m?® (volume de escavagao)

3.1.4 Carga, transporte e descarga para bota fora

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA BRITA, PEDRA DE MAQO E SOLOS COM
CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

Considera-se a carga, manobra e descarga dos materiais provenientes da escavagao do terreno,
acrescido de 25% para compensar 0 empolamento caracteristico.

1.816,26  m?(volume de escavagao)
25 % (empolamento)
2.270,32 m? (volume carga)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA.,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Considera-se o transporte de materiais provenientes de escavagao com um DMT de 10Km.

227032 m?(volume de macadame seco)
10 Km (DMT)

22.703,20 m?*volume total

22.703,20 m?® volume arredondado final

3.1.5 Aterro de areas

EXECUCAQ E COMPACTACAQ DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
- EXCLUSIVE ESCAVACAQ, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017

Considera-se os valores obtidos no projeto de terraplanagem.

2,270,989 m®(volume de escavagao)

ARGILA OU BARRQ PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

M-
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Considera-se os valores obtidos no projeto de terraplanagem acrescidos de 30% referente 2
compactagdo caracteristica do material.
227099 m?(volume de escavagdo)

30 % (compactagdo)
2.952,29 m?(volume total)

3.1.6 Carga, transporte e descarga para obra

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA BRITA, PEDRA DE MAQO E SOLOS COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

Considera-se a carga, manobra e descarga dos materiais para aterro.
2.952,29 m?(volume de escavacao)

TRANSPORTE COM CAMINHAQO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Considera-se o transporte de materiais provenientes de escavagao com um DMT de 15Km.
295229  m?(volume de terra aterro)
15 Km (DMT)

44.284 35 m*® volume total
44.284,35 m® volume arredondado final

3.2 REGULARIZACAO SUB-BASE E BASE

3.2.1 Execucdo de sub-base e base

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO -
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

Considera-se a execugao de sub-base de macadame seco em toda a extensao do parque com
uma espessura de 25cm.

7.627 17 m? (area da via lateral)

0,25 m (espessura da camada de material)
1.906,7925 m?® volume total

1.906,79 m?® volume arredondado final

EXECUCAQ E COMPACTAGCAQ DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017

Considera-se a execucgdo de base de brita graduada nas areas de pavimentag&o: com bloco
drenante de concreto (todas as cores), com piso de concreto moldado in loco e concreto moldado in loco
com seixo rolado.

347652 m? (area de pavimentagéo asfaltica)

0,10 m (espessura da camada de material)
3476520 m? volume fotal
347,65 m? volume arredondado final

.
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347652 m* (area de pavimentacao asfaltica)

0,10 m (espessura da camada de material)
3476520 m? volume total
347,65 m? volume arredondado final

3.2.2 Carga, transporte e descarga para obra

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

Considera-se a carga, manobra e descarga de macadame seco no volume necessario para

ke [ iBla M ars] rrancide i mareanbial Aa TN0L mars cammaancar & armealamante caeastbaricbie s
SXecuiar a sue-case, aorescicc um ,,-‘,.;..\,...wa. b S o pdia ...u..l,.O...;a. & L,.uuwv.u...an.u caraciensice

1.908,79 m?* (volume de macadame seco)

30 % (empolamento e perdas)
2.478,3025 m?volume total
2.478,30 m* volume arredondado final

TRANSPORTE COM CAMINHAQO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF _12/2016

Considera-se o transporte de macadame seco com um DMT de 15Km.

2.478,30 m? (volume de macadame seco)
15 Km (DMT)

37.182,4537 m?*volume total

37.182,45 m? volume arredondado final

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAQ E SOLOS COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE]

Considera-se a carga, manobra e descarga brita graduada no volume necessario para executar a
base, acrescido um percentual de 30% para compensar o empolamento caracteristico.

347 65 m? (volume de brita graduada)

30 % (empolamento e perdas)
451,9476 m?® volume total
451,95 m? volume arredondado final

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Considera-se o transporte de brita graduada com um DMT de 15Km.

451,95 m? (volume de brita graduada)
15 Km (DMT)

6.779,2140 m?volume total

6.779,21 m?® volume arredondado final

3.3 ESTRUTURA DE CONCRETO
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3.3.1 Escadas

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AE 06/2017
FABRICACAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017

Considera-se escavagao manual para execucdo das vigas de borda 19cmx50cm da escada

principal.
400 m (comprimento linear de todos os
degraus)
0,19 m (largura da viga)
0,50 m (altura da viga)
38 m® volume escavado

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017

Considera-se a fabricagao de forma para viga de borda de borda 19cmx50cm. Serac executadas
formas na base e nas duas laterais de cada viga.

400 m (comprimento linear de todos os
degraus)

0,50 m (altura da viga)

2 unid. (laterais)

400 m? area parcial laterais

400 m (comprimento linear de todos os
degraus)

0,19 m (altura da viga)

1 unid. (lbase)

76 m? area parcial base

400 m? area parcial laterais

76 m? &rea parcial base

476,00 m? area total formas

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

Considera-se estribos de 19x50 @5.0mm com espagamento de 20cm. Peso: 16kg/100 estribos.

400 m (comprimento linear de todos os
degraus)

0,20 m (espagamento dos estribos)

2.000 und. quantidade de estribos

2.000 und. (quantidade de estribos)

16kg/100  peso a cada 100 estribos
320 kg peso total
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ARMACAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

Considera-se uma estrutura de 4 barras @10mm. Comprimente da barra: 12m, peso: 7, 4kg/barra

400 m (comprimento linear de todos os
degraus)

- und. (ntimero de barras por degrau)

1600 m de barra

1600 m (barras)

12 m (comprimento linear de uma barra)

134 und. barras necessarias

134 und. (barras necessarias)

7.4 kg (peso de uma barra)

991.,6 kg peso total

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017

Considera-se a execugao de concretagem de vigas de borda 19cmx50cm da escada principal.

380 m (comprimento linear de todos os
degraus)

0,19 m (largura da viga)

0,50 m (altura da viga)

38 m? volume concretagem

3.3.2 Rampas

EXECUCAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETQ MOLDADQ IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 €M, ARMADQ. AF 07/2016

Considera-se as areas de rampa para execugao de concreto moldado in loco com 10cm de
espessura e um acrescime de 10% para eventuais perdas

272,01 m? (area de rampas)
10 % (perdas)
299,21 m? area final

LANCAMENTO COM USQO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS

Considera-se o langamento de concreto das areas de rampa de concreto moldado in loco com
espessura de 10cm.

299 21 m? (area de rampas)
0,10 m (espessura do concreto)

29,9211 m?volume total MMU )

29,92 m? volume arredondado final
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3.4 PAVIMENTACAO
3.4.1 Execu¢do da pavimentagao

EXECUCAO DE PASSEIO EM BLOCO DRENANTE DE CONCRETO 40 X 40 CM, ESPESSURA 6CM, COR
‘A’ ASSENTAMENTO COM CAMADA (4CM) DE BRITA N°0 E REJUNTE COM AREIA GROSSA (BASE
SINAPI 92396

Considera-se as areas pavimentagao com bloco drenante de concreto na cor ‘A’ € um acréscimo
de 20% devido os cortes e perdas da paginagao.

1.215,801 m?* (area de pavimentagdo)
20 % (perdas)
1.458,96 m? area final

EXECUCAQ DE PASSEIO EM BLOCO DRENANTE DE CONCRETO 40 X 40 CM, ESPESSURA 6CM, COR
‘B’, ASSENTAMENTO COM CAMADA {4CM) DE BRITA N°0 E REJUNTE COM AREIA GROSSA (BASE
SINAPI 92396)

Considera-se as areas pavimentacado com bloco drenante de concreto na cor ‘B’ e um acrescimo
de 20% devido os cortes e perdas da paginagao.

466,746 m? (area de pavimentagao)
20 % (perdas)
560,09 m? area final

EXECUCAOQ DE PASSEIO EM BLOCO DRENANTE DE CONCRETO 40 X 40 CM, ESPESSURA 6CM, COR
‘C’, ASSENTAMENTO COM CAMADA (4CM) DE BRITA N°0 £ REJUNTE COM AREIA GROSSA (BASE

SINAPI 82396)

Considera-se as areas pavimentacao com bloco drenante de concreto na cor 'C' e um acrescime
de 20% devido os cortes e perdas da paginagao.

302,352 m? (area de pavimentagao)
20 % (perdas)
362,82 m? area final

EXECUCAO DE PASSEIO EM BLOCO DRENANTE DE CONCRETO 40 X 40 CM, ESPESSURA 6CM, COR
‘D', ASSENTAMENTO COM CAMADA (4CM) DE BRITA N°0 £ REJUNTE COM AREIA GROSSA [BASE

SINAPI 92396)

Considera-se as areas pavimentagdo com bloco drenante de concreto na cor ‘D’ e um acréscimo
de 20% devido os cortes e perdas da paginagao.

470,315 m? (area de pavimentagéo)
20 % (perdas)
564,38 m? area final

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E
REJUNTADQO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA)

M
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Considera-se as areas pavimentacao com bloco drenante de concreto na cor ‘D' & um acréscimo
de 15% devido os cortes e perdas da paginagao.

389,873 m? (area de pavimentagao)
15 % (perdas)
448,35 m?* area final

EXECUCAQ DE PASSEIO EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADQO,
ACABAMENTO COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA DE 10 €M, ARMADO AF 07/2016 (BASE SINAPI

94897)

Considera-se as areas pavimentagdo de concreto moldado in loco com acabamento em seixo
rolado com 10cm de espessura e um acrescimo de 10% para eventuais perdas.

126 676 m? (area de pavimentagao)
10 % (perdas)
139,34 m? area final

EXECUCAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016

Considera-se as areas pavimentagdo de concreto moldade in loco com acabamento convencional
com 10cm de espessura e um acréscimo de 10% para eventuais perdas.

290,13 m? (area de pavimentagao)
10 % (perdas)
319,14 m? area final

SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3

Considera-se o bombeamento de concreto das areas pavimentacao de concreto moldado in loco
com acabamento em seixo rolado e concreto moldado in loco com acabamento convencional, ambos com
10cm de espessura.

139 34 m? (area de pavimentagdo concrefo
moldado in loco com acabamento em
seixo rolado)

31914 m?* (area de pavimentagdo concrefo
moldado in loco  acabamento
convencional)

0,10 m (espessura do concreto bombeado)

45 85 m® volume bombeado

EXECUCAOQ DE PISO PODOTATIL 40 X 40 X 2,5CM EM PASSEIQ (BASE SINAPI 92396)

Considera-se as areas pavimentagao com piso podotatil e um acréscimo de 15% devido os cortes
e perdas da paginagao.

2624 m? (area de pavimentagéaao)
15 % (perdas)
30,18 m? area final

Ml



=SS Pagina :54/58

PREFEITURA DE i | {’ IGUATEMI Data Inicial  : FEVEREIRO/2020

GASPAR

Revisao 103

Emissao : PRE

Arquivo MEMORIAL ESPECIFICATIVO CAIXA ECONOMICA_PARQUE NAUTICO GASPAR

3.4.2 Carga, transporte e descarga para a obra

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAQ E SOLOS COM CAMINHAQ
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

Considera-se a carga, manobra e descarga de brita n“0 no volume necessario para executar a
camada de 4cm para assentamento do bloco drenante de concreto, acrescido um percentual de 15% para
compensar o empolamento caracteristico

2.238,565 m? (area total pav. bloco drenante)

00468 m® brita n°0 necessarios para
execugdo de 1m? de pavimentagao
(referéncia SINAPI)

104,76414 m?de brita n°0

15 % (empolamento e perdas)
1204787  m? volume total
120,48 m?® volume arredondado final

TRANSPORTE COM CAMINHAQO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016

Considera-se o transporte de brita n"0 com um DMT de 15Km.

1.20,48 m? (volume de macadame seco)
15 Km (DMT)

1.807.20 m? volume total

1.807,20 m?® volume arredondado final

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAQ E SOLOS COM CAMINHAQO
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

Considera-se a carga, manobra e descarga de areia grossa no volume necessario para executar
o rejuntamento do bloco drenante de concreto, acrescido um percentual de 15% para compensar o
empolamento caracteristico.

2.23855  m?*(area total pav. bloco drenante)

0,0065 m?® arefa grossa necessarios para
execugdo de 1m? de pavimentagao
(referéncia SINAPI)

14,55 m? de areia grossa

16 % (empolamento e perdas)
21,8258 m? volume total

21,83 m?® volume arredondado final

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016

Considera-se o transporte de areia grossa com um DMT de 15Km,

21,83 m? (volume de macadame seco)
15 Km (DMT)
327 45 m? volume total

WR.
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327,45 m? volume arredondado final

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAQ E SOLOS COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE])

Considera-se a carga, manaobra e descarga de areia media no volume necessario para executar
as argamassas de assentamento e rejuntamento da pavimentagao com pedra portuguesa, acrescido um
percentual de 15% para compensar o empolamento caracteristico

Dados: 1m? de pavimentagao & executado com 0,10m?® de argamassa de assentamento trago 1:3 e 0,07m*
de argamassa de rejuntamento trago 1:2.

1m® de argamassa de assentamento trago 1.3 & execulado com 1,07 de areia media.

1m?* de argamassa de assentamento rejuntamento 1:2 & executado com 0,72m? de areia media.

Portanto:

1m? de pavimentagac necessita 0,107m® de areia grossa para assentamento e 0,0504m?® de areia grossa
para rejuntamento.

448 35 m? (area pav. pedra portuguesa)

0,107 m?* wvolume areia media para
assentamento de m? de
pavimentacao

47,9734 m?* de areia media para argamassa
assentamento

448 35 m? (area pav. pedra portuguesa)

0,0504 m?® volume areia media para
rejuntamento de 1Tm*de pavimentagao

22,5968 m? de areia media para argamassa
de rejuntamento

70,5702 m?* soma volume total de areia média

15 % (empolamento)
81,1557 m? volume total
81,16 m? volume arredondado final

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016

Considera-se o transporte de areia media com um DMT de 15Km,

81,16 m? (volume de macadame seco)
15 Km (DMT)

1.217.40 m? volume total

1.217,40 m?® volume arredondado final

3.4.3 Limitadores Fisicos

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZACAQ INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P

MM
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Considera-se o comprimento linear dos canteiros curvos de toda o parque (medigao atraves de
software de desenho arquitetonico).

414 m  (comprimento linear dos
canteiros curvos)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIQ-FIQ) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P

Considera-se o comprimento linear dos canteiros retos de todo o parque (medi¢ao atraveés de
software de desenho arquitetonico).

247 m (comprimento linear dos
canteiros retos)

3.5 AJARDINAMENTO
3.5.1 Regulariza¢do dos canteiros

TERRA VEGETAL (GRANEL)

Considera-se o preenchimento de todos os canteiros do parque com terra vegetal com uma
espessura de 17cm.

2.658,98 m? (area de canteiros)

017 m (espessura da camada de material)
4520266 m? volume total
45203 m? volume arredondado final

PREENCHIMENTO DE CANTEIROS E APILOAMENTO MANUAL COM SOQUETE (BASE SINAPI 6995)

Considera-se o preenchimento manual de todos os canteiros do parque com espessura de 17cm

2.658,98 m? (area de canteiros)

0,17 m (espessura da camada de matenal)
452 0266 m?* volume total
452,03 m? volume arredondado final

INSTALACAQ DE TUBQO DE CONCRETO PARA DIRECIONAMENTO DE RAIZES DE ARVORES (BASE
SINAPI 95569)

Considera-se um tubo para cada arvore prevista no projeto paisagistico

60 und. arvores previstas
60 und. tubos de concreto

APLICACAQ DE ADUBQ EM SOLO. AF 05/2018

Considera-se a adubacdo de uma cova 0,40x0 40m (larg. x compr.) para cada arvore plantada.
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0,16 m? (area das covas)

60 und. (nimero de covas)

9,60 m? area total

3.5.2 Carga, transporte e descarga para obra

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

Considera-se a carga, manabra e descarga de terra vegetal no volume necessario para executar
o preenchimento dos canteiros, acrescido um percentual de 25% para compensar o empolamento

caracteristico

452,03 m? (volume de terra vegetal)
25 % (empolamernto e perdas)
5650332 m?® volume total

565,03 m?® volume arredondado final

TRANSPORTE COM CAMINHAQO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016

Considera-se o transporte de terra vegetal com um DMT de 15Km.

565,03 m?® (volume de macadame seco)
15 Km (DMT)

8.475,4987 m°® volume total

8.475,50 m?® volume arredondado final

3.5.3 Espécies Vegetais

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU

IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018

Considera-se o numero de arvores previstas no projeto paisagistico.

60 und. arvores previstas

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

Considera-se a area de todos os canteiros para o plantic de grama acrescido um percentual de

10% para perdas e cortes.

2.658,98 m? area de canteiros

10 % (perdas e cortes)

2.924 878 m?volume total

2.924,88 m?* volume arredondado final

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA

Considera-se o numero de arbustos previstas no projeto paisagistico.

100 und. arbustos previstos
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PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERQ

Considera-se o numero de arbustos floriferos previstos no projeto paisagistico

200 und. arbustos floriferos previstos
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