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SUB BACIA CE01

EE CE 01 - 150 0,02 15,00 1,05 1,05 0,65 10,24 1,02 9,07 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 3,11 10,24 5,40 10,09 0,15 5,40 1,43 40,35 0,61 43,20 5,72 3,90 1,50 5,40 3,75 LAJOTA 0,10 0,10 0,95 1,43 1,43 1,50 0,75 0,20 0,20

EE CE 01 - 150 0,02 33,00 1,10 1,05 0,65 22,52 2,25 19,94 0,22 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 6,85 22,52 11,87 22,19 0,33 11,87 4,70 88,74 1,34 94,96 18,80 8,58 3,29 11,87 8,25 PARALELEPÍPEDO 0,15 0,10 0,95 4,70 3,14 3,30 1,65 0,43 0,43

EE CE 01 - 150 0,02 199,00 1,05 1,05 0,65 135,82 13,58 120,21 1,35 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 41,29 135,82 71,64 133,79 2,03 71,64 18,91 535,15 8,13 573,12 75,64 51,74 19,90 71,64 49,75 LAJOTA 0,10 0,10 0,95 18,91 18,91 19,90 9,95 2,59 2,59

EE CE 01 - 150 0,02 55,00 1,20 1,15 0,65 41,11 4,11 36,38 0,41 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 11,41 41,11 23,37 40,49 0,62 23,37 7,84 161,96 2,48 186,96 31,36 14,30 9,07 23,37 13,75 PARALELEPÍPEDO 0,15 0,10 0,95 7,84 5,23 5,50 2,75 0,72 0,72

EE CE 01 - 150 0,02 630,00 1,05 1,10 0,65 450,45 45,05 398,67 4,48 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 130,73 450,45 187,42 443,72 6,73 187,42 29,93 1.774,87 26,93 1.499,36 119,72 163,80 23,62 187,42 157,50 ASFALTO 0,05 0,20 0,95 29,93 119,70 63,00 31,50 8,19 8,19

TOTAL SUB BACIA CE01 932,00 660,14 66,01 584,27 0,00 0,00 0,00 0,00 6,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 0,00 193,39 660,14 299,70 650,27 9,87 299,70 62,81 2.601,07 39,49 2.397,60 251,24 242,32 57,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,70 0,00 0,00 0,00 0,00 233,00 62,81 148,41 93,20 46,60 12,13 12,13

SUB BACIA CE02

EE CE 02 - 50 0,00 122,00 0,95 0,95 0,65 75,34 7,53 66,68 0,75 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 19,83 75,34 43,92 74,21 1,13 43,92 11,59 296,84 4,52 351,36 46,36 31,72 12,20 43,92 30,50 PAVER 0,10 0,10 0,95 11,59 11,59 12,20 6,10 1,59 1,59

EE CE 02 - 50 0,00 27,00 0,95 1,05 0,65 18,43 1,84 16,31 0,18 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 4,39 18,43 14,04 18,16 0,27 14,04 0,00 72,63 1,09 112,32 0,00 7,02 7,02 14,04 6,75 GRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 1,35 0,35 0,35

EE CE 02 - 50 0,00 48,00 0,95 1,00 0,65 31,20 3,12 27,61 0,31 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 7,80 31,20 14,28 30,73 0,47 14,28 2,28 122,92 1,88 114,24 9,12 12,48 1,80 14,28 12,00 ASFALTO 0,05 0,20 0,95 2,28 9,12 4,80 2,40 0,62 0,62

TOTAL SUB BACIA CE02 197,00 124,97 12,49 110,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 32,02 124,97 72,24 123,10 1,87 72,24 13,87 492,39 7,49 577,92 55,48 51,22 21,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,24 0,00 0,00 0,00 0,00 49,25 13,87 20,71 19,70 9,85 2,56 2,56

SUB BACIA ST01

EE ST 01 - 250 0,05 162,00 1,15 1,25 0,80 162,00 16,20 143,38 1,61 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 50,22 162,00 103,68 159,58 2,42 103,68 0,00 638,31 9,69 829,44 0,00 51,84 51,84 103,68 40,50 PRIMÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,20 8,10 2,59 2,59

EE ST 01 - 250 0,05 203,00 1,45 1,45 0,80 235,48 23,55 208,41 2,34 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 62,93 235,48 140,07 231,96 3,52 140,07 22,33 927,83 14,09 1.120,56 89,32 64,96 75,11 140,07 588,70 50,75 LAJOTA 0,10 0,10 1,10 22,33 22,33 20,30 10,15 3,25 3,25

EE ST 01 - 250 0,05 600,00 1,20 1,20 0,80 576,00 57,60 509,79 5,73 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 186,00 576,00 294,00 567,39 8,61 294,00 66,00 2.269,56 34,44 2.352,00 264,00 192,00 102,00 294,00 150,00 LAJOTA 0,10 0,10 1,10 66,00 66,00 60,00 30,00 9,60 9,60

EE ST 01 - 250 0,05 263,00 1,15 1,10 0,80 231,44 23,14 204,84 2,30 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 81,53 231,44 107,83 227,98 3,46 107,83 43,40 911,91 13,85 862,64 173,60 84,16 23,67 107,83 65,75 PARALELEPÍPEDO 0,15 0,10 1,10 43,40 28,93 26,30 13,15 4,21 4,21

TOTAL SUB BACIA ST01 1.228,00 1.204,92 120,49 1.066,42 0,00 0,00 0,00 0,00 11,99 0,00 0,00 0,00 0,00 6,03 0,00 0,00 380,68 1.204,92 645,58 1.186,90 18,02 645,58 131,73 4.747,61 72,07 5.164,64 526,92 392,96 252,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,58 588,70 0,00 0,00 0,00 307,00 131,73 117,26 122,80 61,40 19,65 19,65

SUB BACIA ST01A

EE ST 01A - 50 0,00 19,00 1,20 1,30 0,65 16,06 1,61 14,21 0,16 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 3,09 16,06 12,97 15,82 0,24 12,97 0,00 63,28 0,96 103,76 0,00 4,94 8,03 12,97 4,75 PRIMÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,95 0,25 0,25

EE ST 01A - 50 0,00 458,00 1,05 1,00 0,65 297,70 29,77 263,48 2,96 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 74,43 297,70 179,76 293,25 4,45 179,76 65,27 1.172,99 17,81 1.438,08 261,08 119,08 60,68 179,76 114,50 PARALELEPÍPEDO 0,15 0,10 0,95 65,27 43,51 45,80 22,90 5,95 5,95

TOTAL SUB BACIA ST01A 477,00 313,76 31,38 277,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 77,52 313,76 192,73 309,07 4,69 192,73 65,27 1.236,27 18,77 1.541,84 261,08 124,02 68,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,73 0,00 0,00 0,00 0,00 119,25 65,27 43,51 47,70 23,85 6,20 6,20

SUB BACIA ST02

EE ST 02 - 50 0,00 512,00 1,10 1,20 0,65 399,36 39,94 353,45 3,97 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 83,20 399,36 316,16 393,39 5,97 316,16 0,00 1.573,55 23,89 2.529,28 0,00 133,12 183,04 316,16 128,00 PRIMÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,20 25,60 6,66 6,66

TOTAL SUB BACIA ST02 512,00 399,36 39,94 353,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 83,20 399,36 316,16 393,39 5,97 316,16 0,00 1.573,55 23,89 2.529,28 0,00 133,12 183,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,16 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 51,20 25,60 6,66 6,66

SUB BACIA ST03

EE ST 03 - 75 0,00 56,00 1,05 1,05 0,65 38,22 3,82 33,83 0,38 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 10,19 38,22 22,71 37,65 0,57 22,71 5,32 150,60 2,28 181,68 21,28 14,56 8,15 22,71 14,00 LAJOTA 0,10 0,10 0,95 5,32 5,32 5,60 2,80 0,73 0,73

EE ST 03 - 75 0,00 7,00 1,80 1,90 0,75 9,98 0,00 9,83 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 1,47 9,98 8,51 9,83 0,15 8,51 0,00 39,32 0,60 68,08 0,00 2,10 6,41 8,51 25,20 1,75 PRIMÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,35 0,11 0,11

EE ST 03 - 75 0,00 1.107,00 1,05 1,13 0,65 813,09 81,31 719,62 8,09 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 201,47 813,09 506,45 800,93 12,16 506,45 21,03 3.203,72 48,64 4.051,60 84,12 287,82 218,63 506,45 276,75 ASFALTO/ACOSTAMENTO 0,02 0,10 0,95 21,03 105,17 110,70 55,35 14,39 14,39

EE ST 03 - 75 0,00 30,00 1,40 1,50 0,65 29,25 2,93 25,88 0,29 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 5,46 29,25 23,79 28,81 0,44 23,79 0,00 115,24 1,76 190,32 0,00 7,80 15,99 23,79 84,00 7,50 PRIMÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,50 0,39 0,39

TOTAL SUB BACIA ST03 1.200,00 890,54 88,06 779,33 9,83 0,00 0,00 0,00 8,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 0,00 218,59 890,54 561,46 877,22 13,32 561,46 26,35 3.508,88 53,28 4.491,68 105,40 312,28 242,77 6,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,46 84,00 25,20 0,00 0,00 300,00 26,35 110,49 120,00 60,00 15,62 15,62

SUB BACIA ST04

EE ST 04 - 100 0,01 126,00 1,05 1,05 0,65 86,00 8,60 76,11 0,86 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 23,31 86,00 49,46 84,71 1,29 49,46 11,97 338,86 5,14 395,68 47,88 32,76 16,70 49,46 31,50 LAJOTA 0,10 0,10 0,95 11,97 11,97 12,60 6,30 1,64 1,64

EE ST 04 - 100 0,01 329,00 1,05 1,13 0,65 241,65 24,17 213,87 2,40 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 60,87 241,65 146,23 238,04 3,61 146,23 6,25 952,14 14,46 1.169,84 25,00 85,54 60,69 146,23 82,25 ASFALTO/ACOSTAMENTO 0,02 0,10 0,95 6,25 31,26 32,90 16,45 4,28 4,28

TOTAL SUB BACIA ST04 455,00 327,65 32,77 289,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 84,18 327,65 195,69 322,75 4,90 195,69 18,22 1.291,00 19,60 1.565,52 72,88 118,30 77,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,69 0,00 0,00 0,00 0,00 113,75 18,22 43,23 45,50 22,75 5,92 5,92

SUB BACIA ST04A

EE ST 04A - 50 0,00 77,00 0,80 0,80 0,65 40,04 4,00 35,44 0,40 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 12,51 40,04 20,21 39,44 0,60 20,21 7,32 157,77 2,39 161,68 29,28 20,02 0,19 20,21 19,25 LAJOTA 0,10 0,10 0,95 7,32 7,32 7,70 3,85 1,00 1,00

TOTAL SUB BACIA ST04A 77,00 40,04 4,00 35,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 12,51 40,04 20,21 39,44 0,60 20,21 7,32 157,77 2,39 161,68 29,28 20,02 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,21 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25 7,32 7,32 7,70 3,85 1,00 1,00

SUB BACIA ST05

EE ST 05 - 50 0,00 160,00 1,10 1,05 0,65 109,20 10,92 96,64 1,09 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 26,00 109,20 68,00 107,56 1,64 68,00 22,80 430,25 6,55 544,00 91,20 41,60 26,40 68,00 40,00 PARALELEPÍPEDO 0,15 0,10 0,95 22,80 15,20 16,00 8,00 2,08 2,08

EE ST 05 - 50 0,00 26,00 1,50 1,55 0,65 26,20 0,00 25,80 0,26 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 4,23 26,20 21,97 25,81 0,39 21,97 1,24 103,24 1,56 175,76 4,96 6,76 15,21 21,97 78,00 6,50 ASFALTO 0,05 0,20 0,95 1,24 4,94 2,60 1,30 0,34 0,34

EE ST 05 - 50 0,00 49,00 0,95 0,95 0,65 30,26 3,03 26,78 0,30 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 7,96 30,26 17,64 29,81 0,45 17,64 4,66 119,24 1,80 141,12 18,64 12,74 4,90 17,64 12,25 LAJOTA 0,10 0,10 0,95 4,66 4,66 4,90 2,45 0,64 0,64

TOTAL SUB BACIA ST05 235,00 165,66 13,95 123,42 25,80 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 38,19 165,66 107,61 163,18 2,48 107,61 28,70 652,73 9,91 860,88 114,80 61,10 31,30 15,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,61 78,00 0,00 0,00 0,00 58,75 28,70 24,80 23,50 11,75 3,06 3,06

SUB BACIA SS01

EE SS 01 - 150 0,02 134,00 1,10 1,10 0,65 95,81 9,58 84,80 0,95 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 27,81 95,81 52,59 94,38 1,43 52,59 12,73 377,51 5,73 420,72 50,92 34,84 17,75 52,59 33,50 LAJOTA 0,10 0,10 0,95 12,73 12,73 13,40 6,70 1,74 1,74

EE SS 01 - 150 0,02 697,00 1,10 1,05 0,65 475,70 47,57 421,02 4,73 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 144,63 475,70 250,91 468,59 7,11 250,91 99,32 1.874,35 28,45 2.007,28 397,28 181,22 69,69 250,91 174,25 PARALELEPÍPEDO 0,15 0,10 0,95 99,32 66,22 69,70 34,85 9,06 9,06

EE SS 01 - 150 0,02 15,00 1,05 1,10 0,65 10,73 1,07 9,50 0,11 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 3,11 10,73 4,47 10,57 0,16 4,47 0,71 42,29 0,63 35,76 2,84 3,90 0,57 4,47 3,75 ASFALTO 0,05 0,20 0,95 0,71 2,85 1,50 0,75 0,20 0,20

TOTAL SUB BACIA SS01 846,00 582,24 58,22 515,32 0,00 0,00 0,00 0,00 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 0,00 0,00 175,55 582,24 307,97 573,54 8,70 307,97 112,76 2.294,15 34,81 2.463,76 451,04 219,96 88,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,97 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 112,76 81,80 84,60 42,30 11,00 11,00

SUB BACIA SS02

EE SS 02 - 250 0,05 691,00 1,15 1,20 0,80 663,36 66,34 587,10 6,60 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 214,21 663,36 262,58 653,44 9,92 262,58 38,01 2.613,76 39,68 2.100,64 152,04 221,12 41,46 262,58 172,75 ASFALTO 0,05 0,20 1,10 38,01 152,02 69,10 34,55 11,06 11,06

TOTAL SUB BACIA SS02 691,00 663,36 66,34 587,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 214,21 663,36 262,58 653,44 9,92 262,58 38,01 2.613,76 39,68 2.100,64 152,04 221,12 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,58 0,00 0,00 0,00 0,00 172,75 38,01 152,02 69,10 34,55 11,06 11,06

SUB BACIA SS02A

EE SS 02A - 50 0,00 201,00 1,05 1,05 0,65 137,18 13,72 121,41 1,36 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 32,66 137,18 85,42 135,13 2,05 85,42 19,10 540,50 8,22 683,36 76,40 52,26 33,16 85,42 50,25 LAJOTA 0,10 0,10 0,95 19,10 19,10 20,10 10,05 2,61 2,61

TOTAL SUB BACIA SS02A 201,00 137,18 13,72 121,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 32,66 137,18 85,42 135,13 2,05 85,42 19,10 540,50 8,22 683,36 76,40 52,26 33,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,42 0,00 0,00 0,00 0,00 50,25 19,10 19,10 20,10 10,05 2,61 2,61

SUB BACIA SS03

EE SS 03 - 300 0,07 1.277,00 1,40 1,48 0,80 1.511,97 151,20 1.338,16 15,04 7,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 421,41 1.511,97 860,70 1.489,37 22,60 860,70 28,09 5.957,46 90,42 6.885,60 112,36 408,64 452,06 860,70 3.575,60 319,25 ASFALTO/ACOSTAMENTO 0,02 0,10 1,10 28,09 140,47 127,70 63,85 20,43 20,43

EE SS 03 - 300 0,07 177,00 1,35 1,45 0,80 205,32 20,53 181,72 2,04 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 58,41 205,32 134,52 202,25 3,07 134,52 0,00 808,99 12,29 1.076,16 0,00 56,64 77,88 134,52 477,90 44,25 PRIMÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,70 8,85 2,83 2,83

EE SS 03 - 300 0,07 192,00 1,20 1,30 0,80 199,68 19,97 176,72 1,99 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 63,36 199,68 122,88 196,69 2,99 122,88 0,00 786,77 11,95 983,04 0,00 61,44 61,44 122,88 48,00 PRIMÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,20 9,60 3,07 3,07

TOTAL SUB BACIA SS03 1.646,00 1.916,97 191,70 1.696,60 0,00 0,00 0,00 0,00 19,07 0,00 0,00 0,00 0,00 9,59 0,00 0,00 543,18 1.916,97 1.118,10 1.888,31 28,66 1.118,10 28,09 7.553,22 114,66 8.944,80 112,36 526,72 591,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,10 4.053,50 0,00 0,00 0,00 411,50 28,09 140,47 164,60 82,30 26,33 26,33

TOTAL GERAL 8.697,00 7.426,79 739,07 6.541,03 35,63 0,00 0,00 0,00 73,90 0,00 0,00 0,00 0,00 37,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5,51 2.085,88 7.426,79 4.185,45 7.315,72 111,07 4.185,45 552,23 29.262,90 444,26 33.483,60 2.208,92 2.475,40 1.688,43 21,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.185,45 4.804,20 25,20 0,00 0,00 2.174,25 0,00 1,16 1,50 12,25 552,23 909,12 869,70 434,85 123,80 123,80

NOTA 01: Foram suprimidos do quantitativo de escavação de linhas de recalque as seguintes travessias: Travessia Aérea CE 01 = 51 m, Travessia Aérea SS 02 = 51 m e 39m, Travessia Aérea SS 03= 288m, Travessia MND ST 02 = 25m, Travessia MND ST 05 = 11m, Travessia MND ST 04 = 20m, Travessia MND ST 03 = 15m
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Até 1,50m                                     

(m³)

Mecanizada                          

Até 3,00m                                     

(m³)

Mecanizada                          

Até 4,50m                                     

(m³)

 MEMORIAL QUANTITATIVO DE ESCAVAÇÃO - RECALQUE

Carga / Descarga

Tipo

Estaca Diâmetro 

Externo               

(mm)

Trânsito e Segurança

Mecanizada                          

Até 6,00m                                     

(m³)

Mecanizada                          

Até 7,50m                                     

(m³)

Rocha Frio 

Até 2,00m                                    

(m³)

Rocha Frio 

Até 3,00m                                    

(m³)

Rocha Frio 

Até 4,00m                                    

(m³)

Pavimentação

Volume de 

Base               

(m³)

Bota Fora               

(m³)

Jazida               

(m³)

Transporte

Solo 

Escavado                      

(m³)

Pavimento 

Removido                              

(m³)

Rocha                              

(m³)
Espessura do 

Pavimento          

(m)

Aterro / Reaterro
Compactação 

Mecanizada Sem 

Controle G.C.                            

(m³)

Esgot. Moto 

Bomba                                 

(h)

Escoramento

Pontalet.               

Até 1,50m                            

(m²)

Blindagem                    

Acima 4,51m              

(m²)

Volume do 

Pavimento         

(m³)

DESCRIÇÃO DO TUBO QUANTIDADE (m)

QUANTITATIVO TUBULAÇÃO LINHAS DE RECALQUE

Total           

(m³)

Manual                                     

(m³)

Profundidade         

(m)

Volume        

(m³)

Rocha Frio 

Até 5,00m                                    

(m³)

Rocha Frio 

Até 7,50m                                    

(m³)

Manual                                     

(m³)
Seção           (m²)

Prof. Escavação       

(m)

Largura Vala       

(m)Acessório              

Dispositivo

Trecho da Rede

Passadiços 

Para Veículos                                

(m²)

Largura 

Rem./Repos.   

(m)

Blindagem                    

Até 4,50m              

(m²)

Blindagem                    

Até 3,00m              

(m²)

Rocha Fogo 

(m³)

Volume        

(m³)

Volume        

(m³)

Mecanizado - Largura da Vala até 1,50m Mecanizado - Largura da Vala de 1,51m até 2,50mSolo 

Escavado                      

(m³ x km)

Rocha                              

(m³ x km)

Jazida                              

(m³ x km)

Pavimento 

Removido                              

(m³)

Tapume Móvel         

(m)

Sinalização 

Noturna         

(m)

Passadiços 

Para 

Pedestres                                

(m²)

TUBO PVC PBA DN 75 mm (m) 1.200,00

TUBO PVC DEFOFO DN 100 mm (m) 455,00

TUBO PVC PBA DN 50 mm (m) 1.699,00

TUBO PVC DEFOFO DN 300 mm (m) 1.646,00

TOTAL 8.697,00

TUBO PVC DEFOFO DN 150 mm (m) 1.778,00

TUBO PVC DEFOFO DN 200 mm (m) 0,00

TUBO PVC DEFOFO DN 250 mm (m) 1.919,00
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