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Remoção                               

(m²)

Demolição                                    

(m³)

Imprimação                   

(m²)

Base BGS                                            

(m³)

CBUQ                                       

(m³)

Reposição                                    

(m²)

Fornecimento                                   

(m²)

Reposição                                    

(m²)

Fornecimento                                   

(m²)

Reposição                                    

(m²)

Fornecimento                                   

(m²)

Reposição                                    

(m²)

Fornecimento                                   

(m²)

Reposição                                    

(m)

Fornecimento                                   

(m)

NBR 12.266

NBR 12.266                                    

H + 0,20 ou                          

H + 0,30

D x H I I x 0,02 ou 0,05 I I I I I D x 1,0% I R x 0,20 R x 0,02 ou 0,05 L U x 1% M W x 10,0% N Y x 10,0%
U ou W ou Y x 

0,10
O P AC x 10,0% Q AE x 10,0%

SUB BACIA CE01

EE CE 01 - 150 15,00 1,05 0,65 LAJOTA 0,95 14,25 14,25 0,15 14,25 1,43 1,43 0,15 0,02

EE CE 01 - 150 33,00 1,10 0,65 PARALELEPÍPEDO 0,95 31,35 31,35 0,33 31,35 0,31 3,14 0,33 0,03

EE CE 01 - 150 199,00 1,05 0,65 LAJOTA 0,95 189,05 189,05 1,99 189,05 18,91 18,91 1,99 0,20

EE CE 01 - 150 55,00 1,20 0,65 PARALELEPÍPEDO 0,95 52,25 52,25 0,55 52,25 0,52 5,23 0,55 0,06

EE CE 01 - 150 630,00 1,05 0,65 ASFALTO 0,95 598,50 598,50 29,93 6,30 598,50 119,70 29,93 6,30 0,63

TOTAL SUB BACIA CE01 932,00 1,05 885,40 598,50 29,93 83,60 203,30 0,00 0,00 0,00 9,32 598,50 119,70 29,93 83,60 0,83 203,30 20,34 0,00 0,00 28,71 0,00 0,00 0,00 9,32 0,94

SUB BACIA CE02

EE CE 02 - 50 122,00 0,95 0,65 PAVER 0,95 115,90 115,90 1,22 115,90 11,59 11,59 1,22 0,12

EE CE 02 - 50 27,00 0,95 0,65 GRAMA 0,00 0,00

EE CE 02 - 50 48,00 0,95 0,65 ASFALTO 0,95 45,60 45,60 2,28 0,48 45,60 9,12 2,28 0,48 0,05

TOTAL SUB BACIA CE02 197,00 0,95 161,50 45,60 2,28 0,00 0,00 115,90 0,00 0,00 1,70 45,60 9,12 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 115,90 11,59 11,59 0,00 0,00 0,00 1,70 0,17

SUB BACIA ST01

EE ST 01 - 250 162,00 1,15 0,80 PRIMÁRIO 0,00 0,00

EE ST 01 - 250 203,00 1,45 0,80 LAJOTA 1,10 223,30 223,30 2,03 223,30 22,33 22,33 2,03 0,20

EE ST 01 - 250 600,00 1,20 0,80 LAJOTA 1,10 660,00 660,00 6,00 660,00 66,00 66,00 6,00 0,60

EE ST 01 - 250 263,00 1,15 0,80 PARALELEPÍPEDO 1,10 289,30 289,30 2,63 289,30 2,89 28,93 2,63 0,26

TOTAL SUB BACIA ST01 1.228,00 1,18 1.172,60 0,00 0,00 289,30 883,30 0,00 0,00 0,00 10,66 0,00 0,00 0,00 289,30 2,89 883,30 88,33 0,00 0,00 117,26 0,00 0,00 0,00 10,66 1,06

SUB BACIA ST01A

EE ST 01A - 50 19,00 1,20 0,65 PRIMÁRIO 0,00 0,00

EE ST 01A - 50 458,00 1,05 0,65 PARALELEPÍPEDO 0,95 435,10 435,10 4,58 435,10 4,35 43,51 4,58 0,46

TOTAL SUB BACIA ST01A 477,00 1,13 435,10 0,00 0,00 435,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,58 0,00 0,00 0,00 435,10 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 43,51 0,00 0,00 0,00 4,58 0,46

SUB BACIA ST02

EE ST 02 - 50 512,00 1,10 0,65 PRIMÁRIO 0,00 0,00

TOTAL SUB BACIA ST02 512,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB BACIA ST03

EE ST 03 - 75 56,00 1,05 0,65 LAJOTA 0,95 53,20 53,20 0,56 53,20 5,32 5,32 0,56 0,06

EE ST 03 - 75 7,00 1,80 0,75 PRIMÁRIO 0,00 0,00

EE ST 03 - 75 1.107,00 1,05 0,65 ASFALTO/ACOSTAMENTO 0,95 1.051,65 1.051,65 21,03 1.051,65 210,33 21,03

EE ST 03 - 75 30,00 1,40 0,65 PRIMÁRIO 0,00 0,00

TOTAL SUB BACIA ST03 1.200,00 1,23 1.104,85 1.051,65 21,03 0,00 53,20 0,00 0,00 0,00 0,56 1.051,65 210,33 21,03 0,00 0,00 53,20 5,32 0,00 0,00 5,32 0,00 0,00 0,00 0,56 0,06

SUB BACIA ST04

EE ST 04 - 100 126,00 1,05 0,65 LAJOTA 0,95 119,70 119,70 1,26 119,70 11,97 11,97 1,26 0,13

EE ST 04 - 100 329,00 1,05 0,65 ASFALTO/ACOSTAMENTO 0,95 312,55 312,55 6,25 312,55 62,51 6,25

TOTAL SUB BACIA ST04 455,00 1,05 432,25 312,55 6,25 0,00 119,70 0,00 0,00 0,00 1,26 312,55 62,51 6,25 0,00 0,00 119,70 11,97 0,00 0,00 11,97 0,00 0,00 0,00 1,26 0,13

SUB BACIA ST04A

EE ST 04A - 50 77,00 0,80 0,65 LAJOTA 0,95 73,15 73,15 0,77 73,15 7,32 7,32 0,77 0,08

TOTAL SUB BACIA ST04A 77,00 0,80 73,15 0,00 0,00 0,00 73,15 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,15 7,32 0,00 0,00 7,32 0,00 0,00 0,00 0,77 0,08

SUB BACIA ST05

EE ST 05 - 50 160,00 1,10 0,65 PARALELEPÍPEDO 0,95 152,00 152,00 1,60 152,00 1,52 15,20 1,60 0,16

EE ST 05 - 50 26,00 1,50 0,65 ASFALTO 0,95 24,70 24,70 1,24 0,26 24,70 4,94 1,24 0,26 0,03

EE ST 05 - 50 49,00 0,95 0,65 LAJOTA 0,95 46,55 46,55 0,49 46,55 4,66 4,66 0,49 0,05

TOTAL SUB BACIA ST05 235,00 1,10 223,25 24,70 1,24 152,00 46,55 0,00 0,00 0,00 2,35 24,70 4,94 1,24 152,00 1,52 46,55 4,66 0,00 0,00 19,86 0,00 0,00 0,00 2,35 0,24

SUB BACIA SS01

EE SS 01 - 150 134,00 1,10 0,65 LAJOTA 0,95 127,30 127,30 1,34 127,30 12,73 12,73 1,34 0,13

EE SS 01 - 150 697,00 1,10 0,65 PARALELEPÍPEDO 0,95 662,15 662,15 6,97 662,15 6,62 66,22 6,97 0,70

EE SS 01 - 150 15,00 1,05 0,65 ASFALTO 0,95 14,25 14,25 0,71 0,15 14,25 2,85 0,71 0,15 0,02

TOTAL SUB BACIA SS01 846,00 1,10 803,70 14,25 0,71 662,15 127,30 0,00 0,00 0,00 8,46 14,25 2,85 0,71 662,15 6,62 127,30 12,73 0,00 0,00 78,95 0,00 0,00 0,00 8,46 0,85

SUB BACIA SS02

EE SS 02 - 250 691,00 1,15 0,80 ASFALTO 1,10 760,10 760,10 38,01 6,91 760,10 152,02 38,01 6,91 0,69

TOTAL SUB BACIA SS02 691,00 1,15 760,10 760,10 38,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,91 760,10 152,02 38,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,91 0,69

SUB BACIA SS02A

EE SS 02A - 50 201,00 1,05 0,65 LAJOTA 0,95 190,95 190,95 2,01 190,95 19,10 19,10 2,01 0,20

TOTAL SUB BACIA SS02A 201,00 1,05 190,95 0,00 0,00 0,00 190,95 0,00 0,00 0,00 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,95 19,10 0,00 0,00 19,10 0,00 0,00 0,00 2,01 0,20

SUB BACIA SS03

EE SS 03 - 300 1.277,00 1,40 0,80 ASFALTO/ACOSTAMENTO 1,10 1.404,70 1.404,70 28,09 1.404,70 280,94 28,09

EE SS 03 - 300 177,00 1,35 0,80 PRIMÁRIO 0,00 0,00

EE SS 03 - 300 192,00 1,20 0,80 PRIMÁRIO 0,00 0,00

TOTAL SUB BACIA SS03 1.646,00 1,35 1.404,70 1.404,70 28,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404,70 280,94 28,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 8.697,00 7.647,55 4.212,05 127,54 1.622,15 1.697,45 115,90 0,00 0,00 48,58 4.212,05 842,41 127,54 1.622,15 16,21 1.697,45 169,77 115,90 11,59 343,59 0,00 0,00 0,00 48,58 4,88
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