NOTAS:

ATENGAO : PARA LOCACAO E EXECUGAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZAR TAMBEM OS
DEMAIS PROJETOS (FUNDAGCOES, ARQUITETONICO, DE PROCESSOS, DE EQUIPAMENTOS, DE INSTALAGOES, DE
IMPERMEABILIZACAO E PROTEGAO ETC.). EM CASO DE DIVERGENCIA CONSULTAR OS PROJETISTAS.

1—CONCRETO FCK>30 MPA COM CIMENTO CPIV—32 (RESISTENTE A SULFATOS), DE ACORDO COM A NBR—12655.

2-FATOR A/C MAXIMO = 0,45 L/KG, ADITIVOS DENSIFICADOR E IMPERMEABILIZANTE, DOSADO EM CENTRAL COM LANGAMENTO BOMBEADO E
ADENSAMENTO.

3-0S AGREGADOS DEVEM SER ADEQUADOS A ALTA 3,0CM E PARA AS ESTRUTURAS = DENSIDADE DA ARMADURA.

4-0 CONCRETO DEVERA SER PROTEGIDO CONTRA AGENTES AGRESSIVOS.

5—COBRIMENTO C 4,0CM.

6—SEGUIR AS NORMAS BRASILEIRAS PARA EXECUGAO DA ESTRUTURA, PARA PREPARO, CONTROLE E = EM CONTATO COM ESGOTO SANITARIO C
RECEBIMENTO DO CONCRETO E PARA ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS PRINCIPALMENTE AS NBR—12655/NBR—6118/NBR—7211.

7-DEVERA SER REALIZADA SONDAGEM NO TERRENO. O TERRENO DE FUNDAGAO DEVERA SER INSPECIONADO E LIBERADO PELO ENGENHEIRO
FISCAL DA OBRA, SENDO QUE A TENSAO ADMISSIVEL NO SOLO DE FUNDAGOES 2 2,0 KG/CMZ.

8—EMENDAS DE BARRAS NAO PREVISTAS DEVERAO ATENDER AS PRESCRIGOES DA NBR—6118.

9—EM TODAS AS ABERTURAS E PASSAGENS DE TUBULAGOES DEVERAO SER OBSERVADOS OS DETALHES DE REFORGOS DE ARMADURAS E DOS
PROJETOS HIDROMECANICOS.

10-NAS PASSAGENS DE ABERTURAS HIDROMECANICAS INTERROMPER AS ARMADURAS.

11-UTILIZAR TECNICAS ADEQUADAS E ADITIVOS PARA REDUZIR O CALOR DE HIDRATAGAO DO CIMENTO, COM FINALIDADE DE REDUZIR A
RETRAGAO.

12—A CURA DO CONCRETO DEVERA OCORRER MANTENDO—SE A UMIDADE DURANTE 7 (SETE) DIAS.

13—-AS FORMAS DEVERAO SER ESTANQUES PARA EVITAR A FUGA DA AGUA.

14—EXECUTAR LIMPEZA CRITERIOSA DA SUPERFICIE ENTRE AS CAMADAS DE CONCRETAGEM.

15—PREVER CHUMBADORES EMBUTIDOS NO CONCRETO ARMADO, CONSULTAR PROJETOS HIDROMECANICOS.

16—PARA EXECUGAO DAS ESTRUTURAS DEVERAO SER SEGUIDAS AS NORMAS TECNICAS DA ABNT.
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