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1- APRESENTAGAO

O presente projeto diz respeito a intervengéo técnica para obra de drenagem e pavimentagdo da Rua Pedro
Bonifacio Sabel, bem como revitalizagdo do entorno da Escola Norma Mbnica Sabel (passeio e area de
embarque).

O PROJETO, em conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS (ORCAMENTO),
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, ESPECIFICACOES TECNICAS e PRANCHAS, formam toda
documentagao técnica necessaria para a execugao desta obra.

2- NORMAS GERAIS DE TRABALHO
2.1 GENERALIDADES
2.1.1 ABREVIAGOES

Onde, na documentagao contratual, forem empregados os termos e abreviagdes abaixo, deverao
ser interpretados como a seguir indicado.

— PMG - Prefeitura Municipal de GASPAR.

— DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

— DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (em extingao)
— DER/SC - Departamento de Estradas de Rodagem de SC.

— ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

— NB - Norma Brasileira.

— EB - Especificacao Brasileira.

— DMT - Distancia média de transporte.

2.1.2 TERMOS

— EXECUTORA: A vencedora da licitagdo, a qual sera responsavel pela execugdo do contrato
celebrado.

— MUNICIPIO: O municipio de GASPAR.

— PODER PUBLICO MUNICIPAL ou CONTRATANTE: O municipio, nos termos previstos na Lei
n.° 8666/1993 e suas alteragdes.

- FISCALIZAQAO: A Prefeitura Municipal de GASPAR, através da SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO TERRITORIAL e/ou sua empresa designada/contratada.

— CELESC: Centrais Elétricas de Santa Catarina

— SAMAE: Servico Auténomo Municipal de Agua e Esgoto
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2.1.3 CONSIDERAGOES

A EXECUTORA devera ter a respectiva ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de
execucé@o no CREA-SC para a obra em quest&o, designando também um profissional para acompanhamento dos
trabalhos e contatos com a FISCALIZACAO.

A EXECUTORA devera submeter-se a FISCALIZACAO bem como ao projeto ora tratado.

Os servicos deverdo obedecer ao tragado, cotas, segdes transversais, dimensdes, tolerancia e
exigéncias de qualidade dos materiais indicados pela FISCALIZACAO, dos projetos e das especificagcdes de
Servicos.

Embora as medigdes, amostragem e os ensaios possam ser considerados como evidéncia desta
observacgéo, ficara ao exclusivo critério da FISCALIZACAO julgar se os servigos e materiais apresentam desvio em
relacdo ao projeto e as especificagdes de servigos. Sua decisdo, quanto aos desvios permissiveis dos mesmos,
devera ser final.

A EXECUTORA sera considerada responsavel pelos danos por ela causados no transcorrer dos
Servicos.

A EXECUTORA devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada, mao-de-obra e
equipamentos suficientes para executar os servigos até a sua conclusao, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da EXECUTORA e ou das empresas subcontratadas devera possuir habilitagdo e
experiéncia para executar, adequadamente, os servigos que Ihes forem atribuidos.

Qualquer encarregado, operario ou empregado da EXECUTORA, ou de qualquer subcontratante
que, na opinido da FISCALIZACAO, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja,
desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, mediante solicitagdo por
escrito da FISCALIZACAO, ser afastado imediatamente pela EXECUTORA.

A EXECUTORA devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser
necessarios para executar satisfatoriamente os servigos. Todos os equipamentos usados deverdo ser adequados
de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos. A
FISCALIZACAO podera ordenar a remogao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento n&o satisfatorio.

_Todos os materiais utilizados deverdo estar de acordo com as especificacées. Caso a
FISCALIZACAOQ julgue necessario, podera solicitar da EXECUTORA a apresentagao de informagdes por escrito
dos locais de origem dos materiais acompanhadas, quando necessario, dos ensaios de laboratério.

A EXECUTORA devera efetuar todos os controles necessarios para assegurar que a qualidade dos
materiais empregados esta em conformidade com as especificagdes. Os ensaios e verificagdo a seu cargo serao
executados pelo laboratério designado pela EXECUTORA ou, quando necessario e justificado, pelo laboratério
designado pela FISCALIZACAO.

2.1.4 SEGURANGA E CONVENIENCIA PUBLICA

A EXECUTORA devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operacdes de
uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego. Nos locais onde os projetos exigirem que
qualquer base, revestimento ou pavimento sejam construidos, deverao ser feitos numa faixa de cada vez e a faixa
que nao estiver sendo utilizada pelas obras devera ser aberta ao trafego publico, sob controle e diregdo unica,
alternadamente visando tdo somente facilitar o trafego.

Se a EXECUTORA julgar conveniente, podera, com a prévia aprovacdo da FISCALIZACAO, e sem
remuneragdo extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das obras e servigco. Devera
4/18
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ainda, conservar em perfeitas condigdes de seguranga, pontes provisorias de desvios, acessos provisorios,
cruzamentos com outras vias, etc.

Quando a FISCALIZACAO exigir, a EXECUTORA devera fornecer sinalizadores, a fim de
possibilitar passagem do trafego, sob os controles de dire¢gao Unica. Essa exigéncia também n&o gerara nenhum
tipo de remuneracgao extra.

S6 sera permitida a circulagdo de qualquer equipamento carregado durante o tempo de realizagdo
das obras, com no maximo 25 toneladas brutas. Passagens isoladas de equipamentos com peso superior ao
permitido s6 serao autorizadas com a prévia anuéncia da FISCALIZACAO.

N&o sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacéo de transporte ao longo
das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deverao ser imediatamente removidos pela e as expensas
da EXECUTORA.

As operacgbes de construcdo e ou servigo deverdo ser executadas de tal forma que causem o
minimo possivel de transtornos e incobmodo as propriedades vizinhas as obras ou servicos.

A EXECUTORA devera prontamente instalar e manter as barreiras necessarias, sinais vermelhos,
sinais de alerta e perigo, sinalizagdo de desvios e outros, em numero suficiente, bem como tomar todas as demais
precaucdes necessarias para a protegdo do seu trabalho e seguranga do publico. Toda sinalizagdo devera
rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento ndo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusao de seus custos nos pregos propostos para os itens de servigos do contrato.

A EXECUTORA sera responsavel pela protegcao de toda propriedade publica e privada, linhas de
transmissao de energia elétrica, telefones, redes de agua, TV a cabo e outros servigos, ao longo ou adjacentes ao
trecho em servigos ou obras. O 6nus sera exclusivo da EXECUTORA.

2.1.5 RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS

A FISCALIZACAO devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da interpretacdo dos projetos e
especificagdes e cumprimento satisfatorio das clausulas do contrato.

E vedado o inicio de qualquer operacdo de relevancia sem o consentimento por escrito da
FISCALIZACAO ou sem a notificagdo por escrito da empresa EXECUTORA, apresentada com antecedéncia
suficiente para que a FISCALIZACAO tome as providéncias de inspegédo antes do inicio das operagdes. Os
servigos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poder&o ser rejeitados pela FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO tera livre acesso aos trabalhos durante a execugéo do servigo/obra, e devera ter
todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais e méos de obra empregadas sao
compativeis com as especificagdes de projeto.

A inspecgdo dos servigos/obra ndo isentara a EXECUTORA de quaisquer das suas obrigagdes
prescritas neste memorial.

Até que a FISCALIZACAO nao notifique por escrito sobre a aceitagdo e entrega final dos
servigos/obras, a EXECUTORA sera responsavel, pela conservagao dos mesmos e devera tomar as precaugdes
contra prejuizos ou danos que possam ser causados por qualquer tipo de agdo proposital, cujos danos deverao
ser reparados ou restaurados pela EXECUTORA, exceto os involuntarios ou imprevisiveis, fora de controle
humano.

A empresa EXECUTORA sé podera usar materiais previamente aprovados pela FISCALIZACAO e
nem devera executar qualquer servigo/obra antes que as cotas e alinhamentos tenham sido satisfatoriamente
estabelecidos.
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Os servigos/obras executados com materiais fora das especificagdes/normas/projetos, deveréo ser
removidos, substituidos ou reparados, obedecendo as instru¢gdes e a maneira que a FISCALIZACAO determinar,
tudo por conta da EXECUTORA.

A EXECUTORA nao devera realizar qualquer servico/obra de remogé&o, desvio ou reconstrugéo de
servigos de utilidade publica antes de consultar a FISCALIZACAO, companhias de servigos publicos, autoridades
e proprietarios, a fim de determinar a sua localizagéo exata.

A EXECUTORA devera notificar por escrito as entidades acima mencionadas, da natureza de
qualquer servigo que possa afetar suas instalagdes, servigos ou propriedades.

Quando o desvio ou substituicdo dos servigos de utilidade publica ndo forem essenciais para
prosseguimento dos servigos/obras como projetados, mas for feita por Unica conveniéncia da EXECUTORA, a
mesma respondera por todos os custos incidentes no desvio ou substituicdo. Quando relocagéo ou substituicdo
dos servigos de utilidade publica for essencial para o prosseguimento dos servigos/obras como projetado, a PMG
ou a companhia de servigos publicos respondera pelos custos decorrentes da substituigcao.

Antes do recebimento final dos servigos, a via urbana devera ser limpa. Todas as obras de arte,
valetas, dispositivos de drenagem superficial deverdo ser limpos e conservados de quaisquer depdsitos
resultantes do servigo até que a inspegéo final tenha sido feita.

3- ESPECIFICA(}GLES TECNICAS )
3.1 SINALIZACAO PREVENTIVA E INDICATIVA PARA EXECUCAO DA OBRA
3.1.1 OBJETIVO

As placas e elementos de sinalizagdo tém por objetivo dar seguranga aos transeuntes e aos
trabalhadores da obra. Compdem-se de elementos que auxiliem a segurancga e anuncio de que o local esta em
regime de obras.

3.1.2 MATERIAIS
A sinalizagcdo podera compor-se de:

a) Placas informativas ou indicativas (60 x 80 cm, 80 cm x 80 cm, 150 x 80 cm, 30 cm x 150 cm)
executadas sobre painel metalico, plastico ou de madeira, com fundo na cor amarela, letras e sinais refletivos.

b) Cavaletes de madeira pintados com fundo amarelo e letras e faixas na cor preta;
¢) Guias (“gelo baiano”) em concreto pintados na cor amarela;

d) Cones refletivos de plastico;

e) Cones refletivos de plastico com sinalizador (tipo giroflex) alimentado por bateria;

f) Faixas plasticas delimitadoras na cor amarela, letras e simbolos na cor preta. Largura minima da
faixa =10 cm.

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pela PMG.

3.1.3 EQUIPAMENTO

_ Todo equipamento, antes do inicio da execugdo da obra, devera ser examinado pela
FISCALIZACAOQO, devendo estar de acordo com esta Especificagdo, sem o que ndo sera dada a ordem para o
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inicio do servigo.

3.1.4 EXECUGAO

Apos a perfeita conformag@o geométrica da rua, procede-se a instalagéo da placa em local a ser
determinado pela FISCALIZACAO.

3.2 PAVIMENTAGAO
3.2.1 MEIOS-FIOS
3.2.1.1 OBJETIVO
Estabelecer procedimentos a serem seguidos na execugdo de meios-fios.

3.2.1.2 REFERENCIAS
Para o entendimento dos requisitos, dever&o ser consultados os documentos seguintes:
DNER-ES 330/97 - Concretos e argamassas
DNER-ES 333/97 - Formas
e ABNT NBR-12654/92 - Controle tecnolégico de materiais componentes do
concreto
o ABNT NBR-12655/96 - Preparo, controle e recebimento do concreto
e Manual de Drenagem de Rodovias - DNER, 1989
e DNER-PRO 277/97- Metodologia para controle estatistico de obras e servigos

3.2.1.3 DEFINICOES

Para os efeitos desta diretriz, sdo adotadas as definicdes seguintes:

— Meios-fios - limitadores fisicos da plataforma da via, com diversas finalidades, entre as
quais, destaca-se a fungcédo de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosdo causado pelo escoamento das
aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrente da declividade transversal, tendem a verter sobre o talude
dos aterros. Desta forma os meios-fios tém a fungao de interceptar este fluxo, conduzindo os defluvios para pontos
previamente escolhidos para langamento.

3.2.1.4 MATERIAL
CONCRETO DE CIMENTO
O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de
revestimento, devera ser dosado experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a compressao (fck) min.,
aos 28 dias de 15 MPa.
O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito nas Normas ABNT
NBR-6118 e ABNT NBR-7187, além de atender o que dispéem a Norma DNER-ES 330/97.

3.2.1.5 EQUIPAMENTO

Todo o equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da execugao do
servico de modo a garantir condicées apropriadas de operagdo, sem o que ndo podera ser autorizada sua
execugao.

Para a realizagéo dos trabalhos séo recomendados:

— Caminhao basculante;

— Caminhao de carroceria fixa;

— Betoneira ou caminhao betoneira;

3.2.1.6 PROCESSO EXECUTIVO

MEIOS-FIOS PRE-MOLDADOS

Este processo executivo refere-se ao emprego de meios-fios pré-moldados de concreto de
cimento "Portland”, envolvendo as seguintes etapas construtivas:

Escavagao da porgao anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas
e dimensdes indicadas no projeto.

Execugéao de base de brita para regularizagao e apoio dos meios-fios.

Instalacdo e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compativel com o
projeto-tipo considerado.
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Rejuntamento com argamassa cimento-areia, trago 1:3.

Os meios-fios deverdo ser pré-moldados em férmas metalicas ou de madeira revestida
que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibragao.

Para utilizagcdo como limitadora das caixas de rolamentos, as pecas deverao ter as
seguintes dimensdes:

Na secado transversal: largura superior=10 cm, largura inferior 12 cm, altura da face
externa (lado do passeio)= 30 cm, altura da face interna (lado da caixa de rolamento)= 15+15 cm e comprimento
maximo 1 m, devendo esta ultima dimenséo ser reduzida para segmentos em curva.

Para utilizagdo como limitador de canteiro no passeio, as pegas deverao ter as seguintes
dimensdes:

Na secdo transversal: largura superior=8cm, largura inferior 10 cm, altura da face
externa(lado do passeio)= 30cm, altura da face interna e 15+15 cm, altura da face externa e comprimento maximo
1m, devendo esta ultima dimens&o ser reduzida para segmentos em curva.

RECOMENDAGOES GERAIS

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes ndo forem
contidos por canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto magro, em forma de "bolas", espagcadas
de 1 m ou com material reaproveitado da escavagéo (terraplenagem ou abertura das valas de drenagem pluvial).

Em qualquer dos casos o processo alternativo, eventualmente utilizado, sera adequado as
particularidades de cada obra.

3.2.1.7 MANEJO AMBIENTAL

Durante a execucao dos dispositivos de drenagem deverao ser preservadas as condigdes
ambientais, exigindo os seguintes procedimentos:

— Todo o material excedente de escavagao, ou sobras, devera ser removido das
proximidades dos dispositivos, evitando-se o entupimento, cuidando-se ainda que este material ndo seja
conduzido para os cursos d’agua e causando seu assoreamento.

— Nos pontos de desague dos dispositivos, deverdo ser executadas obras de protegao,
evitando promover a erosao das vertentes ou assoreamento de cursos d’agua.

— Em todos os locais onde ocorrerem escavagdes ou aterros necessarios a implantagao
das obras, deverdo ser tomadas medidas que proporcionem a manutengdo das condigdes locais através de
replantio da vegetagéao local ou grama.

— Como, em geral, as aguas de drenagem superficial afetam as condi¢des de escoamento
difuso, consequentemente dos mananciais locais, durante a execugao dos dispositivos, ou apds a sua concluséo,
devera ser mantida a qualidade das aguas e sua potabilidade, impedindo-se a sua contaminagéo, especialmente
por despejos sanitarios.

— Durante o desenrolar das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar sua desfiguragéo.

— Nas areas de bota-fora, ou de empréstimos necessarios a realizacdo dos dispositivos,
deverdo ser evitados os langcamentos de materiais de escavagcdo que possam afetar o sistema de drenagem
superficial.

— Além destas deverdo ser atendidas as recomendagdes da DNER-ISA 07- Instrugédo de
Servigo Ambiental referente ao escoamento das aguas e a protegcéo contra a erosao.

3.2.1.8 INSPECAO

CONTROLE DO MATERIAL

O controle tecnolodgico do concreto empregado sera realizado pelo rompimento de corpos
de prova a compressao simples, aos 7 dias com base no que dispde a ABNT NBR-5739.

O ensaio de consisténcia do concreto sera feito de acordo com a ABNT NBR-7223 ou a
ABNT NBR-9606, sempre que ocorrer alteragdo no teor de umidade dos agregados, na execugédo da primeira
amassada do dia ap6s o reinicio dos trabalhos, desde que tenha ocorrido interrupgdo por mais de duas horas e
cada vez que forem moldados corpos de prova.

CONTROLE DA EXECUGAO
Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova de
concreto e dos cimentos, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer as especificagdes referidas.
No controle de qualidade do concreto através dos ensaios de resisténcia a compresséo,
ou a flexdo, o numero de determinagdes sera definido em fungédo do risco de rejeicdo de um servigo de boa
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qualidade a ser assumido pelo EXECUTANTE, conforme a tabela seguinte:

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 | 21
15511411136 |1,31[125[121[119]1,16 1,13 1,111,170 1,08 1,06 | 1,04 | 1,01
0,45]0,35/0,30/0,25/0,19/0,15/0,13 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01
n = n° de amostras k = coeficiente multiplicador  a = risco do executante

> xX|Z

O concreto ciclépico, quando utilizado, devera ser submetido ao controle fixado pelos
procedimentos da ABNT NBR-7223, quanto a consisténcia e ABNT NBR-5739, quanto a resisténcia a
compressao.

CONTROLE GEOMETRICO

O controle geométrico da execugcdo das obras sera feito através de levantamentos
topogréficos, auxiliados por gabaritos para execucgéo das canalizagdes e acessorios.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em Notas de Servigco com
as quais sera feito o acompanhamento da execugao.

As dimensbdes das segOes transversais avaliadas ndo devem diferir das indicadas no
projeto de mais de 1%, em pontos isolados.

Todas as medidas de espessuras efetuadas devem se situar no intervalo de + 10% em
relacdo a espessura de projeto.

CONTROLE DE ACABAMENTO

Sera feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras, acrescentando-se outros processos de controle, para garantir que nao
ocorra prejuizo a operagao hidraulica da canalizagéo.

Da mesma forma sera feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos
dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas.

ACEITAGAO E REJEICAO

Sera controlado o valor minimo da resisténcia a compressao ou a flexdo do concreto, com
valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Variavel, adotando-se o procedimento seguinte:

Se X — k x s < valor minimo admitido - rejeita — se o servigo
Se X — k * s > valor minimo admitido — aceita — se o servico

sendo:

Onde:

X; = valores individuais

X = média da amostra

s = desvio padrao

k = coeficiente tabelado em funcao do nimero de determinagoes
n = namero de determinacgdes

Os servigos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.
Os resultados de controle serdo registrados nos relatérios periddicos de
acompanhamento.

3.2.1.9 CRITERIOS DE MEDIGAO
Os servigos aceitos serao medidos de acordo com os critérios seguintes:
— Os meios-fios e guias serdo medidos pelo seu comprimento, determinado em metros,
acompanhando as declividades executadas, incluindo-se nesta medicdo mé&o-de-obra, equipamentos, materiais e
encargos.
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3.2.1.10 PAGAMENTO
O pagamento sera feito com base no prego unitario proposto para este servico, incluindo
todas as operagdes necessarias a sua completa execugdo, materiais, mao-de-obra, equipamentos, despesas e
encargos indiretos, bonificagées, lucro, etc.

4- PASSEIO
4.1 DEFINIGAO

Passeio publico é a parte da via publica, normalmente segregada e em nivel diferente, destinada a
circulagao de qualquer pessoa, independente de idade, estatura, limitagdo de mobilidade ou percepgao, com
autonomia e seguranga, bem como a implantacdo de mobiliario urbano, equipamentos de infraestrutura,
vegetacao, sinalizagao e outros fins previstos em leis especificas.

4.2 OBJETIVO

Garantir a mobilidade e acessibilidade para todos os usuarios, assegurando o0 acesso principalmente de
idosos e pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida e possibilitando rotas acessiveis, concebidas de
forma continua e integrada por convenientes conexdes entre destinos, incluindo as habita¢des, os equipamentos
de servigos publicos, os espagos publicos, o0 comércio e o lazer, entre outros.

4.3 PROCESSO EXECUTIVO

Toda extensao prevista para execugédo do passeio devera estar livre de vegetagao, detritos plasticos ou
similares, madeiras, etc, nivelada, compactada e largura/altura definidas.

Os pavimentos dos passeios deverdo estar em harmonia com seu entorno, ndo apresentar desniveis,
ser construidos, reconstruidos ou reparados com materiais e padrbes apropriados ao trafego de pessoas e
constituir uma rota acessivel aos pedestres que neles caminhem, com superficie regular, firme, antiderrapante e
sem obstaculos.

Os passeios deverdo ser continuos, sem mudanga abrupta de niveis ou inclinagées que dificultem o
transito seguro de pedestres, observados os niveis imediatos dos passeios vizinhos;

A inclinagao transversal da superficie maxima de 2% (dois por cento).
Da Faixa Livre:

A faixa livre é a area destinada exclusivamente a livre circulagdo de pedestres, desprovida de
obstaculos, equipamentos urbanos ou de infraestrutura, mobiliario, vegetacéo, floreiras, rebaixamento de guias
para acesso de veiculos ou qualquer outro tipo de interferéncia permanente ou temporaria, devendo atender as
seguintes caracteristicas:

1 - possuir superficie regular, firme, continua e antiderrapante sob qualquer condigao;

2 - ter inclinagao longitudinal acompanhando o greide da rua;

3 - ter inclinagdo transversal constante, ndo superior a 2% (dois por cento);

4 - possuir largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros), salvo quando justificado;
5 - ser livre de qualquer interferéncia ou barreira arquitetonica;

6 - destacar-se visualmente no passeio por meio de cores, texturas, juntas de dilatagdo ou materiais em
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relagdo as outras faixas do passeio;

7 - em alargamentos de passeios, nas esquinas, a rota acessivel proposta pela faixa livre devera ser
preservada por meio de uma area de acomodagéao;

8 - ser livre de emendas ou reparos de pavimento, devendo ser recomposta em toda sua largura, dentro
da modulagéo original, em caso de interferéncias.

Das Esquinas:

A esquina constitui o trecho do passeio formado pela area de confluéncia de 2 (duas) vias.

As esquinas deverao ser constituidas de modo a:

1 - facilitar a passagem de pessoas com mobilidade reduzida;

2 - permitir a melhor acomodacgao de pedestres;

3 - permitir boa visibilidade e livre passagem das faixas de travessia de pedestres nos cruzamentos.

Para garantir a seguranca do pedestre nas travessias e do condutor do automével nas conversdes, as
esquinas deverado estar livres de interferéncias visuais ou fisicas até a distancia de 5m (cinco metros) a partir do
bordo do alinhamento da via transversal.

Todos os equipamentos ou mobilidrios colocados na proximidade de esquinas deverao seguir critérios
de localizagdo de acordo com o tamanho e a influéncia na obstrugdo da visibilidade, conforme os critérios
estabelecidos no Codigo de Transito Brasileiro - CTB e na NBR 9050 da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT ou norma técnica oficial superveniente que a substitua.

Do Acesso ao Veiculo:
O rebaixamento de guia para acesso aos veiculos devera:

1 - localizar-se dentro da faixa de servigo junto a guia ou dentro da faixa de acesso junto aos iméveis,
nao obstruindo a faixa de livre circulagao;

2 - possuir 1 (um) degrau separador entre o nivel do meio fio e a concordancia com o rebaixamento,
com altura média de 2cm (dois centimetros);

3 - conter abas de acomodacado lateral para os rebaixamentos de guia e implantagcdo de rampas
destinadas ao acesso de veiculos quando eles intervierem, no sentido longitudinal, em areas de circulagdo ou
travessia de pedestres;

4 - ndo interferir na inclinagao transversal da faixa de livre circulagdo de pedestres;

5 - nas areas de acesso aos veiculos, a concordancia ente o nivel do passeio e o nivel do leito
carrogavel na rua, decorrente do rebaixamento das guias, devera ocorrer na faixa de servico ndo ocupando mais
que 1/3 (um tergo) da largura do passeio, salvo quando justificado, respeitando o minimo de 40cm (quarenta
centimetros) e o maximo de 1,00m (um metro), ndo devendo interferir na inclinagdo transversal da faixa de livre
circulagao.

Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo
deveréo ter suas entradas e saidas devidamente identificadas e sinalizadas.

Dos Dispositivos Especificos de Acessibilidade:
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Os passeios devem incorporar dispositivos de acessibilidade nas condigbes especificadas na NBR 9050
da ABNT ou norma técnica oficial superveniente que a substitua.

Do rebaixamento das calcadas e guias:

O rebaixamento de calgadas e guias nas entradas/saidas de veiculos nas residéncias conforme norma
técnica oficial superveniente que a substitua.

Da sinalizagao tatil de alerta e direcional

Devera ser executada junto a desniveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, palcos,
vaos, rampas para travessias de pedestres, entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura
entre 0,20 m e 0,60 m, instalada ao longo de toda a extensédo onde houver risco de queda, e estar a uma distancia
da borda de no minimo 0,40 m conforme especificadas na NBR 16537 da ABNT ou norma técnica oficial
superveniente que a substitua.

4.4 EQUIPAMENTO

Todo o equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da execugédo do servigo de
modo a garantir condigbes apropriadas de operagao, sem o que ndo podera ser autorizada sua execugao.

Para a realizagéo dos trabalhos séo recomendados:

Caminhao basculante;

Caminhao de carroceria fixa;

Retro-escavadeira;

Betoneira ou caminhao betoneira;

Serra circular tipo policorte diamantada;

Compactador mecanico gasolina/elétrico tipo placa vibratéria;

4.5 MATERIAIS

Os materiais empregados na construgdo, reconstrugdo ou reparo dos passeios, especialmente do
pavimento, entendido este como um sistema composto de base, sub-base e revestimento, da faixa livre, deverado
apresentar as seguintes caracteristicas:

1 - garantir superficie firme, regular, estavel e ndo escorregadia sob qualquer condi¢ao;

2 - evitar vibragdes de qualquer natureza que prejudiquem a livre circulagado, principalmente de pessoas
usuarias de cadeira de rodas;

3 - ter durabilidade garantida ou minima de 5 (cinco) anos;

4 - possuir resisténcia a carga de veiculos quando os materiais forem utilizados na faixa de acesso de
garagens e estacionamentos e no rebaixamento de guia para veiculos;

5 - os pavimentos utilizados para faixa de servico e de acesso deverdo, sempre que possivel, ser
permeaveis e fazer parte de sistema drenante que encaminhe as aguas para a drenagem publica existente.

Para este projeto esta prevista a utilizagdo bloco de concreto intertravado pré-moldado (Paver) Fck 35
MPa, dispostos de tal maneira que obedega todos os critérios e recomendacgdes especificas das NBR 9780 e
9781, normas técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, referentes aos testes de resisténcia
e dimensionais e controle de qualidade dos respectivos materiais e NBR 15953/2011 para sistemas construtivos.
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4.6 MANEJO AMBIENTAL

Durante a execugdo deverdo ser preservadas as condigcdes ambientais, exigindo os seguintes
procedimentos:

— Todo o material excedente de escavagao, ou sobras, devera ser removido das proximidades dos
dispositivos, evitando-se o entupimento, cuidando-se ainda que este material ndo seja conduzido para os cursos
d’agua e causando seu assoreamento.

— Nos pontos de desague dos dispositivos, deverdo ser executadas obras de protegdo, evitando
promover a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d’agua.

— Em todos os locais onde ocorrerem escavagdes ou aterros necessarios a implantacédo das obras,
deverdo ser tomadas medidas que proporcionem a manutengao das condi¢cdes locais através de replantio da
vegetacao local ou grama.

— Como em geral as aguas de drenagem superficial afetam as condigbes de escoamento difuso,
consequentemente dos mananciais locais, durante a execugao dos dispositivos, ou apds a sua conclusao, devera
ser mantida a qualidade das aguas e sua potabilidade, impedindo-se a sua contaminagéo, especialmente por
despejos sanitarios.

— Durante o desenrolar das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de equipamentos ou
veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar sua desfiguracao.

— Nas areas de bota-fora, ou de empréstimos necessarios a realizacdo dos dispositivos, deveréo ser
evitados os langamentos de materiais de escavagao que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

— Além destas deverdo ser atendidas as recomendagdes da DNER-ISA 07- Instrugdo de Servigo
Ambiental referente ao escoamento das aguas e a protegéo contra a erosao.

4.7 VERIFICAGAO FINAL DA QUALIDADE
CONTROLE GEOMETRICO

O controle geométrico da execugdo da pavimentagdo do passeio sera feito através de levantamentos
topogréficos, auxiliados por gabaritos e acessorios.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em Notas de Servigco com as quais sera
feito o acompanhamento da execugéo.

As dimensdes das sec¢des transversais avaliadas ndo devem diferir das indicadas no projeto de mais de
1%, em pontos isolados.

Todas as medidas de espessuras efetuadas devem se situar no intervalo de + 10% em relagdo a
espessura de projeto.

CONTROLE DE ACABAMENTO

Sera feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as caracteristicas de
acabamento das obras, acrescentando-se outros processos de controle, para garantir que ndo ocorra prejuizo ao
CONTRATANTE.

ACEITAGAO E REJEICAO
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Sera controlado o valor minimo da resisténcia a compresséo ou a flexdo do concreto executados nas
rampas de pedestres e acesso ao veiculo, bem como solicitagdo dos ensaios de laboratério dos blocos de
concretos pré-moldados a serem utilizados quando a FISCALIZACAO notar qualquer incompatibilidade com o
projetado.

Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos a expensas da
CONTRATADA.

Os resultados de controle seréo registrados nos relatérios peridédicos de acompanhamento, Diario de
Obra.

4.8 CRITERIOS DE MEDIGAO
Os servigos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:

— Serdo medidos pela area efetivamente executada através da medigdo do seu comprimento e largura
ou através de aparelho estagao total quando a superficie for irregular, determinando a area em metros quadrados,
acompanhando as declividades quando houver.

4.9 PAGAMENTO

O pagamento sera feito com base no preg¢o unitario proposto para este servigo, incluindo todas as
operagdes necessarias a sua completa execugao, materiais, méo de obra, equipamentos, despesas e encargos
indiretos, bonificagdes, lucro, etc.

5- PAVIMENTAQAO DE PEDRA NATURAL
5.1 DEFINICAO

Pavimentacao de pedra natural é aquela em que a camada da pista de rolamento é constituida de pedra
natural (paralelepipedos) assentados sobre material de base.

5.2 OBJETIVO

Dar diretriz ao procedimento de remogéo de pavimentagcédo de pedra natural existente na via, e garantir a
correta destinagcao desta para possibilitar a reutilizacdo do material em obras futuras.

5.3 PROCESSO EXECUTIVO

Todo material de pavimentagdo natural retirado deve estar livre de vegetagao, detritos plasticos ou
similares, madeiras e materiais inserviveis.

Para tanto, recomenda-se o uso escavadeira hidraulica equipada de “concha esqueleto” para execugao
da retirada do pavimento existente, exercendo movimentagao suficiente dos paralelepipedos no interior da concha
de modo a torna-lo limpo e préprio ao reuso.

5.4 EQUIPAMENTO

Todo o equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da execugédo do servigo de
modo a garantir condigbes apropriadas de operagao, sem o que ndo podera ser autorizada sua execugao.
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Para a realizagéo dos trabalhos séo recomendados:

e Caminhao basculante;
e Escavadeira hidraulica equipada de “concha esqueleto”;

5.5 DESTINAGAO

As pedras naturais extraidas de pavimentagdo existente, conforme o item 5.3, serdo destinadas ao
depodsito da Secretaria de Obras e Servigos Urbanos da Prefeitura de Gaspar, sendo depositadas em local
apropriado.

Todo o equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da execugédo do servigo de
modo a garantir condigbes apropriadas de operagao, sem o que ndo podera ser autorizada sua execugao.

5.6 CRITERIOS DE MEDIGAO
Os servigos aceitos serao medidos de acordo com os critérios seguintes:

— Serao medidos pelo produto entre o volume levantado em projeto pela DMT existente entre o local da
obra e o local de destinacao.

5.7 PAGAMENTO

O pagamento sera feito com base no prego unitario proposto para este servigo, incluindo todas as
operagdes necessarias a sua completa execugcdo, materiais, mdo de obra, equipamentos, despesas e encargos
indiretos, bonificagdes, lucro, etc.

6- “AS BUILT” — “COMO CONSTRUIDO”

O “as built” (“como construido”) nada mais € do que um relatério final contendo o projeto atualizado,
representando fielmente aquilo que foi executado, com todas as alteragbes que se fizeram necessarias durante o
decorrer da obra ou servigo, inclusive aquelas relativas a locagdo. E conhecido, também, como o Catalogo de
Projetos elaborado pela executora da obra, durante a constru¢ao ou reforma, que retrate a forma exata de como
foi construido ou reformado o objeto contratado.

Para qualquer intervengéo futura de manutencgao corretiva e preventiva &€ imprescindivel que os projetos e
memoriais descritivos sejam documentos fiéis em relacdo a construcdo (empreendimento). Por essa razéo
procedimentos sistematizados devem ser adotados para que seja registrada toda e qualquer alteragédo ocorrida
durante a execucgao.

Ao final das obras e antes do levantamento da caugdo e do recebimento definitivo, a CONTRATADA devera
especificar circunstanciadamente nos projetos, todas as modificagdes e altera¢des introduzidas no plano inicial da
obra, para o que sera fornecido, ao CONTRATANTE, um jogo completo de plantas de arquitetura, estrutural e de
instalagdes.

A ndo exigéncia do “as built” faz com que ndo se tenha cadastros confidveis das obras executadas,
sobretudo, aquelas enterradas: drenagens, redes de distribuigdo de agua, de coleta de esgoto, de distribuicdo de
gas; ou um hospital, um edificio, a implantacdo de uma rodovia pavimentada e suas obras de arte especiais, etc.

O “as built” € de fundamental importancia para o érgdo CONTRATANTE, deve ser um dos requisitos para
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emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

A elaboragéo do “as built” devera ser de responsabilidade da CONTRATADA, que o entregara ao contratante
na conclusao da obra. Em havendo supervisdo contratada, esta sera responsavel por sua elaboragao.

Sua elaboracao deve estar prevista expressamente no edital de licitagdo, tendo em vista que esta ja faz parte
do orcamento da obra ou do orgamento da responsavel pela supervisao.

O relatorio ou projeto “as built” — “Como Construido”, devera ser composto de:

a) Todos os elementos graficos (desenhos) e descritivos (memoriais e especificagdes) constantes do projeto
executivo, com as alteragbes que ocorrerem durante a execugdo, os quais integrardo o projeto “as built”,
constando no selo a denominagao “Como Construido”.

Quando nao ocorrerem alteragdes, ao final da obra, o projeto “as built” sera o projeto executivo, constando no
selo, ou proximo a este, a denominagao “Como Construido”.

Em qualquer das duas situagdes, deve ser aposto nos elementos do projeto grafico (em todos os
documentos) o nome, a assinatura, o numero do registro no CREA do responsavel técnico e, a data atualizada.

b) Relatdrio descritivo, contendo dentre outros:

- as informacgdes gerais do empreendimento (localizagéo, divisdo em etapas de projeto, principais marcos e
datas de implantagao);

¢ Quadro-resumo que apresente os quantitativos previstos em projeto e aqueles efetivamente executados;
Andlise dos relatérios de controles tecnoldgico e topogréafico das obras e comentarios gerais sobre a
execugao das obras;

Qualificagdo completa da empresa executora da obra;

Nome do representante legal da empresa executora da obra;

Qualificagao completa do responsavel técnico;

Numero das respectivas ART do projeto executivo original, de execugao e de fiscalizagao;

Data da assinatura do contrato e data da ordem de servico;

Data dos termos de recebimento provisério e definitivo;

Registro de todas as medidas recomendadas nos licenciamentos ambientais, quando for o caso;
Informacgdes relevantes para manutencdo e conservagao da obra; e

Informacgdes sobre situagdes observadas que possam contribuir para o aprimoramento de futuras obras
similares.

O relatério descritivo sera assinado pelo representante legal da empresa contratada e pelo responsavel
técnico pela obra.

c) Podera fazer parte, como anexo, cépia do Diario de Obra ou Registro de Ocorréncias (ou Livro de Ordem).
d) Elaboragao do “as built”:

Para a elaboragao do “as built”, imediatamente apds a concluséo de cada etapa fisica dos servigos, ou seja,
apos a conclusdo de cada fase construtiva, devem estar registradas todas as alteragdes havidas com os
respectivos croquis ou os proprios desenhos integrantes do “as built”, se for possivel.

Mesmo que a executora da obra ndo seja a responsavel pelo “as built’, devera proceder ou auxiliar nos
registros e croquis necessarios a confecgao do documento final.

Portanto, para elaboracéo do “as built”, € necessario:

e Conhecimento integral dos projetos executivos;
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e Conhecimento integral das especificagbes técnicas e memoriais descritivos;

e Disponibilizacdo de toda a documentagao do projeto executivo junto a obra, e em meio digital no formato
dwg, permitindo a execugao das correcdes sem necessidade de elaboragdo de novos desenhos;

e Acompanhamento permanente para confronto do previsto com o executado, registrando todas as
alteragdes em relatérios e croquis (ou desenhos finais);

o As alteragbes implementadas pelos responsaveis pelo projeto e equipe técnica de execugao devem ser
documentadas nos relatérios de acompanhamento e Diario de Obra (ou Livro de Ordem);

e A adocado de especificacbes diferentes das recomendadas no projeto executivo devem ser registradas,
juntamente com as justificativas pertinentes;

e Todas as interferéncias e remanejamentos definitivos devem ser documentados, independentemente de
constarem dos projetos executivos;

A elaboragao do “as built” ndo exime o responsavel pela sua confec¢ao da verificagdo e inclusdo de obras
que, apesar de nao fazerem parte do projeto executivo em atualizagao, interferem, integram ou foram executadas
simultaneamente, mesmo que por terceiros.

No ultimo més da execucado da obra, devera estar previsto o inicio da elaboragdo desse documento final,
sendo possivel a remuneragdo de uma equipe técnica para tal. Salvo em situagdo em que a prépria executora da
obra o fara ao longo da execugéo do empreendimento, ou que as alteragdes sejam nenhuma ou insignificantes e,
no caso, sera o proprio projeto executivo, com o registro “Como Construido”.

O “as built” devera ser apresentado da seguinte maneira: os desenhos em dwg, o relatério em A4 e, os
eventuais anexos na forma encontrada.

Todo o material produzido devera ser entregue, também, em meio digital.

Cabe destacar que normas da ABNT disciplinam a elaboragao do “as built”, como por exemplo: NBR
NBR14645-1, NBR14645-2 e NBR14645-3.

6.1 ACEITAGAO E REJEIGAO

Os servicos serdo aceitos pela FISCALIZACAO se estiverem de acordo com a especificacdo, ou com as
tolerancias admitidas, e serao rejeitados em caso contrario.

Os servigos rejeitados serao corrigidos ou complementados.

6.2 CRITERIO DE PAGAMENTO

Os custos para elaboragado do “as built” bem como as despesas com cdpia impressa e digital, ja estdo
inclusas no calculo do BDI.

7- VISTORIA FINAL

Esta etapa tem a finalidade de conferir e vistoriar com objetivo de confirmar se a execucgdo da obra esta de
acordo com o projeto apresentado, a planilha de custo e o memorial descritivo, bem como verificar se ndo constam
problemas, falhas ou presenca de danos devido a ma execugao ou material aplicado sem conformidade com o
que foi especificado.

Constatado algum problema, a CONTRATADA devera retificar/sanar esta situagdo ou servigo inadequado.
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8- OBSERVAGOES

Os quantitativos constantes na planilha orgamentaria sao orientativos e deverao ser verificados pelos
LICITANTES.

O memorial descritivo, a planilha orgamentaria, os projetos e demais documentos referentes aos servigos
descritos sédo partes integrantes de um mesmo objeto e se complementam. No caso de eventuais contradi¢gbes
entre eles, cabera a FISCALIZACAO, em conjunto com o autor dos projetos, sanar tais divergéncias.

Gaspar, 09 de margo de 2021.

MARCELO NUNES
Engenheiro Civil
CREA/SC - 160959-9
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