ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL

Execucdo de obra de DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PEDRO
BONIFACIO SABEL E REVITALIZACAO DO ENTORNO DA ESCOLA NORMA MONICA SABEL

TERMO DE REFERENCIA
Gaspar, 10 de margo de 2021

1. JUSTIFICATIVA

Esta obra de drenagem pluvial, pavimentacdo da Rua Pedro Bonifacio Sabel e revitalizacdo
do entorno da Escola Norma Mbnica Sabel é um complemento as acdes de melhorias das
infraestruturas do Municipio de Gaspar, proporcionando maior qualidade na mobilidade, seguranca
do transito e de pedestres, bem como solucionando problemas historicos de drenagem pluvial
existentes no municipio.

2. OBJETO

Executar obras de DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICADA RUA PEDRO BONIFACIO
SABEL, bem como REVITALIZACAO DO ENTORNO DA ESCOLA NORMA MONICA SABEL, no Bairro
Margem Esquerda, pertencente ao municipio de Gaspar.

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A Rua Pedro Bonifacio Sabel é uma importante via do bairro Margem Esquerda, sendo,
inclusive, via de acesso a Escola Norma Monica Sabel, entre diversos outros estabelecimentos
comerciais, industriais e de servico.

A execucdo da pavimentacdo e drenagem da referida rua compreende o trecho
correspondente a Rua Chapeco, a qual possui entroncamento com a Rua Pedro Bonifacio Sabel,
estendendo-se nesta desde o entroncamento mencionado até a Rua Criciima, atravessando a Rua
Hercilio Fides Zimmermann em escavacado até a vala indicada em projeto.

O percurso anteriormente citado perfaz cerca de 510,00m.

A execucdo desta obra beneficiara a populacéo local do bairro Margem Esquerda, bem como
todos os usuarios da via, uma vez que ira propor melhor acesso a regido e solucdo a problemas
historicos de deficiéncia em drenagem pluvial da via.

O sistema de drenagem pluvial compreende o servico publico de saneamento basico. Este
servico, além de obrigatdrio, € essencial para aumentar a vida Util da pavimentacdo a ser executada.
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O servico de pavimentacdo sera executado com concreto betuminoso usinado a quente —
CBUQ, tornando o sistema viario mais eficiente e contribuindo para a melhoria da mobilidade no
municipio.

4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES.

O contrato se constitui de execucdo de obras de DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA
DA RUA PEDRO BONIFACIO SABEL E REVITALIZACAO DO ENTORNO DA ESCOLA NORMA MONICA
SABEL.

A metodologia, as etapas e as atividades estdo descritas nos memoriais descritivos dos
projetos das respectivas obras, anexos.

5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

Produto: obra de DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PEDRO BONIFACIO SABEL E
REVITALIZACAO DO ENTORNO DA ESCOLA NORMA MONICA SABEL.

Os Produtos serdo executados exatamente conforme descrito nos projetos executivos da
obra, encontrando-se em anexo plantas técnicas, memorial descritivo, planilha orcamentéaria e
cronograma fisico-financeiro.

Regime de Execugdo: Empreitada Global por prego unitario.

6. DO CUSTO

O custo total da obra é identificado no quadro 1.
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NORMA MONICA
SABEL

Quadro 1
Produto: ;usto Dotagé/e§ Forma Eje Forma de
Estimado Orgamentarias: Execucdo Pagamento
/Aquisigao
Parcelada, 06
326 SEPLANT parcelas, apos
DRENAGEM E Valor R$ 1.063.000,00 cada medicdo e
PAVIMENTACAO aprovagdo desta
ASFALTICA DA RUA pelos
PEDRO BONIFACIO Empreitada engenheiros
SABEL E 1.579.062,68 Global por fiscais e
REVITALIZACAO DO 327 SEPLANT Preco Unitario disposicéo de
ENTORNO DA ESCOLA saldo dos
Valor R$516.062,68 recursos

referentes ao
repasse da
Unido.

(*) Os valores estdo sujeitos a reducdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberad a

dotacéo o valor relativo aos meses previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 1.579.062,68 (um milhdo, quinhentos e

setenta e nove mil, sessenta e dois reais, e sessenta e oito centavos).

7. DOS PRAZOS

7.1 Prazos de execucdo dos servicos.

7.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro que é de

06 (seis) meses (vide anexo).

7.2 Prazo contratual.

7.2.1 O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com

vigéncia de 12 (doze) meses.
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7.3 Prazos de pagamento.

7.3.1 Os servicos serdo aferidos mensalmente, e os pagamentos serdo efetuados apos
medicdo. Apds apresentacdo da nota fiscal pela contratada, o municipio tera até 15(quinze) dias para
efetuar o pagamento.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicao no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitagdo e proposta comercial.

8.2 Comprovacao de aptiddo da empresa proponente para a execu¢ao de obras ou servigos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacao de atestado(s) ou
certiddo (Ges) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no quadro 2 a
sequir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

Quadro 2

Obras de DRENAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA PEDRO BONIFACIO SABEL E REVITALIZAGAO
DE ENTORNO DA ESCOLA NORMA MONICA SABEL

Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unidade Quantidade
TUBO DE CONCRETO DIAMETRO DE 1500 mm OU GALERIA 1,50M X 1.50M
PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E m 60,00
ASSENTAMENTO.
unid 500

EXECUCAO DE CAIXA DE INSPECAO OU POCO DE VISITA '
ESCORAMENTO DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR OU IGUAL A 4,5 M, 2 400,00
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M.
EXECUCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE SUB-BASE m? 800,00
COM RACHAO COMPACTADO - INCLUSO TRANSPORTE
EXECUCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE BASE DE e 500,00
BRITA GRADUADA COMPACTADA - INCLUSO TRANSPORTE

) ) , 2 4.000,00
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO
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CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM  APLICACAO DE CONCRETO m’
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

250,00

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO m

300,00

9. DAS DISPOSICOES FINAIS

responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

As parcelas de maior valor significativo sdo:

Quadro 3

91 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando

Item

Descrigao

Valor

4.1.6

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$ 352.568,42

2.2.9.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

RS 145.724,82

4.1.2

EXECUGAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE SUB-BASE COM
RACHAO COMPACTADO - INCLUSO TRANSPORTE

R$ 84.929,89

4.1.3

EXECUGAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE BASE DE BRITA
GRADUADA (15 cm) FAIXA "C" DO DNIT E COMPACTADA A 100% P.N. - INCLUSO
TRANSPORTE

R$ 81.541,60

2.1.8

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0
M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

R$ 72.909,70

2.2.8

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

R$ 55.336,32

2.2.10.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

R$ 55.027,48
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9.2 Nesta obra poderdo ser subcontratados:

Servigos preliminares;

Equipamentos de sinalizagdo e seguranga;
Sinalizagdo horizontal e vertical;

Servigos Complementares.

9.3 Obra a ser realizada através dos contratos de repasse descritos no quadro 1, municipio de
Gaspar/SC, Rua Pedro Bonifacio Sabel — bairro Margem Esquerda. Assim, devera ser publicado
obrigatoriamente no Diario Oficial da Unigo.

9.4 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificacdo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Tribunal de Contas da Unido - TCU

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias
urbanas

Itens Siglas % Adotado
Administragdo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Br;l;ag:}z;(;:;;)tribuigéo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da seguinte férmula:

(1+AC+S+R+G) 1+ D) x(1+1)

BDI =
(1— CP — ISS — CRPB)
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95 A remogdo de pavimento existente de paralelepipedos deve ser executada por
escavadeira hidraulica equipada com “concha esqueleto”, permitindo a retirada dos paralelepipedos
sem acumulo de materiais indesejados e permitindo o reuso por esta municipalidade.

9.6 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificacbes do Municipio de
Gaspar, em tudo o que couber, nas especificacdes gerais do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina
(DEINFRA/SC), referentes a cada servico realizado, essencialmente no que se refere a:

— Terraplenagem;
— Pavimentacao;

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na falta destes,
devem ser utilizados os metodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalizagdo.

O empreiteiro deve realizar, por sua propria conta, independentemente do controle que
venha a ser realizado pela fiscalizacdo, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a
realizar para a execucdo das obras. Para tanto, a empreiteira, responsavel pela realizacdo dos
ensaios, devera fornecé-los por laboratoristas credenciados, ndo envolvidos na execucao da obra e
com consideravel experiéncia em trabalhos viarios, supervisionados por técnicos com larga
experiéncia neste tipo de controle.

A construtora devera apresentar os laudos técnicos de controle tecnolégico dos servicos e,
anexados a estes, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme
exigéncias normativas do DNIT. Estes resultados serdo entregues obrigatoriamente a Caixa
Econdmica Federal (CEF) por ocasido do envio do ultimo boletim de medicéo.

F 0 que requeremos.

Cordialmente,

JEAN ALEXANDRE DOS SANTOS MARCELO NUNES

Secretario Municipal de Engenheiro Civil (CREA/SC 160959-9)
Planejamento Territorial
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