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CAPITULO A - APRESENTACAO



A.1. APRESENTACAO

O presente relatorio, intitulado VOLUME 4 — ORCAMENTO, € parte integrante do
PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DO
ANEL DE CONTORNO VIARIO URBANO DE GASPAR — TRECHO 4B.

O projeto foi elaborado pela empresa IGUATEMI - Consultoria e Servicos de Engenharia Ltda.
em conformidade com o Contrato celebrado com a Prefeitura Municipal de Gaspar, cujos
elementos principais estdo relacionados a seguir.

Numero do Contrato : SAF-173/2018
Data de Assinatura do Contrato : 23/11/2018
NUumero da Ordem de Servigo : 01/2019
Data de Assinatura da Ordem de Servi¢co : 08/01/2019
Prazo Contratual : 180 dias

Integram o projeto os seguintes volumes:

Volume 1 — Relatério do Projeto, contém uma sintese dos estudos e projetos e informacdes
gerais para os licitantes da obra.

Volume 2 — Projeto de Execucdo, contém os desenhos relativos aos projetos, com os detalhes e
informacgfes necessarias a execugao.

Volume 3 — Membéria Justificativa, detalha os critérios utilizados, os calculos efetuados e as
solucdes projetadas, assim como as metodologias e normas utilizadas na elaborag&o dos estudos
e projetos.

Volume 3A — Estudos Geotécnicos, contém os boletins de sondagem e os ensaios geotécnicos
realizados.

Volume 3B — Notas de Servi¢co e Elementos para Locagdo, contém as notas de servigco de
terraplenagem e de pavimentacao, além dos elementos para locacéo da obra.

Volume 4 — Orgamento, € apresentado o orcamento global da obra.

Florianépolis, dezembro de 2020.

<N

Eng° Prudencio Wust
Coordenador do projeto
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CAPITULO B - METODOLOGIA



B. METODOLOGIA

Na elaboragdo do Orcamento do presente projeto foram adotadas como premissas basicas as
instrucbes do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT (2017), tendo como
referéncia principal o novo Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO. Nesse sentido,
foram utilizadas as tabelas de custos para o estado de Santa Catarina e adotada a condicdo
onerada para o recolhimento dos tributos previdenciarios.

Para os custos de equipamentos, materiais e servicos ndo constantes nas tabelas do SICRO,
foram consultadas outras tabelas de custos com abrangéncia nacional como o Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI, publicado pela Caixa Econdmica
Federal. Também foi consultado o Referencial de Precos de Obras Rodoviarias do DEINFRA/SC,
sendo que, neste caso, foram utilizadas as respectivas composi¢des de custos unitarios dos
servicos do DEINFRA como modelo, substituindo-se 0s insumos e 0s custos por seus
correspondentes do SICRO. Especificamente para os servicos de iluminacdo publica foi
consultado também o Referencial de Precos de Edificacdes do DEINFRA.

Para os servigos e insumos ndo cadastrados no SICRO, ou nas demais referéncias oficiais
utilizadas, foram efetuadas pesquisas de mercado ou elaboradas composi¢des novas.

Os custos de aquisicdo dos materiais asfalticos foram obtidos a partir da divulgacéo dos precgos de
distribuicdo de produtos asfélticos pela ANP (disponivel em http://www.anp.gov.br/precos-e-
defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao). Para tanto, foram consultados os valores
mais atuais referentes ao més de agosto de 2020. Os precos dos produtos asfalticos devem ser
acrescidos da aliquota de ICMS para o estado de Santa Catarina (17%) e dos respectivos custos
de transporte calculados de acordo com as diretrizes da Portaria n® 1977 do DNIT de 2017.

Nao foram atribuidos custos de transporte para os materiais nas composicdes de custos do
SICRO no orcamento, de acordo com a recomendacdo do Informativo do DNIT de Janeiro de
2017, onde diz que na ocasido de se adotar os custos do SICRO para os materiais, em detrimento
a pesquisa de mercado local, ndo se deve acrescentar a parcela do momento de transporte aos
custos de referéncia do SICRO, com excec¢do dos servigos cuja DMT esta devidamente indicada
na descricdo dos servigos, bem como, da massa asfaltica para o revestimento da pista onde foi
incluido o custo do transporte da usina até a obra e dos servicos de remog¢do do pavimento
existente cujo transporte até o bota-fora também foi incluido.

Os custos relativos a Administragdo Local foram atribuidos de acordo com porcentual médio de
referéncia igual a 6,99%, estabelecido pelo Acdrdao n® 2622/2013 do TCU, especificamente para
a categoria de “construgcdo de rodovias e ferrovias”. Este mesmo porcentual de 6,99% para a
Administracdo Local é corroborado pela Portaria n° 247 de 2014 da ANTT.

Para os custos referentes ao Canteiro de Obras, que incluem a mobilizacdo e instalacdo do
canteiro, foi atribuido sobre o orgamento global das obras o porcentual de 2,00% de acordo com
os valores praticados pelo Governo do Estado de Santa Catarina, através do DEINFRA, para o
or¢camento de referéncia das rodovias estaduais.

A data base fixada para o orcamento é setembro de 2020 de acordo com 0 més corrente, sendo
gue, para tanto, foram utilizadas como referéncia as tabelas publicadas mais recentemente do
SICRO (janeiro/2020), do SINAPI (agosto/2020) e Referencial de Precos de Edificagbes do
DEINFRA (janeiro/2018).

A taxa de BDI utilizada no orcamento foi calculada de acordo com a resolucdo do
Acoérdao n° 2622/2013 do TCU, admitindo-se a aliquota de ISSQN do municipio de Gaspar para
obras de pavimentacao igual a 3,00%. Desta forma, a taxa de BDI adotada € de 22,00%, exceto
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para o fornecimento e transporte dos materiais asfalticos, cuja taxa adotada é de 14,02%,
correspondente ao valor médio para a taxa de BDI diferenciada, de acordo com os critérios deste
mesmo Acérddo. A seguir € apresentada a parte da tabela das aliquotas de ISSQN do municipio
de Gaspar onde constam os servicos relacionados ao projeto em questéo.

Tabela 1 — Aliquotas de ISSQN do municipio de Gaspar-SC
LISTA DE SERVICOS Aliquota

Servicos relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construcéao civil,
manutencdao, limpeza, meio ambiente, saneamento e congéneres.
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,
paisagismo e congéneres.
Execucdo, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de obras de
construcdo civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuracdo de pogos, escavacdo, drenagem e irrigacéo,
7.02 |terraplanagem, pavimentacdo, concretagem e a instalagdo e montagem de 3%
produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacdo dos servicos,

gue fica sujeito ao ICMS).
Disponivel em https://www.gaspar.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaltem/24496

7

7.01 3%
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CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Intervalo Admissivel (Acérddo TCU 2622/2013)
Item Componente do LDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Adotado
Administracdo Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%
I11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme Legisla¢do Municipal) 3,00%
[LDI SEM Desoneracéo da folha de pagamento: 22,00%|

Formulas:
LDI SEM Desoneracéo =

Obs.:

[(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-11-12)-1]

1) Fornecimento e transporte de materiais asfalticos com LDI diferenciado de 14,02%, conforme valor

médio definido pelo Acérddo TCU 2622/2013.

2) Para o fornecimento de materiais ou execucéo de servicos completos obtidos a partir de cotacbes de
mercado, também deve ser aplicado LDI diferenciado de 14,02%.

TCU para o calculo do LDI.

Declaramos que os valores calculados estdo de acordo com a recomendagdo do Acdrdao 2622/2013 do
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RESUMO DO ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR Data base: SETEMBRO/2020
Rodovia: Anel de Contorno Viario Referencial: SICRO/SINAPI
Trecho: 4B

SERVICO % CUSTO COM

BONIFICACAO (R$)

1. ADMINISTRACAO LOCAL 6,41 337.999,19
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,84 96.709,35
3. TERRAPLENAGEM 10,18 536.464,81
4. PAVIMENTACAO 52,12 2.746.913,58
5. OBRAS DE ARTE CORRENTES 2,66 140.276,84
6. DRENAGEM 2,15 113.104,77
7. SINALIZACAO 0,91 48.094,04
8. OBRAS COMPLEMENTARES 7,96 419.533,49
9. MEIO AMBIENTE 0,67 35.257,11
10. CONTENCAO 9,87 520.050,32
11 ILUMINACAO 5,23 275.772,74
TOTAL DO ORCAMENTO 100,00 5.270.176,24
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CAPITULO F - DISTANCIAS DE
TRANSPORTE
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DISTANCIAS DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS

RODOVIA: ANEL DE CONTORNO VIARIO URBANO

TRECHO: 4B
Materiais Distancia de Transporte (km)
Local Comercial
Nome Origem
Pav. N&o Pav. Pav. N&o Pav.
CAUQ p/ pavimentagéo (transp. da massa) Usina 8,040 0,120
Produtos asfélticos (cap com borracha) Araucaria/PR 253,300
Produtos asfélticos (asfaltos diluidos) Araucaria/PR 253,000
Produtos asfélticos (emulsdes) Araucaria/PR 253,300
Material de jazida (macadame n° 4) Jazida 4,900 1,520
Material de remocéao pvto. Trecho 0,742 0,630

P:\Prefeitura_Municipal_Gaspar\Contorno_Urbano\impressao_Definitiva\Trecho_4B\Volume_4_Orcamento\Orcamento_ID_4B_05-2020_R01DMT



CAPITULO G — COMPOSICOES
UNITARIAS DE SERVICO



Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

Q

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag_: 1
Servico: DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM  ltem: 31 Data: 06/05/2020
€% MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M Prod. Equipe:  1155,360 Unid: M2
Comp: 5501700
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 Kw 1,00 1,0000  0,0000 381,41 128,89 381,4103
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 381,4103

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 35,7804
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 417,1907
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 0,3611
CUSTO DO FIC = 0,0142
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

%)

0,38
0,08
0,46




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

Q

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 2
Servico: ESCAVACAOQ, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA Item: 3.2 Data: 06/05/2020
Ervico: DMT DE 50 M Prod. Equipe: 286,850 Unid: M3
Comp: 5501710
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 Kw 1,00 1,0000  0,0000 381,41 128,89 381,4103
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 381,4103

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 399,3005
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 1,3920
CUSTODOFIC = 0,0549
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

%)

1,45
0,32
1,77




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 3
Servico: ESCAVACAOQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA  Item: 3.3 Data: 06/05/2020
go: DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM  Prod. Equipe: 221,330 Unid: Me
ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 Comp: 5502109
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA COM CAGAMBA COM

CAPACIDADE DE 1,5 M3 - 110 KW 1,00 1,0000 0,0000 185,76 84,22 185,7629
E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 188 KW 3,00 0,9800 0,0200 161,79 49,09 478,6263
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 664,3892

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 682,2794
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 3,0826
CUSTO DO FIC = 0,1216

CUSTODOFIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 3,20
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 0,70
PRECO UNITARIO TOTAL: 3,90

Q
N




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

Q

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 4
Servico: ESCAVACAOQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA  Item: 3.4 Data: 06/05/2020
go: DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO Prod. Equipe: 221,330 Unid: Me
NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 Comp: 5502114
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA COM CACAMBA COM
CAPACIDADE DE 1,5 M3 - 110 KW 1,00 1,0000  0,0000 185,76 84,22 185,7629
E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 188 KW 5,00 0,9300  0,0700 161,79 49,09 769,5360
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 955,2989
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 973,1891
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 4,3970
CUSTO DO FIC = 0,1735
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 4,57
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 1,01
PRECO UNITARIO TOTAL: 5,58




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

Q

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 5
Servico: ESCAVACAOQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA  Item: 3.5 Data: 06/05/2020
go: DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO Prod. Equipe: 221,330 Unid: Me
NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 Comp: 5502115
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA COM CACAMBA COM
CAPACIDADE DE 1,5 M3 - 110 KW 1,00 1,0000  0,0000 185,76 84,22 185,7629
E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 188 KW 5,00 0,9900  0,0100 161,79 49,09 803, 3455
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 989,1084
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 1.006,9986
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 4,5498
CUSTO DO FIC = 0,1795
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 4,73
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 1,04
PRECO UNITARIO TOTAL: 5,77




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

Q

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 6
Servico: AQUISICAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA COM Item: 3.6 Data: 06/05/2020
go: ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 10M3 - Prod. Equipe: 1,000 Unid: Me
MACADAME N.4 - DMT = 4,90KM (P) + 1,52KM (NP) Comp:  CN0010
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MATERIAL DE JAZIDA - MACADAME N.4 1,000000 u3 16,00 16,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 16,0000
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
5914359 TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL 2,432000 TKM 0,65 1,5808
5914389 TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA 7,840000 TKM 0,42 3,2928
5914354 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA
COM ESCAVADEIRA (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE 1,600000 T 0,98 1,5680
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 6,4416
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 22,44
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 4,94

PRECO UNITARIO TOTAL: 27,38




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

Q

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 7
Servico: REGULARIZACAO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTA( Item: 3.7 Data:  06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 336,400 Unid: M3
Comp: 4413984
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24 1,00 0,6900  0,3100 2,16 1,42 1,9313
E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,7800  0,2200 169,11 70,76 147,4809
E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,00 0,9200  0,0800 196,70 48,37 369,6742
E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,00 0,6900  0,3100 123,32 31,47 94,8497
E9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO
AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW 1,00 1,0000  0,0000 129,47 57,22 129,4721
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 743,4082

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 761,2984
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 2,2631
CUSTODOFIC = 0,0893
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN

DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

2,35
0,52
2,87




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 8
Servico: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL Item: 3.8 Data:  06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 168,200 Unid: M3
Comp: 5502978
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24 1,00 0,5200  0,4800 2,16 1,42 1,8058
E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,2900  0,7100 169,11 70,76 99,2856
E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,9900  0,0100 196,70 48,37 195,2199
E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,00 0,5200  0,4800 123,32 31,47 79,2362
E9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO
AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW 1,00 1,0000  0,0000 129,47 57,22 129,4721
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 505,0196

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 522,9098
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 3,1089
CUSTODOFIC = 0,1227
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3

Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

%)

3,23
0,71
3,94




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

Q

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 9
Servico: COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO  ltem: 3.9 Data:  06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 76,890 Unid: M3
Comp: 5503041
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24 1,00 0,2400  0,7600 2,16 1,42 1,5991
E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,1300  0,8700 169,11 70,76 83,5483
E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,4500  0,5500 196,70 48,37 115,1239
E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,00 0,2400  0,7600 123,32 31,47 53,5200
E9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO
AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW 1,00 1,0000  0,0000 129,47 57,22 129,4721
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 383,2634

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 401,1536
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 5,2172
CUSTODOFIC = 0,2059
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3

Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

5,42
1,19
6,61




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

Q
O

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 10
Servico: REGULARIZACAO DO SUBLEITO Item: 4.1 Data: 06/05/2020
ervigo: Prod. Equipe: 841,000 Unid: M2

Comp: 4011209

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L

Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24" 1,00 0,5200  0,4800 2,16 1,42 1,8058
E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,5500  0,4500 169,11 70,76 124,8586
E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,7600  0,2400 196,70 48,37 161,1050
EQ577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,00 0,5200  0,4800 123,32 31,47 79,2362

E9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO

AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW 1,00 1,0000  0,0000 129,47 57,22 129,4721
E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00 0,7200  0,2800 131,39 61,80 111,9128
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 608,3905

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 626,2807
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 0,7447
CUSTO DO FIC = 0,0294

CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

0,77
0,17
0,94




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

I
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Servico: BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL Item: 4.2 Data: 06/05/2020
ervico. Prod. Equipe: 135,770 Unid: ma

Comp: 4011279

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L

Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO - 130 KW 1,00 1,0000  0,0000 172,87 61,77 172,8786

E9530 ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO VIBRATORIO DE 11

T - 97 KW 1,00 0,6300  0,3700 134,81 55,81 105,5829
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 278,4615

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 35,7804
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 314,2419
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 2,3145
CUSTO DO FIC = 0,0304

CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO808 BRITA 4 (RACHINHA) 1,100000 u3 57,21 62,9363
M1103 PEDRISCO 0,150000 u3 61,62 9,2444
M1135 PO DE PEDRA 0,150000 u3 55,60 8,3409
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 80,5216

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MO808 5BRITA 4 (RACHINHA) - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 1,650000 T 1,33 2,1945
M1135 5PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,225000 T 1,33 0,2993
M1103 5PEDRISCO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,225000 T 1,33 0,2993

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,7931

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M1103 5914389 PEDRISCO - CAMINHAO 0,22500 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
MO808 5914389 BRITA 4 (RACHINHA) 1,65000 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M1135 5914389 PO DE PEDRA - CAMIN 0,22500 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 85,66
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 18,85

PRECO UNITARIO TOTAL: 104,51




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 12
Servico: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL Item: 4.3 Data:  06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 113,180 Unid: M3
Comp: 4011276
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO - 130 KW 1,00 0,8000  0,2000 172,87 61,77 150,6583
E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,5200  0,4800 169,11 70,76 121,9079
E9530 ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO VIBRATORIO DE 11
T - 97 KW 1,00 0,5200  0,4800 134,81 55,81 96,8933
E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,3400  0,6600 196,70 48,37 98,8080
E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00 0,6500  0,3500 131,39 61,80 107,0417
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 575,3092
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 593,1994
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 5,2412
CUSTO DO FIC = 0,0689
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
6416040 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM
BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H 1,000000 u3 95,92 95,9200
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 95,9200
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
6416040USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM
BRITA COMERCIAL EM USINA DE
300 T/H - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 2,100000 T 1,77 3,7170
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,7170
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
6416040 5914389USINAGEM DE BRITA G
BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/ 2,10000 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 104,95
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 23,09

PRECO UNITARIO TOTAL:

128,04

I




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

I

N
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Servico: IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO Item: 4.4 Data:  06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: ~ 1125,000 Unid: M2
Comp: 4011351
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9509 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE |
6.000 L - 7 KW/ 136 KW 1,00 1,0000  0,0000 160,18 44,83 160,1801
E9544 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00 0,3500  0,6500 5,70 3,49 4,2665
E9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 1,00 1,0000  0,0000 14,66 9,31 14,6600
EQ577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,00 0,3500  0,6500 123,32 31,47 63,6228
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 242,7294

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 35,7804
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 278,5098
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 0,2476
CUSTO DO FIC = 0,0016
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO104 ASFALTO DILUIDO CM 30 0,001200 T 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

%)

0,25
0,06
0,31




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

I
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) PINTURA DE LIGACAO Item: 4.5 Data: 06/05/2020
Servigo: ) )
Prod. Equipe:  1500,000 Unid: M2
Comp: 4011353
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9509 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE |
6.000 L - 7 KW/ 136 KW 1,00 1,0000  0,0000 160,18 44,83 160,1801
E9544 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00 0,4700  0,5300 5,70 3,49 4,5320
E9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 2,00 1,0000  0,0000 14,66 9,31 29,3200
E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,00 0,4700  0,5300 123,32 31,47 74,6440
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 268,6761

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 35,7804
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 304,4565
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 0,2030
CUSTO DO FIC = 0,0013
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M1946 EMULSAO ASFALTICA RR-1C 0,000450 T 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

%)

0,20
0,04
0,24




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA Item: 4.6 Data: 06/05/2020
Ervigo: COMERCIAL Prod. Equipe: 70,550 Unid: T

Comp: CNO0017

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9530 ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO VIBRATORIO DE 11
T - 97 KW 1,00 0,5400  0,4600 134,81 55,81 98,4732
E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW 1,00 0,7500  0,2500 170,52 73,84 146,3554
E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00 1,0000  0,0000 131,39 61,80 131,3974
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 376,2260
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 8,000000 17,89 143,1216
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 143,1216
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 519,3476
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 7,3614
CUSTODOFIC = 0,0484
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
6416211 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO
COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA COMERCIAL 1,020000 T 122,19 124,6338
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 124,6338
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

6416211USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO
COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA COMERCIAL - CAMINHAO

BASCULANTE 10 M2 1,020000 T 6,60 6,7320
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 6,7320
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

6416211 5914389USINAGEM DE CONCRET
COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA COM

BASCULANTE 10 M3 1,02000 0,12 0,00 8,04 0,65 0,52 0,42 3,5190
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 3,5190

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 142,29

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 31,30

PRECO UNITARIO TOTAL: 173,59

I




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA Item: 4.7 Data: 06/05/2020
Ervigo: COMERCIAL Prod. Equipe: 70,550 Unid: T

Comp: CNO0019

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9530 ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO VIBRATORIO DE 11
T - 97 KW 1,00 0,5400  0,4600 134,81 55,81 98,4732
E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW 1,00 0,7600  0,2400 170,52 73,84 147,3222
E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00 1,0000  0,0000 131,39 61,80 131,3974
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 377,1928
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 8,000000 17,89 143,1216
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 143,1216
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 520,3144
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 7,375L
CUSTODOFIC = 0,0485
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
6416213 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO
COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL 1,020000 T 128,91 131,4882
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 131,4882
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

6416213USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO
COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COMERCIAL - CAMINHAO

BASCULANTE 10 M2 1,020000 T 6,60 6,7320
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 6,7320
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

6416213 5914389USINAGEM DE CONCRET
COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA COM

BASCULANTE 10 M3 1,02000 0,12 0,00 8,04 0,65 0,52 0,42 3,5190
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 3,5190

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 149,16

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 32,82

PRECO UNITARIO TOTAL: 181,98

I




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

I
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Servico: AQU|5|QAO E TRANSPORTE DE Item: 4.8 Data: 06/05/2020
%" ASFALTO DILUIDO CM-30 Prod. Equipe: 1,000 Unig: T
Comp: CLO001
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA =
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO =
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ =
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
ASFALTO DILUIDO CM-30 FORN. E TRANSP. 1,000000 T 4.379,99 4.379,9900
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 4.379,9900
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 4.379,99
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 14,02 %) 614,07
PRECO UNITARIO TOTAL: 4.994,06




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 18
Servico: AQU|5|QAO E TRANSPORTE DE Item: 4.9 Data: 06/05/2020
% EMULSAO ASFALTICA RR-2C Prod. Equipe: 1,000 Unig: T
Comp: CL0002
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA =
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO =
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ =
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RR-2C FORN. E TRANSP. 1,000000 T 2.574,52 2.574,5200
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 2.574,5200
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 2.574,52
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 14,02 %) 360,95
PRECO UNITARIO TOTAL: 2.935,47




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

I
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Servico: AQU|5|QAO E TRANSPORTE DE Item: 4.10 Data: 06/05/2020
€9° ASFALTO COM BORRACHA AB-8 Prod. Equipe: 1,000 Unid: T
Comp: CL0004
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA =
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO =
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ =
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
ASFALTO COM POLIMERO SBS 60/85 FORN. E TRANSP. 1,000000 T 3.757,82 3.757,8200
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.757,8200
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 3.757,82
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 14,02 %) 526,85
PRECO UNITARIO TOTAL: 4.284,67




O

Custo Unitario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
4
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Servico: REMOCAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO Item: 4.11 Data: 06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 67,840 Unid: M3
Comp: 4915669
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 1,0000  0,0000 169,11 70,76 169,1196
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 169,1196

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 4,000000 17,89 71,5608
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 71,5608
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 240,6804
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 3,5478
CUSTODOFIC = 0,1400
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M3508 MATERIAL RETIRADO DA PISTA - CAMADA GRANULAR (BASE) 1,000000 M3 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M3508 SMATERIAL RETIRADO DA PISTA -
CAMADA GRANULAR (BASE) - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 2,063000 T 2,21 4,5592
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 4,5592

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M3508 5914344 MATERIAL RETIRADO D
CAMADA GRANULAR (BASE) - CAMINHAO 2,06300 0,00 0,77 0,61 0,49 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 8,25
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 1,82
PRECO UNITARIO TOTAL: 10,07




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

an
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Servico: REMOCAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO Item: 4.12 Data: 06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 56,530 Unid: M3
Comp: 4915667
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,8000  0,2000 169,11 70,76 149,4480
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 149, 4480

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 4,000000 17,89 71,5608
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 71,5608
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 221,0088
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 3,9096
CUSTODOFIC = 0,0257
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M3507 MATERIAL RETIRADO DA PISTA - REVESTIMENTO ASFALTICO 1,000000 M3 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M3507 SMATERIAL RETIRADO DA PISTA -
REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 2,400000 T 2,21 5,3040
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 5,3040

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M3507 5914344 MATERIAL RETIRADO D
REVESTIMENTO ASFALTICO - CAMINHAO 2,40000 0,00 0,77 0,61 0,49 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 9,24
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 2,03
PRECO UNITARIO TOTAL: 11,27




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina 51
Custo Unitario de Referéncia Janeiro/2020 Produgao da equipe 12,45000 m
0804015 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidad Utilizagao Custo Horario (’:L.|sto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9686 Caminhéo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 187,2011 73,2453 187,201
Custo horério total de equipamentos 187,2011
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821  Pedreiro 1,00000 h 23,8185 23,8185
P9824  Servente 3,00000 h 17,8902 53,6706
Custo horario total de mao de obra 77,4891
Custo horario total de execugao 264,6902
Custo unitario de execugao 21,2603
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M2164 Tubo de concreto armado CA2-D =0,40 m 1,00000 m 85,5315 85,6315
Custo unitario total de material 85,5315
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00155 m? 323,5900 0,5016
1106165 Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0,15100 m? 286,7400 43,2977
manual - areia, brita e pedra de méao comerciais
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 0,50000 m? 67,1100 33,5550
vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Custo total de atividades auxiliares 77,3543
Subtotal 184,1461
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade pmT Custo Unitario
LN RP P
M2164  Tubo de concreto armado CA 2 - D = 0,40 m - Guindauto 20 t.m 0,21677 tkm 5914584 5914599 5914614

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 184,15

Obs:



CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
2003864 Esgotamento de agua com bomba submersa

Santa Catarina
Janeiro/2020

Produgao da equipe 1,00000 h

52

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidad Utilizagdo Custo Horario (’:L.|sto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

E9630 Bomba submersivel com capacidade de 75 m*h - 3,6 kW 1,00000 1,00 0,00 0,4940 0,2705 0,4940

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 9,4178 1,4477 9,4178

Custo horério total de equipamentos 9,9118

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

P9807 Bombeiro hidraulico 0,05000 h 29,8609 1,4930

P9810  Eletricista 0,01000 h 25,3881 0,2539

Custo horario total de mao de obra 1,7469

Custo horario total de execugao 11,6587

Custo unitario de execugao 11,6587

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 11,6587

E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade pmT Custo Unitario

LN RP P

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

11,66

Obs:



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina 53
Custo Unitario de Referéncia Janeiro/2020 Produgao da equipe 1,00000 m?
2106293 Escoramento com perfis metalicos | 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aco - estroncas a cada 2 m nao incluidas Valores em reais (R$)
- profundidade de até 10 m - ago com utilizagdo de 20 vezes - fornecimento, instalagao e retirada
A - EQUIPAMENTOS Quantidad Utilizagdo Custo Horario (’:L.|sto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,40000 1,00 0,00 9,4178 1,4477 3,7671
E9547 Maquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,40000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0307
Custo horério total de equipamentos 3,7978
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 25,8051 25,8051
P9824  Servente 4,00000 h 17,8902 71,5608
P9825 Soldador 0,40000 h 32,6752 13,0701
Custo horario total de mao de obra 110,4360
Custo horario total de execugao 114,2338
Custo unitario de execugao 114,2338
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0682 Ago em perfis ASTM A36 0,54000 kg 6,1296 3,3100
M1378 Chapa de ago ASTM A36 5,569313 kg 5,56271 30,9138
M2130 Eletrodo E70 xx 0,19625 kg 19,1562 3,7594
Custo unitario total de material 37,9832
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 152,2170
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0682  Aco em perfis ASTM A36 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00054 t 21,8400 0,0118
M1378 Chapa de ago ASTM A36 - Caminhao carroceria 15 t 5914333 0,00559 t 18,4000 0,1029
M2130 Eletrodo E70 xx - Caminh&o carroceria 15t 5914655 0,00020 t 21,8400 0,0044
Custo unitario total de tempo fixo 0,1191
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade pmT Custo Unitario
LN RP P
M0682  Aco em perfis ASTM A36 - Caminh&o carroceria 15 t 0,00054 tkm 5914449 5914464 5914479
M1378 Chapa de ago ASTM A36 - Caminhao carroceria 15 t 0,00559 tkm 5914449 5914464 5914479
M2130 Eletrodo E70 xx - Caminh&o carroceria 15t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 152,34

Obs:



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina 54
Custo Unitario de Referéncia Janeiro/2020 Produgao da equipe 1,00000 m?
3107969 Formas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - confecgao, instalagao e retirada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidad Utilizagdo Custo Horario (’:L.|sto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,15060 1,00 0,00 9,4178 1,4477 1,4183
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,15060 1,00 0,00 20,9234 20,7436 3,151
Custo horério total de equipamentos 4,5694
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801  Ajudante 1,10000 h 20,7508 22,8259
P9808  Carpinteiro 1,10000 h 23,6406 26,0047
Custo horario total de mao de obra 48,8306
Custo horario total de execugao 53,4000
Custo unitario de execugao 53,4000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0284  Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,69987 m 21,6560 15,1564
M0442 Compensado plastificado de 10 mm 0,63000 m? 17,9504 11,3088
M0560 Desmoldante para formas 0,01754 | 11,0269 0,1934
MO0310 Peca de madeira de 2,5 x 7,5 cm 2,02364 m 3,0683 6,2091
M1205 Prego de ferro 0,15137 kg 9,8070 1,4845
MO0290 Tabua de 2,5 x 10 cm 2,57788 m 3,3000 8,5070
MO0286 Tabua de 2,5 x 30 cm 0,23310 m 7,4666 1,7405
Custo unitario total de material 44,5997
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 97,9997
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0284  Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00394 t 21,8400 0,0860
M0442  Compensado plastificado de 10 mm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00630 t 21,8400 0,1376
M0310 Pega de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00379 t 21,8400 0,0828
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00015 t 21,8400 0,0033
M0290 Tabua de 2,5 x 10 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00644 t 21,8400 0,1406
M0286 Tabua de 2,5 x 30 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00175 t 21,8400 0,0382
Custo unitario total de tempo fixo 0,4885
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade pmT Custo Unitario
LN RP P
M0284  Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00394 tkm 5914449 5914464 5914479
M0442 Compensado plastificado de 10 mm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00630 tkm 5914449 5914464 5914479
M0310 Pega de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminhao carroceria 15 t 0,00379 tkm 5914449 5914464 5914479
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t 0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479
M0290 Tabua de 2,5 x 10 cm - Caminh&o carroceria 15t 0,00644 tkm 5914449 5914464 5914479
M0286 Tabua de 2,5 x 30 cm - Caminh&o carroceria 15t 0,00175 tkm 5914449 5914464 5914479

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

98,49

Obs:



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina FIC 0,03946 55
Custo Unitario de Referéncia Janeiro/2020 Produgao da equipe 19,59000 m*®
4805757 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidad Utilizagdo Custo Horario (’:L.|sto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,00000 1,00 0,00 86,8158 44,8575 86,8158
Custo horério total de equipamentos 86,8158
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 1,00000 h 17,8902 17,8902
Custo horario total de mao de obra 17,8902
Custo horario total de execugao 104,7060
Custo unitario de execugao 5,3449
Custo do FIC 0,2109
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 5,5558
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade pmT Custo Unitario
LN RP P

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 5,56

Obs:



CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina 56
Custo Unitario de Referéncia Janeiro/2020 Produgao da equipe 2,81000 m®
4915671 Reaterro e compactagdao com soquete vibratorio Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidad Utilizagdo Custo Horario (’:L.|sto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9647 Compactador manual com soquete vibratorio - 4,1 kW 1,00000 1,00 0,00 6,7240 0,5276 6,7240
Custo horério total de equipamentos 6,7240
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 2,00000 h 17,8902 35,7804
Custo horario total de mao de obra 35,7804
Custo horario total de execugao 42,5044
Custo unitario de execugao 15,1261
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 15,1261
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade pmT Custo Unitario
LN RP P

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

15,13

Obs:



Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 22
Servico: CORPO DEBSTC D =0,40 M CA2 - LASTRO DE BRITA COMERCIAL Item: 5.1 Data: 06/05/2020
ervico. Prod. Equipe: 12,450 Unid: M

Comp: CNO0012

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L

Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

E9686 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20

T.M - 136 KW 1,00 1,0000  0,0000 187,20 73,24 187,2011
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 187,2011

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 1,000000 23,81 23,8185
P9824 SERVENTE 3,000000 17,89 53,6706
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 77,4891
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 264,6902
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 21,2603

CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
N2164 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - D = 0,40 M 1,000000 M 85,53 85,5315
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 85,5315

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
1109671 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL 0,001550 u3 323,59 0,5016
2003850 LASTRO DE BRITA COMERCIAL 0,170000 u3 73,23 12,4491
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 12,9507

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
N2164 5914614 TUBO DE CONCRETO AR
D = 0,40 M - GUINDAUTO 20 T.M 0,21677 0,00 1,67 1,34 1,07 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 119,74
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 26,34

PRECO UNITARIO TOTAL: 146,08




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 23
Servico: CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO Item: 5.2 Data: 06/05/2020
Ervico: COMERCIAIS Prod. Equipe: 3,112 Unid: M
Comp: 0804039
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9686 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20
T.M - 136 KW 1,00 1,0000  0,0000 187,20 73,24 187,2011
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 187,2011

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 1,000000 23,81 23,8185
P9824 SERVENTE 3,000000 17,89 53,6706

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 77,4891
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 264,6902
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 85,0547
CUSTO DO FIC =
CUSTODOFIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

M2176 TUBO DE CONCRETO ARMADO CA 2 - D = 1,00 M 1,000000 M 366,20 366,2000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 366,2000

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
1109671 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL 0,005930 u3 323,59 1,9189
1106165 CONCRETO CICLOPICO FCK = 20
MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA,

BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 0,402000 u3 286,74 115,2695
3103302 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES -
CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA 0,800000 M2 67,11 53,6880
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 170,8764
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
N2176 5914614 TUBO DE CONCRETO AR
D = 1,00 M - GUINDAUTO 20 T.M 1,05558 0,00 1,67 1,34 1,07 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 622,13
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 136,87

PRECO UNITARIO TOTAL:

759,00

<]




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

an
O

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 28
Servico: FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZACAO DE 1 VEZ - Item: 5.5 Data: 06/05/2020
% CONFECCAO E INSTALAGAO Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Comp: 3106119
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B)

Encargos Quant Saléario

-Hora Custo Horario

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

Material (C)

Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D)

Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E)

Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,00381 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 133,46
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 29,36
PRECO UNITARIO TOTAL: 162,82




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

P»

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 29
Servico: ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E Item: 5.6 Data:  06/05/2020
Ervico: COLOCACAO Prod. Equipe: 1,000 Unid:
Comp: 0407819
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9801 AJUDANTE 0,090000 20,75 1,8676
P9805 ARMADOR 0,090000 23,89 2,1501
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 4,0177
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 4,0177
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 4,0177
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO004 AGO CA 50 1,100000 KG 4,06 4,4746
MOO75 ARAME RECOZIDO 18 BWG 0,015000 KG 4,32 0,0648
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 4,5394
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MOO75 SARAME RECOZIDO 18 BWG - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 T 21,84 0,0004
MO004 5AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 T 21,84 0,0240
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0244

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
MOO75 5914479 ARAME RECOZIDO 18 B 0,00002 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
MO004 5914479 AGO CA 50 - CAMINHA 0,00110 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 8,58
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 1,89
PRECO UNITARIO TOTAL: 10,47




Custo Unitéario de Referéncia Obra:
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Servico: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E Item: 5.7 Data:  06/05/2020
so: LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS Prod. Equipe: 3,620 Unid: M
Comp: 1107892
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9010 BALANGA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM
CAPACIDADE DE 500 KG 1,00 0,1300  0,8700 0,94 0,61 0,6549
E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,3700  0,6300 0,76 0,51 1,8147
E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE ¢ 4,00 0,9500  0,0500 0,29 0,19 1,1724
E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L -
Kw 1,00 1,0000  0,0000 36,55 21,71 36,5576
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 40,1996
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 1,000000 23,81 23,8185
P9824 SERVENTE 10,000000 17,89 178,9020
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 202,7205
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 242,9201
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 67,1050
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO082 AREIA MEDIA LAVADA 0,615860 u3 103,67 63,8476
MO191 BRITA 1 0,367540 u3 61,57 22,6299
MO192 BRITA 2 0,367540 u3 59,31 21,8009
M0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 313,502290 KG 0,42 132,8936
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 241,1720
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MO082 SAREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,923790 T 0,92 0,8499
M0424 SCIMENTO PORTLAND CP Il - 32 -
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,313500 T 21,84 6,8468
MO191 5BRITA 1 - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 0,92 0,5072
M0192 5BRITA 2 - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 0,92 0,5072
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 8,7111
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
MO082 5914389 AREIA MEDIA LAVADA 0,92379 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M0424 5914479 CIMENTO PORTLAND CP
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,31350 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
MO191 5914389 BRITA 1 - CAMINHAO 0,55131 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M0192 5914389 BRITA 2 - CAMINHAO 0,55131 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 316,99
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 69,74
PRECO UNITARIO TOTAL: 386,73




Custo Unitéario de Referéncia Obra:
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Servico: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA Item: 6. 2 Data: 06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 0,300 Unid: M3
Comp: 4805749
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 17,8902
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 59,6340
CUSTODOFIC = 2,3532
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

61,99
13,64
75,63




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS Item: 6.3 Data:  06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN
Comp: 2003618
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 0,200000 17,89 3,5780
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 3,5780
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 3,5780
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 3,5780
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M0224 GUIA-CHAPEU PRE-MOLDADO - C = 140 CM 1,000000 UN 105,77 105,7795
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 105,7795
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
0407820 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAGAO 4,100000 KG 8,90 36,4900
1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL 0,060000 u3 351,96 21,1176
1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,250000 u3 316,99 79,2475
1107896 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,060000 u3 336,18 20,1708
2009619 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20 X 20 X 40 CM COM
ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL 3,810000 N2 75,52 287,7312
3103302 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES -
CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA 3,100000 N2 67,11 208,0410
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 652,7981
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M0224 5GUIA-CHAPEU PRE-MOLDADO - C =
140 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,070000 T 21,84 1,5288
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,5288
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M0224 5914479 GUIA-CHAPEU PRE-MOL
140 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,07000 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 763,68
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 168,01

PRECO UNITARIO TOTAL:

931,69
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Servico: BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS Item: 6. 4 Data:  06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN
Comp: 2003620
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 0,200000 17,89 3,5780
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 3,5780
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 3,5780
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 3,5780
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M0224 GUIA-CHAPEU PRE-MOLDADO - C = 140 CM 1,000000 UN 105,77 105,7795
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 105,7795
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
0407820 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAGAO 4,100000 KG 8,90 36,4900
1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL 0,090000 u3 351,96 31,6764
1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,250000 u3 316,99 79,2475
1107896 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,060000 u3 336,18 20,1708
2009619 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20 X 20 X 40 CM COM
ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL 5,680000 N2 75,52 428,9536
3103302 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES -
CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA 3,100000 N2 67,11 208,0410
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 804,5793
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M0224 5GUIA-CHAPEU PRE-MOLDADO - C =
140 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,070000 T 21,84 1,5288
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,5288
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M0224 5914479 GUIA-CHAPEU PRE-MOL
140 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,07000 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 915,47
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 201,40

PRECO UNITARIO TOTAL:

1.116,87




Custo Unitéario de Referéncia Obra:
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Servico: CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE Item: 6.5 Data: 06/05/2020
go: CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN
Comp: 2003477
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B)

Encargos Quant Salério-Hora

Custo Horario

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

Material (C)

Quantidade Unidade Preco Unit.

Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
0407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAGAO 12,080000 KG 8,58 103,6464
1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 2,200000 u3 316,99 697,3780
1107896 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,092000 u3 336,18 30,9286
3103302 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES -
CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA 21,680000 N2 67,11 1.454,9448
4805755 APILOAMENTO MANUAL 5,000000 u3 26,70 133,5000
4805751 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA
PROFUNDIDADE DE ATE 2M 15,000000 u3 46,49 697,3500
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 3.117,7478
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN

DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3

Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

%)

3.117,75
685,91
3.803,66




Custo Unitéario de Referéncia Obra:
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Servico: CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 - COM GRELHA DE Item: 6. 6 Data: 06/05/2020
go: CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN
Comp: 2003497
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B)

Encargos Quant Salério-Hora

Custo Horario

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

Material (C)

Quantidade Unidade Preco Unit.

Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
0407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAGAO 12,080000 KG 8,58 103,6464
1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 3,100000 u3 316,99 982,6690
1107896 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,092000 u3 336,18 30,9286
3103302 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES -
CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA 32,280000 M2 67,11 2.166,3108
4805755 APILOAMENTO MANUAL 7,000000 u3 26,70 186,9000
4805751 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA
PROFUNDIDADE DE ATE 2M 23,000000 u3 46,49 1.069,2700
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 4.539,7248
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN

DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3

Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

%)

4.539,72
998,74
5.538,46




Custo Unitéario de Referéncia Obra:
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Servico: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA Item: 6. 7 Data: 06/05/2020
Ervico: COMERCIAIS Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Comp: 2003321
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B)

Encargos Quant Salério-Hora

Custo Horario

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

Material (C)

Quantidade Unidade Preco Unit.

Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,101000 u3 316,99 32,0160
2003842 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA
ASFALTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M3® - ESPESSURA DE 1 CM 0,143100 KG 44,32 6,3422
3108022 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0
CM - CONFECGAO E INSTALAGAQ 0,670000 M 4,07 2,7269
4805755 APILOAMENTO MANUAL 0,201000 u3 26,70 5,3667
4805751 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA
PROFUNDIDADE DE ATE 2M 0,251000 u3 46,49 11,6690
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 58,1208
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

58,12
12,79
70,91




Custo Unitéario de Referéncia Obra:
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Servico: DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - Item: 6.8 Data:  06/05/2020
€%° TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Comp: CNO0020
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 0,080000 23,81 1,9055
P9824 SERVENTE 0,830000 17,89 14,8489
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 16,7544
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 16,7544
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 16,7544
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO191 BRITA 1 0,070000 u3 61,57 4,3100
MO192 BRITA 2 0,070000 u3 59,31 4,1521
M2051 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO RT 14 2,000000 N2 5,28 10,5668
M2160 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO - D = 100 MM 1,000000 M 10,71 10,7117
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 29,7406
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
4805749 ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 0,200000 u3 61,99 12,3980
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 12,3980
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MO191 5BRITA 1 - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 0,105000 T 0,92 0,0966
M0192 5BRITA 2 - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 0,105000 T 0,92 0,0966
M2051 SGEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO
RT 14 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000500 T 21,84 0,0109
N2160 5TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO - D = 100 MM -
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001710 T 21,84 0,0373
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,2414

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M0191 5914389 BRITA 1 - CAMINHAO 0,10500 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M0192 5914389 BRITA 2 - CAMINHAO 0,10500 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M2051 5914479 GEOTEXTIL NAO-TECID
RT 14 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,00050 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
M2160 5914479 TUBO DE PEAD CORRUG
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,00171 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 59,13
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 23,23
PRECO UNITARIO TOTAL: 72,87




O
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Servico: MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - Item: 6.9 Data: 06/05/2020

€rvico: FORMA DE MADEIRA Prod. Equipe: 1,000 Unid: M

Comp: 2003377
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B)

Encargos Quant Salério-Hora Custo Horério

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

Material (C)

Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E

LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,033400 u3 316,99 10,5875

2003842 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA

ASFALTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M3® - ESPESSURA DE 1 CM 0,047300 KG 44,32 2,0963

3103302 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES -

CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA 0,100000 N2 67,11 6,7110

4805751 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA

PROFUNDIDADE DE ATE 2M 0,018000 u3 46,49 0,8368
20,2316

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E)

Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitério

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

%)

20,23
4,45
24,68




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES Item: 6.10 Data:  06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 0,080 Unid: M3
Comp: 1600436
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE ¢ 1,00 0,0500  0,9500 0,29 0,19 0,2046
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,2046
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 0,100000 23,81 2,3819
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 20,2721
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 20,4767
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 255,9588
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M3505 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES 1,000000 u3 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M3505 SMATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO
SIMPLES - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 2,400000 T 53,21 127,7040
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 127,7040
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M3505 5914344 MATERIAL DEMOLIDO -
SIMPLES - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 2,40000 0,00 0,77 0,61 0,49 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 383,66
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 84,41

PRECO UNITARIO TOTAL:

468,07




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRILICA Item: 7.1 Data: 06/05/2020
6o EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM Prod. Equipe: 30,180 Unid: Mz

Comp: 5213407

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L

Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

E9644 CAMINHAO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A

- 28 KW/ 115 KW 1,00 1,0000  0,0000 260,67 112,78 260,6750
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,5000  0,5000 86,70 34,75 60,7336
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 321,4086

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 5,000000 17,89 89,4510
P9853 PRE-MARCADOR 1,000000 20,60 20,6014
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 110,0524

CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 431,4610

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 14,2963

CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M2036 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSAO EM AGUA 0,500000 L 16,48 8,2417
M2037 MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO 1-B 0,125000 KG 5,78 0,7229
M2038 MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO 11-A 0,330000 KG 5,77 1,9047
N2044 TINTA PARA PRE-MARCAGAO 0,030000 L 16,48 0,4945
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,3638

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
NM2037 5MICROESFERAS DE VIDRO
REFLETIVA TIPO 1-B - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000130 T 16,96 0,0022
2038 5MICROESFERAS DE VIDRO
REFLETIVA TIPO 11-A - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000330 T 16,96 0,0056
M2036 STINTA A BASE DE RESINA
ACRILICA EMULSAO EM AGUA - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000800 T 16,96 0,0136
N2044 STINTA PARA PRE-MARCAGAO -
CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000050 T 16,96 0,0008
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0222
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M2037 5915324 MICROESFERAS DE VID
CARROCERIA 5 T 0,00013 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
N2038 5915324 MICROESFERAS DE VID
CARROCERIA 5 T 0,00033 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
N2036 5915324 TINTA A BASE DE RES
CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,00080 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
N2044 5915324 TINTA PARA PRE-MARC 0,00005 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 25,68
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 5,65

PRECO UNITARIO TOTAL: 31,33




Custo Unitario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ltem: 7.2 Data:  06/05/2020
Ervico: ESPESSURA DE 0,5 MM Prod. Equipe: 163,230 Unid: M2
Comp: 5213403
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9644 CAMINHAO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A |
- 28 KW/ 115 KW 1,00 1,0000  0,0000 260,67 112,78 260,6750
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,5000  0,5000 86,70 34,75 60,7336
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 321,4086
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 5,000000 17,89 89,4510
P9853 PRE-MARCADOR 1,000000 20,60 20,6014
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 110,0524
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 431,4610
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 2,6433
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M2036 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSAO EM AGUA 0,500000 L 16,48 8,2417
M2037 MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO 1-B 0,125000 KG 5,78 0,7229
M2038 MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO I1-A 0,250000 KG 5,77 1,4430
M2044 TINTA PARA PRE-MARCAGAO 0,030000 L 16,48 0,4945
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 10,9021
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M2037 SMICROESFERAS DE VIDRO
REFLETIVA TIPO 1-B - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000130 T 16,96 0,0022
M2038 SMICROESFERAS DE VIDRO
REFLETIVA TIPO 11-A - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000250 T 16,96 0,0042
M2036 STINTA A BASE DE RESINA
ACRILICA EMULSAO EM AGUA - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000800 T 16,96 0,0136
M2044 STINTA PARA PRE-MARCAGAO -
CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000050 T 16,96 0,0008
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0208
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M2037 5915324 MICROESFERAS DE VID
CARROCERIA 5 T 0,00013 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
M2038 5915324 MICROESFERAS DE VID
CARROCERIA 5 T 0,00025 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
M2036 5915324 TINTA A BASE DE RES
CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,00080 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
M2044 5915324 TINTA PARA PRE-MARC 0,00005 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 13,57
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 2,99
PRECO UNITARIO TOTAL: 16,56




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACA( Item: 7.3 Data:  06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 80,320 Unid: UN
Comp: 5213359

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,00 1,0000  0,0000 2,68 0,12 2,6855
E9675 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELETRICO - 1,5 KW 1,00 1,0000  0,0000 0,57 0,29 0,5732
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 1,0000  0,0000 86,70 34,75 86,7081
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 89,9668

PRECO UNITARIO TOTAL:

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 4,000000 17,89 71,5608
P9830 MONTADOR 2,000000 25,80 51,6102

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 123,1710
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 213,1378
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 2,6536
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M2041 COLA POLIESTER 0,080000 KG 19,43 1,5550
M2083 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 1,000000 UN 10,49 10,4914

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 12,0464
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M2083 5TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL
- CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000300 T 16,96 0,0051
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0051
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M2083 5915324 TACHA REFLETIVA MON
- CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,00030 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 14,71
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 3,24

17,95
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Servico: FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM ACC ltem: 7.4 Data: 06/05/2020
go: LADO DE 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | E SI Prod. Equipe: 3,000 Unid: UN
Comp: 5213465
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,3000  0,7000 86,70 34,75 50,3437
50,3437

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
P9830 MONTADOR 1,000000 25,80 25,8051

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 61,5855
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 111,9292
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 37,3097
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
5213414 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N°
16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 0,640000 N2 407,61 260,8704
260,8704

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
5213414CONFECGAO DE PLACA EM AGO N°©
16 GALVANIZADO, COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,008490 T 16,96 0,1440
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1440

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
5213414 5915324CONFECCAO DE PLACA
16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRO
CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,00849 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 298,32
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 65,63
PRECO UNITARIO TOTAL: 363,95
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Servico: FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZA ltem: 7.5 Data: 06/05/2020
6o PARA PLACA DE ADVERTENCIA - LADO DE 0,80 M Prod. Equipe: 3,900 Unid: UN

Comp: 5213864

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L

Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,3000  0,7000 86,70 34,75 50,3437
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 50,3437

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9823 SERRALHEIRO 1,000000 21,14 21,1434
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 39,0336
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 89,3773
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 22,9173

CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO787 SUPORTE METALICO GALVANIZADO 15,402000 KG 17,34 267,2031
MO789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO DE PLACAS 1,058120 KG 9,50 10,0521
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 277,2552

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E

LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,062500 u3 316,99 19,8119
4805750 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 0,062500 u3 37,19 2,3244
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 22,1363

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

4805750ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL

DE 12 CATEGORIA - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 0,117190 T 47,84 5,6064
MO789 5CONJUNTO DE CANTONEIRAS E

PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA

FIXACAO DE PLACAS - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,001060 T 16,96 0,0180
MO787 5SUPORTE EM AGO CARBONO GALVANIZADO PERFIL “C" -
CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,015400 T 16,96 0,2612
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 5,8856
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

4805750 5914344ESCAVAGAO MANUAL EM
DE 12 CATEGORIA - CAMINHAO BASCULA 0,11719 0,00 0,77 0,61 0,49 0,0000
MO789 5915324 CONJUNTO DE CANTONE
PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAGA

CARROCERIA 5 T 0,00106 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
MO787 5915324 SUPORTE EM AGO CARB

CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,01540 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 328,19

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 72,20

PRECO UNITARIO TOTAL: 400,39




Custo Unitéario de Referéncia Obra:
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Servico: FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTAGCAQ EI Item: 7.6 Data: 06/05/2020
go: ACO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Prod. Equipe: 3,000 Unid: UN
IE SI Comp: 5213445
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,3000  0,7000 86,70 34,75 50,3437
50,3437

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
P9830 MONTADOR 1,000000 25,80 25,8051

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 61,5855
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 111,9292
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 37,3097
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
5213414 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N°
16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 0,529010 N2 407,61 215,6298
215,6298

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
5213414CONFECGAO DE PLACA EM AGO N°©
16 GALVANIZADO, COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,007020 T 16,96 0,1191
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1191

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
5213414 5915324CONFECCAO DE PLACA
16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRO
CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,00702 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 253,06
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 55,67
PRECO UNITARIO TOTAL: 308,73
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Servico: FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZA ltem: 7.7 Data: 06/05/2020
go: PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - R1 - LADO DE 0,331 M Prod. Equipe: 4,500 Unid: UN

Comp: 5213856

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L

Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,3000  0,7000 86,70 34,75 50,3437
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 50,3437

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9823 SERRALHEIRO 1,000000 21,14 21,1434
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 39,0336
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 89,3773
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 19,8616

CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO787 SUPORTE METALICO GALVANIZADO 13,188000 KG 17,34 228,7933
MO789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO DE PLACAS 1,058120 KG 9,50 10,0521
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 238,8454

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E

LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,036000 u3 316,99 11,4116
4805750 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 0,036000 u3 37,19 1,3388
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 12,7504

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

4805750ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL

DE 12 CATEGORIA - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 0,067500 T 47,84 3,2292
MO789 5CONJUNTO DE CANTONEIRAS E

PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA

FIXACAO DE PLACAS - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,001060 T 16,96 0,0180
MO787 5SUPORTE EM AGO CARBONO GALVANIZADO PERFIL “C" -
CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,013190 T 16,96 0,2237
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,4709
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

4805750 5914344ESCAVAGAO MANUAL EM
DE 12 CATEGORIA - CAMINHAO BASCULA 0,06750 0,00 0,77 0,61 0,49 0,0000
MO789 5915324 CONJUNTO DE CANTONE
PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAGA

CARROCERIA 5 T 0,00106 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
MO787 5915324 SUPORTE EM AGO CARB

CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,01319 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 274,93

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 60,48

PRECO UNITARIO TOTAL: 335,41
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Servico: FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EI Item: 7.8 Data:  06/05/2020
€% EIBRA, R2 LADO 0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Prod. Equipe: 3,000 Unid:  UN
|+ S| Comp: 5213461
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,3000  0,7000 86,70 34,75 50,3437
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 50,3437
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
P9830 MONTADOR 1,000000 25,80 25,8051
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 61,5855
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 111,9292
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 37,3097
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
5213428 CONFECGAO DE PLACA EM CHAPA DE
POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + Sl 0,277130 N2 396,09 109,7684
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 109, 7684
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

5213428CONFECGAO DE PLACA EM CHAPA DE
POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELICULA

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000970 T 16,96 0,0165
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0165
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

5213428 5915324CONFECGAO DE PLACA
POLIESTER REFORGADA COM FIBRA DE V

RETRORREFLETIVA TIPO 1 + SI - CAMI 0,00097 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 147,09

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 32,36

PRECO UNITARIO TOTAL: 179,45




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 49
Servico: FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZA ltem: 7.9 Data: 06/05/2020
go: PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - R2 - LADO DE 0,80 M Prod. Equipe: 4,600 Unid: UN

Comp: 5213860

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L

Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,3000  0,7000 86,70 34,75 50,3437
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 50,3437

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9823 SERRALHEIRO 1,000000 21,14 21,1434
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 39,0336
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 89,3773
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 19,4298

CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO787 SUPORTE METALICO GALVANIZADO 12,953000 KG 17,34 224,7164
MO789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO DE PLACAS 1,058120 KG 9,50 10,0521
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 234,7685

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E

LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,018000 u3 316,99 5,7058
4805750 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 0,018000 u3 37,19 0,6694
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 6,3752

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

4805750ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL

DE 12 CATEGORIA - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 0,033750 T 47,84 1,6146
MO789 5CONJUNTO DE CANTONEIRAS E

PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA

FIXACAO DE PLACAS - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,001060 T 16,96 0,0180
MO787 5SUPORTE EM AGO CARBONO GALVANIZADO PERFIL “C" -
CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,012950 T 16,96 0,2196
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,8522
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

4805750 5914344ESCAVAGAO MANUAL EM
DE 12 CATEGORIA - CAMINHAO BASCULA 0,03375 0,00 0,77 0,61 0,49 0,0000
MO789 5915324 CONJUNTO DE CANTONE
PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAGA

CARROCERIA 5 T 0,00106 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
MO787 5915324 SUPORTE EM AGO CARB

CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,01295 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 262,43

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 57,73

PRECO UNITARIO TOTAL: 320,16

N
O




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 50
Servico: FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAOQ EI ltem: 7.10 Data: 06/05/2020
go: D =0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI Prod. Equipe: 3,000 Unid: UN

Comp: 5213441

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,3000  0,7000 86,70 34,75 50,3437
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 50,3437
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
P9830 MONTADOR 1,000000 25,80 25,8051
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 61,5855
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 111,9292
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 37,3097
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
5213414 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N°
16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 0,502650 Mz 407,61 204,8852
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 204,8852
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
5213414CONFECGAO DE PLACA EM AGO N°©
16 GALVANIZADO, COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,006670 T 16,96 0,1131
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1131
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
5213414 5915324CONFECCAO DE PLACA
16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRO
CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,00667 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 242,31
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 53,31

PRECO UNITARIO TOTAL: 295,62




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZA ltem: 7.1 Datx  06/05/2020
€% PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - D = 0,80 M Prod. Equipe: 4,200 Unid:  UN

Comp: 5213852

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L

Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,3000  0,7000 86,70 34,75 50,3437
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 50,3437

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9823 SERRALHEIRO 1,000000 21,14 21,1434
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 39,0336
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 89,3773
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 21,2803

CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO787 SUPORTE METALICO GALVANIZADO 14,130000 KG 17,34 245,1357
MO789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO DE PLACAS 1,058120 KG 9,50 10,0521
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 255,1878

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E

LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,036000 u3 316,99 11,4116
4805750 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 0,036000 u3 37,19 1,3388
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 12,7504

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

4805750ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL

DE 12 CATEGORIA - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 0,067500 T 47,84 3,2292
MO789 5CONJUNTO DE CANTONEIRAS E

PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA

FIXACAO DE PLACAS - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,001060 T 16,96 0,0180
MO787 5SUPORTE EM AGO CARBONO GALVANIZADO PERFIL “C" -
CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,014130 T 16,96 0,2396
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,4868
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

4805750 5914344ESCAVAGAO MANUAL EM
DE 12 CATEGORIA - CAMINHAO BASCULA 0,06750 0,00 0,77 0,61 0,49 0,0000
MO789 5915324 CONJUNTO DE CANTONE
PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAGA

CARROCERIA 5 T 0,00106 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
MO787 5915324 SUPORTE EM AGO CARB

CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,01413 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 292,71

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 64,40

PRECO UNITARIO TOTAL: 357,11




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 52
Servico: FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA EM ACO - 2,00 X 1,00 M - ltem: 7.12 Data: 06/05/2020
6o PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Il Prod. Equipe: 2,000 Unid: UN

Comp: 5213498

¢
N

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,3000  0,7000 86,70 34,75 50,3437
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 50,3437
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
P9830 MONTADOR 1,000000 25,80 25,8051
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 61,5855
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 111,9292
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 55,9646
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
5213417 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N°
16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + 111 2,000000 N2 271,87 543,7400
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 543,7400
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
5213417CONFECGAO DE PLACA EM AGO N°©
16 GALVANIZADO, COM PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + 111 - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,026830 T 16,96 0,4550
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4550
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
5213417 5915324CONFECCAO DE PLACA
16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRO
CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,02683 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 600,16
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 132,04

PRECO UNITARIO TOTAL: 732,20




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZA ltem: 7.13 Data: 06/05/2020
so: PARA PLACAS -2,00 X 1,00 M Prod. Equipe: 1,800 Unid: UN

Comp: 5213868

qQ

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L

Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,3000  0,7000 86,70 34,75 50,3437
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 50,3437

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9823 SERRALHEIRO 1,000000 21,14 21,1434
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 39,0336
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 89,3773
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 49,6541

CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO787 SUPORTE METALICO GALVANIZADO 32,970000 KG 17,34 571,9833
MO789 CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO DE PLACAS 2,116240 KG 9,50 20,1043
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 592,0876

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E

LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,320000 u3 316,99 101,4368
4805750 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 0,320000 u3 37,19 11,9008
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 113,3376

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

4805750ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL

DE 12 CATEGORIA - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 0,600000 T 47,84 28,7040
MO789 5CONJUNTO DE CANTONEIRAS E

PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA

FIXACAO DE PLACAS - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,002120 T 16,96 0,0360
MO787 5SUPORTE EM AGO CARBONO GALVANIZADO PERFIL “C" -
CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,032970 T 16,96 0,5592
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 29,2992
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

4805750 5914344ESCAVAGAO MANUAL EM
DE 12 CATEGORIA - CAMINHAO BASCULA 0,60000 0,00 0,77 0,61 0,49 0,0000
MO789 5915324 CONJUNTO DE CANTONE
PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAGA

CARROCERIA 5 T 0,00212 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
MO787 5915324 SUPORTE EM AGO CARB

CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,03297 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 784,38

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 172,56

PRECO UNITARIO TOTAL: 956,94




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA EM ACO - PELICULA | +  ltem: 7.14 Data:  06/05/2020
Ervico: 1l Prod. Equipe: 3,000 Unid: M2
Comp: 5213571
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,3000  0,7000 86,70 34,75 50,3437
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 50,3437
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
P9830 MONTADOR 1,000000 25,80 25,8051
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 61,5855
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 111,9292
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 37,3097
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
5213417 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N°
16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + 111 1,000000 N2 271,87 271,8700
271,8700

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E)

Quantidade Unidade Prec

o Unit. Custo Unitario

5213417CONFECGAO DE PLACA EM AGO N
16 GALVANIZADO, COM PELICULA

RETRORREFLETIVA TIPO I + 111 - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,013410 T 16,96 0,2274
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,2274
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

5213417 5915324CONFECGAO DE PLACA
16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRO

CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,01341 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 309,41

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 68,07

PRECO UNITARIO TOTAL: 377,48




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: REMOGCAO E RELOCALIZACAO DE POSTES Item: 8.1 Data:  06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN
Comp: CNO0006
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA COM CACAMBA COM
CAPACIDADE DE 1,5 M3 - 110 KW 1,00 1,0000  0,0000 185,76 84,22 185,7629
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 185,7629

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 8,000000 23,81 190,5480
P9824 SERVENTE 32,000000 17,89 572,4864

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 763,0344
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 948,7973
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 948,7973
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D)

Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E)

Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN

DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

%)

948,80
208,74
1.157,54




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSQ Item: 8.2 Data:  06/05/2020
€% E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS Prod. Equipe: 92,220 Unid: M
Comp: 2003947
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9103 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO - 10,44 KW 1,00 1,0000  0,0000 31,04 23,34 31,0406
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 31,0406
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 1,000000 23,81 23,8185
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 59,5989
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 90,6395
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 0,9829
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
1107928 CONCRETO FCK = 20 MPA -
CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,033400 u3 256,37 8,5628
2003842 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA
ASFALTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M3® - ESPESSURA DE 1 CM 0,047300 KG 44,32 2,0963
4805751 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA
PROFUNDIDADE DE ATE 2M 0,018000 u3 46,49 0,8368
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 11,4959
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
1107928CONCRETO FCK = 20 MPA -
CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA
DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS - CAMINHAO
BETONEIRA 8 M3 0,080160 T 25,64 2,0553
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,0553

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
1107928 5914569CONCRETO FCK = 20 M
CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 3
COMERCIAIS - CAMINHAO BETONEIRA 8 0,08016 0,00 0,56 0,44 0,36 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 14,53
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 3,20

PRECO UNITARIO TOTAL:

17,73




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: PISO PODOTATIL 40 X 40 X 2,5CM - DIRECIONAL E ALERTA - Item: 8. 4 Data:  06/05/2020
€% FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO Prod. Equipe: 6,250 Unid:  UN
Comp: CNO0008
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 0,300000 23,81 7,1456
P9824 SERVENTE 0,200000 17,89 3,5780
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 10,7236
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 10,7236
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 1,7158
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 0,120000 KG 0,42 0,0509
1381  ARGAMASSA COLANTE AC-1 PARA CERAMICAS 0,857600 KG 0,40 0,3430
36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA - 40 X 40
X 2,5CM 1,100000 UN 6,63 7,2930
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 7,6869
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 9,40
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 2,07
PRECO UNITARIO TOTAL: 11,47




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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. REMOCAO DE CERCA DE TELA Item: 8.5 Data: 06/05/2020
Servigo: Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Comp: CNO0011
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 35,7804
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 35,7804
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 35,7804
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 35,78
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 7,87
PRECO UNITARIO TOTAL: 43,65




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: DEMOLICAO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO Item: 8.7 Data:  06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 0,091 Unid: M3
Comp: 1600447
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAQ COM CAPACIDADE DE ¢ 0,0600  0,9400 0,29 0,19 0,2056
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,2056
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 0,100000 23,81 2,3819
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 20,2721
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 20,4777
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 224,8320
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M3505 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES 1,000000 u3 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M3505 SMATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO
SIMPLES - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 2,400000 T 53,21 127,7040
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 127,7040
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M3505 5914344 MATERIAL DEMOLIDO -
SIMPLES - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 2,40000 0,00 0,77 0,61 0,49 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 352,54
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 77,56

PRECO UNITARIO TOTAL:

430,10

do
O




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20 X 20 X 40 CM COM Item: 8.9 Data: 06/05/2020
go: ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL Prod. Equipe: 1,000 Unid: Mz
Comp: 2009619
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 1,000000 23,81 23,8185
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 41,7087
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 41,7087
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 41,7087
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

MO156 BLOCO DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM 13,000000 UN 2,06 26,7995
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 26,7995

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
1109697 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - AREIA COMERCIAL 0,015000 M3 259,25 3,8888

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 3,8888

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M0156 5BLOCO DE CONCRETO DE 20 X 20 X
40 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,143000 T 21,84 3,1231

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,1231

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
MO156 5914479 BLOCO DE CONCRETO D
40 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,14300 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 75,52
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 16,61
PRECO UNITARIO TOTAL: 92,13




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ Item: 8.10 Data:  06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 66,400 Unid: M
Comp: 3713604
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9082 BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHA(
GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M E CARROCERIA DE 4 T - 136 K| 1,00 1,0000  0,0000 221,93 99,35 221,9355
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 221,9355
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 4,000000 17,89 71,5608
P9830 MONTADOR 1,000000 25,80 25,8051
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 97,3659
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 319,3014
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 4,8088
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M1968 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 0,250000 UN 882,64 220,6600
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 220,6600
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M1968 SDEFENSA METALICA SEMIMALEAVEL
SIMPLES - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,019360 T 21,84 0,4228
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4228

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M1968 5914479 DEFENSA METALICA SE
SIMPLES - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,01936 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 225,89
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 49,70
PRECO UNITARIO TOTAL: 275,59




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - Item: 8.11 Data: 06/05/2020
go: FORNECIMENTO E IMPLANTACAO Prod. Equipe: 7,380 Unid: M
Comp: 3713605
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9082 BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHA(
GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M E CARROCERIA DE 4 T - 136 KI 1,00 1,0000  0,0000 221,93 99,35 221,9355
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 221,9355

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 4,000000 17,89 71,5608
P9830 MONTADOR 1,000000 25,80 25,8051

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 97,3659
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 319,3014
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 43,2658
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

M1968 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 0,250000 UN 882,64 220,6600
220,6600

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M1968 SDEFENSA METALICA SEMIMALEAVEL
SIMPLES - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,019360 T 21,84 0,4228
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4228

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M1968 5914479 DEFENSA METALICA SE
SIMPLES - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,01936 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 264,35
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 58,16
PRECO UNITARIO TOTAL: 322,51




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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Servico: LASTRO DE BRITA COMERCIAL Item: 8.12 Data: 06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 3,580 Unid: M3
Comp: 2003850
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO - 4,1 KW 1,00 1,0000  0,0000 6,72 0,52 6,7240
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 6,7240
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,500000 17,89 26,8353
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 26,8353
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 33,5593
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 9,3741
CUSTO DO FIC = 0,1233
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO192 BRITA 2 1,050000 u3 59,31 62,2814
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 62,2814
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MO192 5BRITA 2 - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 1,575000 T 0,92 1,4490
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,4490
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M0192 5914389 BRITA 2 - CAMINHAO 1,57500 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 73,23
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 16,11

PRECO UNITARIO TOTAL:

89,34




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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. ENLEIVAMENTO Item: 9.1 Data: 06/05/2020
Servigo: Prod. Equipe: 50,000 Unid: M2
Comp: 4413996
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9605 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 1,00 0,6500  0,3500 151,86 42,91 113,7357
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1138,7357

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 10,000000 17,89 178,9020
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 178,9020
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 292,6377
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 5,8528
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
4413995 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO 1,000000 N2 2,29 2,2900
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 2,2900
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
44139950BTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO - CAMINHAO
CARROCERIA 15 T 0,023000 T 21,84 0,5023
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,5023

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
4413995 59144790BTENGAO DE GRAMA P
CARROCERIA 15 T 0,02300 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 8,65
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 1,90
PRECO UNITARIO TOTAL: 10,55




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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. HIDROSSEMEADURA Item: 9.2 Data: 06/05/2020
Servigo: Prod. Equipe: 415,000 Unid: M2

Comp: 4413905

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9508 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW 1,00 0,5000  0,5000 107,57 41,13 74,3545
E9792 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.000 L
KW/136 KW 1,00 1,0000  0,0000 202,86 67,72 202,8679
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 277,2224
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 8,000000 17,89 143,1216
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 143,1216
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 420,3440
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 1,0129
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MOO50 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA 0,028000 KG 28,88 0,8088
M0217 ENXOFRE 0,003000 KG 1,40 0,0042
M0218 ADUBO FOSFORO (30%) 0,005000 KG 0,94 0,0047
M0219 ADUBO POTASSIO 0,025000 KG 1,36 0,0342
M0220 ADUBO NPK 0,020000 KG 1,14 0,0229
M0223 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,025000 KG 11,82 0,2956

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

P




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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. HIDROSSEMEADURA Item: 9.2 Data: 06/05/2020
Servigo: Prod. Equipe: 415,000 Unid: M2
Comp: 4413905
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B)

Encargos Quant

Saléario-Hora

Custo Horario

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M0225 ADUBO ORGANICO 0,200000 KG 0,15 0,0311
M1755 PO CALCARIO 0,125000 KG 0,09 0,0114
M1756 MATERIAL FORMADOR DA CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA 0,300000 KG 1,16 0,3490
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 1,5619
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
M0220 5ADUBO NPK - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000020 T 18,54 0,0004
M0225 5ADUBO ORGANICO - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000200 T 18,54 0,0037
M1755 5PO CALCARIO - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000130 T 16,96 0,0022
M0223 5SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

%)




Custo Unitario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
Q7
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. HIDROSSEMEADURA Item: 9.2 Data: 06/05/2020
Servigo: Prod. Equipe: 415,000 Unid: M2
Comp: 4413905
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B)

Encargos Quant

Saléario-Hora

Custo Horario

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

Material (C)

Quantidade Unidade

Preco Unit.

Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D)

Quantidade Unidade

Preco Unit.

Custo Unitario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
- CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000030 T 21,84 0,0007
MOO50 5ADESIVO FIXADOR PARA
HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA
- CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000030 T 18,54 0,0006

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

%)




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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. HIDROSSEMEADURA Item: 9.2 Data: 06/05/2020
Servigo: Prod. Equipe: 415,000 Unid: M2
Comp: 4413905
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B)

Encargos Quant Salério-Hora

Custo Horario

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

Material (C)

Quantidade Unidade Preco Unit.

Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D)

Quantidade Unidade Preco Unit.

Custo Unitario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
M0218 5ADUBO FOSFORO (30%) - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000010 T 18,54 0,0002
M0219 5ADUBO POTASSIO - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000030 T 18,54 0,0006
M1756 SMATERIAL FORMADOR DA CAMADA
PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA - CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,000300 T 18,54 0,0056

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0140

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M0220 5914434 ADUBO NPK - CAMINHA 0,00002 0,00 0,75 0,60 0,48 0,0000
M0225 5914434 ADUBO ORGANICO - CA 0,00020 0,00 0,75 0,60 0,48 0,0000
M1755 5915324 PO CALCARIO - CAMIN 0,00013 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B
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. HIDROSSEMEADURA Item: 9.2 Data: 06/05/2020
Servigo: Prod. Equipe: 415,000 Unid: M2

Comp: 4413905

Utilizacéo Custo Operacional Custo

Equipamento (A uant
auip *) Q Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

M0223 5914479 SEMENTES PARA HIDRO
- CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,00003 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
MOO50 5914434 ADESIVO FIXADOR PAR

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

[<o]
O
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. HIDROSSEMEADURA Item: 9.2 Data: 06/05/2020
Servigo: Prod. Equipe: 415,000 Unid: M2
Comp: 4413905
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA =
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO =
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ =
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
- CAMINHAO CARROCERIA 9 T 0,00003 0,00 0,75 0,60 0,48 0,0000
M0218 5914434 ADUBO FOSFORO (30%) 0,00001 0,00 0,75 0,60 0,48 0,0000
M0219 5914434 ADUBO POTASSIO - CA 0,00003 0,00 0,75 0,60 0,48 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

%)
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. HIDROSSEMEADURA Item: 9.2 Data: 06/05/2020
Servigo: Prod. Equipe: 415,000 Unid: M2
Comp: 4413905
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B)

Encargos Quant Salério-Hora

Custo Horario

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

Material (C)

Quantidade Unidade Preco Unit.

Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M1756 5914434 MATERIAL FORMADOR D
PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA - CAM 0,00030 0,00 0,75 0,60 0,48 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 2,59
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 0,57
PRECO UNITARIO TOTAL: 3,16
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Servico: ESCAVACAOQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA  Item: 10. 2 Data: 06/05/2020
go: DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO Prod. Equipe: 221,330 Unid: Me
- COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 Comp: 5502167
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA COM CACAMBA COM
CAPACIDADE DE 1,5 M3 - 110 KW 1,00 1,0000  0,0000 185,76 84,22 185,7629
E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 188 KW 4,00 0,9100  0,0900 161,79 49,09 606,6128
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 792,3757

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario

-Hora Custo Horario

P9824  SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902

CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 810,2659
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 3,6609
CUSTO DO FIC = 0,1445
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

3,81
0,84
4,65
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Servico: REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO Item: 10. 3 Data:  06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 2,810 Unid: M3
Comp: 4915671
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO - 4,1 KW 1,00 1,0000  0,0000 6,72 0,52 6,7240
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 6,7240
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 35,7804
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 42,5044
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 15,1261
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E)

Quantidade Unidade

Preco Unit.

Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3

Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

%)

15,13
3,33
18,46
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Servico: DRENO TIPO BARBACA - DRB 02 - D = 50 MM EM ESTRUTURA DE Item: 10. 4 Data: 06/05/2020
6o CONTENCAO DE ENCOSTA - INCLUSO O TUBO DE DRENAGEM Prod. Equipe: 1,000 Unid: UN

Comp: CN0014

Utilizacéo Custo Operacional Custo

Equipamento (A uant
auip *) Q Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 0,400000 17,89 7,1561
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 7,1561
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 7,1561
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 7,1561
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MOO05 BRITA 0 0,026610 M3 63,07 1,6785
M1655 TUBO DE PVC ESGOTO - D = 50 MM 1,850000 M 5,83 10,7916
M2050 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO RT 09 0,540000 M2 3,07 1,6587
M3089 ARAME LISO GALVANIZADO 18 BWG 0,003730 KG 10,11 0,0377
M3093 TELA DE NYLON GRAMATURA 60 FI0S 0,040060 M2 24,03 0,9629
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 15,1204
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
MOOO5 5BRITA O - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,039920 T 0,92 0,0367
M2050 5GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO
RT 09 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000100 T 21,84 0,0022

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0389

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
MOO05 5914389 BRITA O - CAMINHAQ 0,03992 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M2050 5914479 GEOTEXTIL NAO-TECID
RT 09 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,00010 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 22,32
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 4,91

PRECO UNITARIO TOTAL: 27,23




Custo Unitéario de Referéncia Obra:
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Servico: CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E  ltem: 10. 5 Data: 06/05/2020
go: LANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO Prod. Equipe: 3,620 Unid: Me
COMERCIAIS Comp: 1106165
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 1,000000 23,81 23,8185
P9824 SERVENTE 10,000000 17,89 178,9020

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 202,7205
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 202,7205
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 56,0001
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

M1097 PEDRA DE MAQO 0,710330 M3 55,69 39,5647
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 39,5647

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 0,600000 M3 316,99 190,1940

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 190,1940

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

M1097 5PEDRA DE MAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,065500 T 0,92 0,9803
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,9803

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

M1097 5914389 PEDRA DE MAO - CAMI 1,06550 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 286,74

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 63,08

PRECO UNITARIO TOTAL: 349,82
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Servico: CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MA Item: 10. 6 Data: 06/05/2020
€ AREIA E BRITA COMERCIAIS Prod. Equipe: 3,620 Unid: M3

Comp: 1106057

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L

Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,3700  0,6300 0,76 0,51 1,8147
E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE ¢ 5,00 0,9200  0,0800 0,29 0,19 1,4505

E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L

Kw 1,00 1,0000  0,0000 36,55 21,71 36,5576
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 39,8228

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 1,000000 23,81 23,8185
P9824 SERVENTE 11,000000 17,89 196,7922
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 220,6107
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 260,4335
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 71,9430

CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO082 AREIA MEDIA LAVADA 0,710000 u3 103,67 73,6073
MO192 BRITA 2 0,740000 u3 59,31 43,8935
M0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 200,000000 KG 0,42 84,7800
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 202,2808

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MO082 SAREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 1,065000 T 0,92 0,9798
M0424 SCIMENTO PORTLAND CP Il - 32 -

CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,200000 T 21,84 4,3680
M0192 5BRITA 2 - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 1,110000 T 0,92 1,0212
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 6,3690

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
MO082 5914389 AREIA MEDIA LAVADA 1,06500 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M0424 5914479 CIMENTO PORTLAND CP
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,20000 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
M0192 5914389 BRITA 2 - CAMINHAO 1,11000 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 280,59
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 61,73

PRECO UNITARIO TOTAL: 342,32

EIN
P
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Servico: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGA Item: 10. 7 Data:  06/05/2020
€% DE3VEZES- CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA Prod. Equipe: 1,000 Unid: M2
Comp: 3108001
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9066 GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA 0,12 1,0000  0,0000 9,41 1,44 1,1347
E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,12 1,0000  0,0000 20,92 20,74 2,5209
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 3,6556
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9801 AJUDANTE 0,700000 20,75 14,5256
P9808 CARPINTEIRO 0,700000 23,64 16,5484
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 31,0740
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 34,729
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 34,7296
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM 0,449090 M 21,65 9,7255
M0286 TABUA DE 2,5 X 30 CM 0,197630 M 7,46 1,4756
M0290 TABUA DE 2,5 X 10 CM 1,462730 M 3,30 4,8270
M0O310 PEGA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM 1,298500 M 3,06 3,9842
M0447 COMPENSADO RESINADO DE 12 MM 0,404250 Mz 17,66 7,1403
MO560 DESMOLDANTE PARA FORMAS 0,018520 L 11,02 0,2042
M1205 PREGO DE FERRO 0,143850 KG 9,80 1,4107
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 28,7675
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M0284 SCAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5
CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002530 T 21,84 0,0553
M1205 SPREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000140 T 21,84 0,0031
M0286 STABUA DE 2,5 X 30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001480 T 21,84 0,0323
M0290 5TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003660 T 21,84 0,0799
M0310 SPEGCA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5
CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002430 T 21,84 0,0531

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F)

Quantidade

DMT-LN

DMT-RP

DMT-P P1 P2

P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00

PRECO UNITARIO TOTAL:

%)
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Servico: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGA Item: 10. 7 Data:  06/05/2020
€% DE3VEZES- CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA Prod. Equipe: 1,000 Unid: M2

Comp: 3108001

Utilizacéo Custo Operacional Custo

Equipamento (A uant
auip *) Q Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M0447 5COMPENSADO RESINADO DE 12 MM -
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,004850 T 21,84 0,1059
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,3296
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M0284 5914479 CAIBRO DE PINHO DE
CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,00253 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
M1205 5914479 PREGO DE FERRO - CA 0,00014 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
M0286 5914479 TABUA DE 2,5 X 30 C 0,00148 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
M0290 5914479 TABUA DE 2,5 X 10 C 0,00366 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
MO310 5914479 PEGA DE MADEIRA DE
CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,00243 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:
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Servico: FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGE Item: 10. 7 Data: 06/05/2020
€% DE3VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA Prod. Equipe: 1,000 Unid: M2
Comp: 3108001
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA =
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO =
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ =
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M0447 5914479 COMPENSADO RESINADO
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,00485 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 63,83
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 14,04
PRECO UNITARIO TOTAL: 77,87




Custo Unitéario de Referéncia Obra:
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Servico: CAMADA DRENANTE PARA PROTECAO DE MUROS DE CONTENCAO - Bl ltem: 10. 8 Data: 06/05/2020
€rvico: COMERCIAL Prod. Equipe: 1,000 Unid: M3
Comp: 2003856
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 3,000000 17,89 53,6706
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 53,6706
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 53,6706
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 53,6706
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO191 BRITA 1 1,000000 M3 61,57 61,5713
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 61,5713

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MO191 5BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,500000 T 0,92 1,3800
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,3800

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
MO191 5914389 BRITA 1 - CAMINHAO 1,50000 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 116,62
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 25,66
PRECO UNITARIO TOTAL: 142,28
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Servico: APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO RT 14 Item: 10. 9 Data: 06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 180,000 Unid: M2
Comp: 2003866
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 3,000000 17,89 53,6706
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 53,6706
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 53,6706
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 0,2982
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M2051 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO RT 14 1,050000 M2 5,28 5,5476
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 5,5476
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
M2051 5GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO
RT 14 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000260 T 21,84 0,0057
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0057
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M2051 5914479 GEOTEXTIL NAO-TECID
RT 14 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,00026 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 5,85
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 1,29
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,14




N
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Servico: ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA Item: 1. 2.6 Data: 06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 19,590 Unid: M3
Comp: 4805757
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW 1,00 1,0000  0,0000 86,81 44,85 86,8158
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 86,8158

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 104,7060
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 5,3449
CUSTODOFIC = 0,2109
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitério

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00
PRECO UNITARIO TOTAL:

5,56
1,22
6,78

%)




Custo Unitéario de Referéncia Obra:

CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

BN
BN

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 83
Servico: LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL Item: 1. 2.7 Data: 06/05/2020
Ervico: Prod. Equipe: 1,000 Unid: M3
Comp: 2003767
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 0,160000 17,89 2,8624
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 2,8624
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 2,8624
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 2,8624
CUSTODOFIC = 0,0376
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MOO81 AREIA GROSSA 1,000000 M3 44,34 44,3422
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 44,3422

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MOO81 SAREIA GROSSA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,500000 T 0,92 1,3800
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,3800

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
MOO81 5914389 AREIA GROSSA - CAMI 1,50000 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 48,62
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 10,70
PRECO UNITARIO TOTAL: 59,32
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Servico: CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E Item: 11.2.8 Data:  06/05/2020
so: LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS Prod. Equipe: 3,620 Unid: M8
Comp: 1107896
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9010 BALANGA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM
CAPACIDADE DE 500 KG 1,00 0,1300  0,8700 0,94 0,61 0,6549
E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,3700  0,6300 0,76 0,51 1,8147
E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE ¢ 5,00 0,9100  0,0900 0,29 0,19 1,4460
E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L -
Kw 1,00 1,0000  0,0000 36,55 21,71 36,5576
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 40,4732
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 1,000000 23,81 23,8185
P9824 SERVENTE 11,000000 17,89 196,7922
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 220,6107
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 261,0839
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 72,1226
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO082 AREIA MEDIA LAVADA 0,594460 u3 103,67 61,6290
MO191 BRITA 1 0,367540 u3 61,57 22,6299
MO192 BRITA 2 0,367540 u3 59,31 21,8009
M0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,344790 KG 0,42 148,5112
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 254,5710
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MO082 SAREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,891690 T 0,92 0,8204
M0424 SCIMENTO PORTLAND CP Il - 32 -
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,350340 T 21,84 7,6514
MO191 5BRITA 1 - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 0,92 0,5072
M0192 5BRITA 2 - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 0,92 0,5072
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 9,4862
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
MO082 5914389 AREIA MEDIA LAVADA 0,89169 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M0424 5914479 CIMENTO PORTLAND CP
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,35034 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
MO191 5914389 BRITA 1 - CAMINHAO 0,55131 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M0192 5914389 BRITA 2 - CAMINHAO 0,55131 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 336,18
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 22,00 %) 73,96
PRECO UNITARIO TOTAL: 410,14
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Servi ARMACAO EM ACO CA-60 - Item: 0407820 Data: 06/05/2020
ervigco: . .
¢ FORNECIMENTO, PREPARO E Prod. Equipe: 1,000 Unid: KG

Comp: 0407820

Utilizacéo Custo Operacional Custo

Equipamento (A uant
auip *) Q Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9801 AJUDANTE 0,080000 20,75 1,6601
P9805 ARMADOR 0,080000 23,89 1,9112

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 3,5713
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 3,5713
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 3,5713
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MOO14 AGO CA 60 1,100000 KG 4,76 5,2443
MOO75 ARAME RECOZIDO 18 BWG 0,015000 KG 4,32 0,0648

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 5,3091

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MOO75 SARAME RECOZIDO 18 BWG - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000020 T 21,84 0,0004
MOO14 5AGO CA 60 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001100 T 21,84 0,0240

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0244

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
MOO75 5914479 ARAME RECOZIDO 18 B 0,00002 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
MOO14 5914479 AGO CA 60 - CAMINHA 0,00110 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 8,90
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00

PRECO UNITARIO TOTAL: 8,90

BN
BN
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Servi ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL Item: 1109697 Data: 06/05/2020
ervigo: ) )
¢ HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - Prod. Equipe: 3,620 Unid: Me
Comp: 1109697
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,3700  0,6300 0,76 0,51 1,8147
E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE { 3,00 0,9400  0,0600 0,29 0,19 0,8763
E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L -
KW 1,00 1,0000  0,0000 36,55 21,71 36,5576
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 39,2486
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 1,000000 23,81 23,8185
P9824 SERVENTE 10,000000 17,89 178,9020
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 202,7205
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 241,9691
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 66,8423
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MOO82 AREIA MEDIA LAVADA 0,989890 M3 103,67 102,6241
M0345 CAL HIDRATADA 29,844810 KG 0,44 13,2720
M0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 167,130920 KG 0,42 70,8468
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 186,7429
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MO082 SAREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 1,484840 T 0,92 1,3661
M0345 5CAL HIDRATADA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,029840 T 21,84 0,6517
M0424 SCIMENTO PORTLAND CP Il - 32 -
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,167130 T 21,84 3,6501
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 5,6679
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M0082 5914389 AREIA MEDIA LAVADA 1,48484 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M0345 5914479 CAL HIDRATADA - CAM 0,02984 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
M0424 5914479 CIMENTO PORTLAND CP
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,16713 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 259,25
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 259,25
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) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Item: 1109669 Data: 06/05/2020
Servico: 1:3 - AREIA COMERCIAL Prod. Equipe: 3,620 Unid: M2
Comp: 1109669
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,3700  0,6300 0,76 0,51 1,8147
E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE ¢ 4,00 0,7800  0,2200 0,29 0,19 1,1056
E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L -
Kw 1,00 1,0000  0,0000 36,55 21,71 36,5576
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 39,4779
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 1,000000 23,81 23,8185
P9824 SERVENTE 11,000000 17,89 196,7922
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 220,6107
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 260,0886
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 71,8477
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO0O82 AREIA MEDIA LAVADA 1,000930 u3 103,67 103,7686
M0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 392,523300 KG 0,42 166,3906
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 270,1592
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MO082 SAREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 1,501400 T 0,92 1,3813
M0424 SCIMENTO PORTLAND CP Il - 32 -
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,392520 T 21,84 8,5726
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 9,9539
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
MO082 5914389 AREIA MEDIA LAVADA 1,50140 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M0424 5914479 CIMENTO PORTLAND CP
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,39252 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 351,96
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00

PRECO UNITARIO TOTAL:

351,96
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) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Item: 1109671 Data: 06/05/2020
SerVIGO: 1.4 AREIA COMERCIAL Prod. Equipe: 3620 Unig: W
Comp: 1109671
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,3700  0,6300 0,76 0,51 1,8147
E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE ¢ 4,00 0,7900  0,2100 0,29 0,19 1,1096
E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L -
Kw 1,00 1,0000  0,0000 36,55 21,71 36,5576
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 39,4819
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9821 PEDREIRO 1,000000 23,81 23,8185
P9824 SERVENTE 11,000000 17,89 196,7922
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 220,6107
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 260,0926
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 71,8488
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO0O82 AREIA MEDIA LAVADA 1,086030 u3 103,67 112,5911
M0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 308,823500 KG 0,42 130,9103
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 243,5014
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MO082 SAREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 1,629050 T 0,92 1,4987
M0424 SCIMENTO PORTLAND CP Il - 32 -
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,308820 T 21,84 6,7446
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 8,2433
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
MO082 5914389 AREIA MEDIA LAVADA 1,62905 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M0424 5914479 CIMENTO PORTLAND CP
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,30882 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 323,59
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00

PRECO UNITARIO TOTAL:

323,59
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Servi CONCRETO FCK =20 MPA - Item: 1107928 Data: 06/05/2020
ervigo: - ) )
¢ CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA Prod. Equipe: 24,900 Unid: Me
Comp: 1107928
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,7200  0,2800 0,76 0,51 2,0793
E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,53 M3 - 106 KI 1,00 0,7600  0,2400 106,96 53,62 94,1636
E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M3/H - DOSADOR 1,00 1,0000  0,0000 45,43 41,32 45,4361
E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA 1,00 1,0000  0,0000 23,39 2,56 23,3939
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 165,0729
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 4,000000 17,89 71,5608
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 71,5608
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 236,6337
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 9,5034
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

MOO30 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR TIPO PLASTIMENT OU

SIMILAR 0,874000 KG 6,28 5,4927
MO082 AREIA MEDIA LAVADA 0,628730 u3 103,67 65,1818
MO191 BRITA 1 0,367540 u3 61,57 22,6299
MO192 BRITA 2 0,367540 u3 59,31 21,8009
M0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 291,334870 KG 0,42 123,4969
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 238,6022
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
MO082 SAREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 0,943100 T 0,92 0,8677
M0424 SCIMENTO PORTLAND CP Il - 32 -
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,291330 T 21,84 6,3626
MO191 5BRITA 1 - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 0,92 0,5072
MO192 5BRITA 2 - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 0,551310 T 0,92 0,5072
MO030 5ADITIVO PLASTIFICANTE E
RETARDADOR TIPO PLASTIMENT OU
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (
PRECO UNITARIO TOTAL:

0,00

%)
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Servi CONCRETO FCK =20 MPA - Item: 1107928 Data: 06/05/2020
ervico: ~ ) !
¢ CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA Prod. Equipe: 24,900 Unid: Me
Comp: 1107928
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA =
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO =
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ =
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
SIMILAR - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000870 T 21,84 0,0190
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 8,2637
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
MO082 5914389 AREIA MEDIA LAVADA 0,94310 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M0424 5914479 CIMENTO PORTLAND CP
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,29133 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
MO191 5914389 BRITA 1 - CAMINHAO 0,55131 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M0192 5914389 BRITA 2 - CAMINHAO 0,55131 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
MO030 5914479 ADITIVO PLASTIFICAN
RETARDADOR TIPO PLASTIMENT OU SIMI 0,00087 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 256,37
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00
256,37
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Servi ENCHIMENTO DE JUNTA DE Item: 2003842 Data: 06/05/2020
ervico: ) !
% CONCRETO COM ARGAMASSA Prod. Equipe: 1,000 Uni: K6
Comp: 2003842
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 35,7804
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 35,7804
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 35,7804
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M2158 ARGAMASSA ASFALTICA 1,000000 KG 8,51 8,5142
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 8,5142
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M2158 SARGAMASSA ASFALTICA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001000 T 21,84 0,0218
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0218
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M2158 5914479 ARGAMASSA ASFALTICA 0,00100 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 44,32
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 44,32
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Servi FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA Item: 3103302 Data: 06/05/2020
ervico: ) !
¢ DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - Prod. Equipe: 1,000 Unid: W
Comp: 3103302
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9066 GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA 0,13 1,0000  0,0000 9,41 1,44 1,3048
E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,13 1,0000  0,0000 20,92 20,74 2,8989
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 4,2087
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9801 AJUDANTE 0,900000 20,75 18,6757
P9808 CARPINTEIRO 0,900000 23,64 21,2765
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 39,9522
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 44,1559
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 44,1559
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M0O290 TABUA DE 2,5 X 10 CM 1,232960 M 3,30 4,0688
MO560 DESMOLDANTE PARA FORMAS 0,018520 L 11,02 0,2042
M1205 PREGO DE FERRO 0,116740 KG 9,80 1,1449
M1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM 0,404250 N2 42,66 17,2476
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 22,6655
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
M1205 5PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000120 T 21,84 0,0026
M1429 5TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E
= 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,010110 T 21,84 0,2208
M0290 5TABUA DE 2,5 X 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,003080 T 21,84 0,0673
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,2907
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M1205 5914479 PREGO DE FERRO - CA 0,00012 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
NM1429 5914479 TABUA DE PINHO DE T
= 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,01011 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
M0290 5914479 TABUA DE 2,5 X 10 C 0,00308 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 67,11
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00

PRECO UNITARIO TOTAL:

67,11
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Servi GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 Item: 3108022 Data: 06/05/2020
ervigo: ~ ~ ) )
¢ CM - CONFECCAO E INSTALACAO Prod. Equipe: 100,000 Unid: M
Comp: 3108022
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9801 AJUDANTE 1,000000 20,75 20,7508
P9808 CARPINTEIRO 1,000000 23,64 23,6406

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 44,3914
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 44,3914
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 0,4439
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM 0,084000 M2 42,66 3,5839
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3,5839
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M1429 5TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E
= 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002100 T 21,84 0,0459

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0459

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M1429 5914479 TABUA DE PINHO DE T
= 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,00210 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 4,07
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 4,07
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. OBTENCAO DE GRAMA PARA Item: 4413995 Data: 06/05/2020
Servigo: REPLANTIO Prod. Equipe: 100,000 Unid: M2
Comp: 4413995
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,00 0,2000  0,8000 123,32 31,47 49,8462
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 49,8462

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 10,000000 17,89 178,9020
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 178,9020
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 228,7482
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 2,2875
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN

DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (
PRECO UNITARIO TOTAL:

0,00 %)

2,29
0,00
2,29
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. APILOAMENTO MANUAL Item: 4805755 Data: 06/05/2020
Servigo: Prod. Equipe: 0,670 Unid: M3
Comp: 4805755
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 17,8902
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 26,7018
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 26,70
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 26,70
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) ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL Item: 4805765 Data: 06/05/2020
Servigo: DE 32 CATEGORIA Prod. Equipe: 4,410 Unid: M3
Comp: 4805765
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9513 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 340 PCM - 81 KW 1,00 1,0000  0,0000 69,13 11,81 69,1331
E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG 3,00 1,0000  0,0000 22,97 21,72 68,9334
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 138,0665
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
P9852 BLASTER 1,000000 31,10 31,1047
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 48,9949
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 187,0614
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 42,4176
CUSTODOFIC = 0,2787
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 2,030000 KG 8,72 17,7016
M2143 NONEL DE LIGAGAO 0,213700 UN 10,87 2,3239
M2144 NONEL DE COLUNA COM 6 M 1,424500 UN 13,14 18,7289
M2145 SERIE DE BROCAS S-12 - D = 22 MM 0,004170 UN 545,61 2,2752
M2146 NONEL INICIADOR COM 150 M 0,071230 UN 156,56 11,1522
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 52,1818
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
5519542 MATERIAL DE 32 CATEGORIA, ROCHA OU MATACAO 1,000000 M3 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
5519542MATERIAL DE 32 CATEGORIA,
ROCHA OU MATACAO - CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA 8 M3 2,630000 T 75,86 199,5118
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 199,5118

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
5519542 5914348MATERIAL DE 32 CATE
ROCHA OU MATACAO - CAMINHAO BASCUL 2,63000 0,00 0,93 0,74 0,60 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 294,39
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 294,39
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) ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL Item: 4805750 Data: 06/05/2020
Servigo: DE 12 CATEGORIA Prod. Equipe: 0,500 Unid: M3
Comp: 4805750
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 17,8902
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 35,7804
CUSTODOFIC = 1,4119
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (
PRECO UNITARIO TOTAL:

0,00 %)

37,19
0,00
37,19
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) ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL Item: 4805751 Data: 06/05/2020
Servigo: DE 12 CATEGORIA NA Prod. Equipe: 0,400 Unid: M3
Comp: 4805751
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 17,8902
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 17,8902
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 44,7255
CUSTODOFIC = 1,7649
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (
PRECO UNITARIO TOTAL:

0,00 %)

46,49
0,00
46,49
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Servi CONFECQAO DE PLACA EM ACO N° Item: 5213417 Data: 06/05/2020
ervico: . ) !
¢ 16 GALVANIZADO, COM PELICULA Prod. Equipe: 4,000 Unid: M
Comp: 5213417
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9066 GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA 0,48 1,0000  0,0000 9,41 1,44 4,5387
E9507 COMPUTADOR, PLOTTER DE RECORTE E SOFTWARE 0,48 1,0000  0,0000 8,27 5,03 3,9901
E9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW 0,15 1,0000  0,0000 0,13 0,08 0,0199
E9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,51 0,48 1,0000  0,0000 4,00 2,35 1,9279
E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW 0,20 1,0000  0,0000 7,26 4,28 1,4595
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 11,9361
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9801 AJUDANTE 2,000000 20,75 41,5016
P9823 SERRALHEIRO 1,000000 21,14 21,1434
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
P9830 MONTADOR 1,000000 25,80 25,8051
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 124,2305
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 136,1666
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 34,0417
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M1367 CHAPA DE ACO GALVANIZADO 11,775000 KG 5,93 69,8740
M3235 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 1,000000 N2 99,89 99,8986
M3237 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO 111 0,400000 N2 136,10 54,4400
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 224,2126
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
5212552 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM
TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AGO 1,000000 N2 13,39 13,3900
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 13,3900
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M3235 SPELICULA RETRORREFLETIVA TIPO
I - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000540 T 16,96 0,0092
M3237 SPELICULA RETRORREFLETIVA TIPO
111 - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000160 T 16,96 0,0027
M1367 5CHAPA DE ACO GALVANIZADO -
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (
PRECO UNITARIO TOTAL:

0,00

%)
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Servi CONFECQAO DE PLACA EM ACO N° Item: 5213417 Data: 06/05/2020
ervigo: . ) )
¢ 16 GALVANIZADO, COM PELICULA Prod. Equipe: 4,000 Unid: Mz
Comp: 5213417
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B)

Encargos Quant Salério-Hora Custo Horério

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

Material (C)

Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D)

Custo Unitario

Quantidade Unidade Preco Unit.

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

PRECO UNITARIO TOTAL:

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 18,40 0,2168
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,2287
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M3235 5915324 PELICULA RETRORREFL
I - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,00054 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
M3237 5915324 PELICULA RETRORREFL
111 - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,00016 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
M1367 5914479 CHAPA DE ACO GALVAN 0,01178 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 271,87
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00
271,87
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Servi CONFECQAO DE PLACA EM ACO N° Item: 5213414 Data: 06/05/2020
ervigo: . ) )
¢ 16 GALVANIZADO, COM PELICULA Prod. Equipe: 4,000 Unid: W
Comp: 5213414
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9066 GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA 0,48 1,0000  0,0000 9,41 1,44 4,5387
E9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW 0,15 1,0000  0,0000 0,13 0,08 0,0199
E9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,51 0,48 1,0000  0,0000 4,00 2,35 1,9279
E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW 0,20 1,0000  0,0000 7,26 4,28 1,4595
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 7,9460
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9801 AJUDANTE 2,000000 20,75 41,5016
P9823 SERRALHEIRO 1,000000 21,14 21,1434
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
P9830  MONTADOR 1,000000 25,80 25,8051
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 124,2305
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 132,1765
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 33,0441
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M1367 CHAPA DE AGO GALVANIZADO 11,775000 KG 5,93 69,8740
M3229 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 + Sl 1,000000 Mz 291,07 291,0787
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 360,9527
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
5212552 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM
TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AGO 1,000000 Mz 13,39 13,3900
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 13,3900
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M1367 5CHAPA DE AGO GALVANIZADO -
CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 18,40 0,2168
M3229 SPELICULA RETRORREFLETIVA TIPO
I + SI - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000530 T 16,96 0,0090
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,2258
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M1367 5914479 CHAPA DE AGO GALVAN 0,01178 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
M3229 5915324 PELICULA RETRORREFL
I + SI - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,00053 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 407,61
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 407,61
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Servi CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA DE Item: 5213428 Data: 06/05/2020
ervico: ) !
¢ POLIESTER REFORCADA COM FIBRA Prod. Equipe: 3,000 Unid: W
Comp: 5213428
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9066 GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA 0,51 1,0000  0,0000 9,41 1,44 4,8629
E9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW 0,15 1,0000  0,0000 0,13 0,08 0,0199
E9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,51 0,51 1,0000  0,0000 4,00 2,35 2,0656
E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW 0,20 1,0000  0,0000 7,26 4,28 1,4595
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 8,4079
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9801 AJUDANTE 2,000000 20,75 41,5016
P9823 SERRALHEIRO 1,000000 21,14 21,1434
P9824 SERVENTE 2,000000 17,89 35,7804
P9830 MONTADOR 1,000000 25,80 25,8051
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 124,2305
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 132,6384
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 44,2128
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M3229 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + Sl 1,000000 Mz 291,07 291,0787
M3230 CHAPA DE POLIESTER REFORGADA COM FIBRA DE VIDRO DE 2 MM 1,000000 N2 60,72 60,7280
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 351,8067
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
M3229 SPELICULA RETRORREFLETIVA TIPO
I + SI - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,000530 T 16,96 0,0090
M3230 5CHAPA DE POLIESTER REFORCADA
COM FIBRA DE VIDRO DE 2 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002970 T 21,84 0,0649
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0739
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M3229 5915324 PELICULA RETRORREFL
I + SI - CAMINHAO CARROCERIA 5 T 0,00053 0,00 1,09 0,87 0,70 0,0000
M3230 5914479 CHAPA DE POLIESTER
COM FIBRA DE VIDRO DE 2 MM - CAMIN 0,00297 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 396,09
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 396,09
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Servi TRANSPORTE COM CAMINHAO Item: 5914359 Data: 06/05/2020
ervigo: ) )
¢ BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA Prod. Equipe: 249,000 Unid: TKM
Comp: 5914359
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 - 188 KW 1,00 1,0000  0,0000 156,08 43,80 156,0847
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 156,0847

Mao de Obra (B)

Encargos Quant Salério-Hora

Custo Horario

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 156,0847
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 0,6268
CUSTO DO FIC = 0,0247
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F)

Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (
PRECO UNITARIO TOTAL:

0,00

%)

0,65
0,00
0,65
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Servi TRANSPORTE COM CAMINHAO Item: 5914389 Data: 06/05/2020
ervigo: ) )
¢ BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA Prod. Equipe: 373,500 Unid: TKM
Comp: 5914389
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 - 188 KW 1,00 1,0000  0,0000 156,08 43,80 156,0847
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 156,0847

Mao de Obra (B)

Encargos Quant Salério-Hora

Custo Horario

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 156,0847
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 0,4179
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F)

Quantidade

DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (
PRECO UNITARIO TOTAL:

0,00

%)

0,42
0,00
0,42




Custo Unitéario de Referéncia Obra: CONTORNO DE GASPAR - SEG. 4B

-+
Q

90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pag.: 105
Servi CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ltem: 5914354 Data:  06/05/2020
ervico: x ' '
¢ MATERIAL DE JAZIDA EM CAMINHAO Prod. Equipe: 415,000 Unid: T

Comp: 5914354

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 - 188 KW 3,00 0,8200  0,1800 156,08 43,80 407,6244
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 407,6244
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 407,6244
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = 0,9822
CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario

CUSTO TOTAL DO MATERIAL =

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 0,98
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (0,00 %) 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,98
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Servico: USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM Item: 6416040 Data: 06/05/2020
go: BRITA COMERCIAL EM USINA DE Prod. Equipe: 113,180 Unid: Me
Comp: 6416040
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,3 M3 - 213 KW 1,00 0,7900  0,2100 215,96 95,06 190,5755
E9615 USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H 1,00 1,0000  0,0000 123,70 80,44 123,7077
E9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 1,00 1,0000  0,0000 58,78 3,12 58,7825
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 373,0657
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 5,000000 17,89 89,4510
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 89,4510
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 462,5167
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 4,0866
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MO005 BRITA 0 0,440700 u3 63,07 27,7977
MO191 BRITA 1 0,513000 u3 61,57 31,5861
MO192 BRITA 2 0,513000 u3 59,31 30,4289
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 89,8127
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
MO005 5BRITA O - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 0,661050 T 0,92 0,6082
MO191 5BRITA 1 - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 0,769500 T 0,92 0,7079
MO192 5BRITA 2 - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 0,769500 T 0,92 0,7079
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,0240

PRECO UNITARIO TOTAL:

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
MO005 5914389 BRITA O - CAMINHAO 0,66105 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
MO191 5914389 BRITA 1 - CAMINHAO 0,76950 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M0192 5914389 BRITA 2 - CAMINHAO 0,76950 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 95,92
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00

95,92
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Servi USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO ltem: 6416211 Data:  06/05/2020
ervigo: ) )
¢ COM BORRACHA - FAIXA A - BRITA Prod. Equipe: 70,550 Unid: T
Comp: 6416211
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00 1,0000  0,0000 249,69 10,09 249,6915
E9074 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM AGITADORES DE 60.000 2,00 1,0000  0,0000 16,38 10,40 32,7608
E9559 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO - 12 KW 1,00 1,0000  0,0000 32,13 16,12 32,1364
E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,53 M3 - 106 KI 1,00 0,5000  0,5000 106,96 53,62 80,2968
E9689 USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMETRICA COM CAPACIDADE DI
1007140 T/H - 260 KW 1,00 1,0000  0,0000 703,89 342,57 703,8941
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.098,7796

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 8,000000 17,89 143,1216
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 143,1216

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 1.241,9012

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 17,6031

CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MOO05 BRITA 0 0,158730 M3 63,07 10,0121
MO191 BRITA 1 0,158730 M3 61,57 9,7732
MO345 CAL HIDRATADA 38,095240 KG 0,44 16,9410
M1103 PEDRISCO 0,082540 M3 61,62 5,0869
M1135 PO DE PEDRA 0,209520 M3 55,60 11,6506
M1941 OLEO COMBUSTIVEL 1A 14,000000 L 3,53 49,4466
M3228 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 COM 15% DE ASFALTO BORRACHA 0,047620 T 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 102,9104

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
M0345 5CAL HIDRATADA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,038100 T 21,84 0,8321
M1103 5PEDRISCO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,123810 T 0,92 0,1139
MOOO5 5BRITA O - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,238100 T 0,92 0,2191
MO191 5BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,238100 T 0,92 0,2191
M1135 5P0 DE PEDRA - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 0,314280 T 0,92 0,2891
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,6733

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M0345 5914479 CAL HIDRATADA - CAM 0,03810 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
M1103 5914389 PEDRISCO - CAMINHAO 0,12381 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
MO005 5914389 BRITA O - CAMINHAO 0,23810 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
MO191 5914389 BRITA 1 - CAMINHAO 0,23810 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M1135 5914389 PO DE PEDRA - CAMIN 0,31428 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 122,19
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 122,19
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Servi USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO ltem: 6416213 Data:  06/05/2020
ervigo: ) )
¢ COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA Prod. Equipe: 70,550 Unid: T
Comp: 6416213
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00 1,0000  0,0000 249,69 10,09 249,6915
E9074 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM AGITADORES DE 60.000 2,00 1,0000  0,0000 16,38 10,40 32,7608
E9559 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO - 12 KW 1,00 1,0000  0,0000 32,13 16,12 32,1364
E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,53 M3 - 106 KI 1,00 0,4900  0,5100 106,96 53,62 79,7634
E9689 USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMETRICA COM CAPACIDADE DI
1007140 T/H - 260 KW 1,00 1,0000  0,0000 703,89 342,57 703,8941
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.098,2462

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9824 SERVENTE 8,000000 17,89 143,1216
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 143,1216
CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ = 1.241,3678
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 17,5956

CUSTO DO FIC =
CUSTO DO FIT =

Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
MOO05 BRITA 0 0,125790 M3 63,07 7,9344
MO345 CAL HIDRATADA 56,603770 KG 0,44 25,1717
M1103 PEDRISCO 0,138360 M3 61,62 8,5270
M1135 PO DE PEDRA 0,327040 M3 55,60 18,1855
M1941 OLEO COMBUSTIVEL 1A 14,000000 L 3,53 49,4466
M3228 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 COM 15% DE ASFALTO BORRACHA 0,056600 T 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 109,2652

Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M0345 5CAL HIDRATADA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,056600 T 21,84 1,2361
M1103 5PEDRISCO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,207540 T 0,92 0,1909
MOOO5 5BRITA O - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 0,188690 T 0,92 0,1736
M1135 5P0 DE PEDRA - CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 0,490560 T 0,92 0,4513
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,0519

Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M0345 5914479 CAL HIDRATADA - CAM 0,05660 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
M1103 5914389 PEDRISCO - CAMINHAO 0,20754 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
MO005 5914389 BRITA O - CAMINHAO 0,18869 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000
M1135 5914389 PO DE PEDRA - CAMIN 0,49056 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 128,91
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL: 128,91
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Servico: PINTURA ELETROSTATICA A PO COM Item: 5212552 Data: 06/05/2020
so: TINTA POLIESTER EM CHAPA DE Prod. Equipe: 9,960 Unid: M2

Comp: 5212552

) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
E9066 GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA 1,00 1,0000  0,0000 9,41 1,44 9,4178
E9076 EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,00 KW E ESTUFA DI
80.000 KCAL PARA PINTURA ELETROSTATICA 1,00 1,0000  0,0000 33,32 28,90 33,3253
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 42,7431
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario-Hora Custo Horério
P9801 AJUDANTE 1,000000 20,75 20,7508
P9822 PINTOR 1,000000 22,20 22,2053
P9824 SERVENTE 1,000000 17,89 17,8902
CUSTO HORARIO DE MAQ DE OBRA = 60,8463
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO = 103,5894
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ = 10,4005
CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M3153 TINTA POLIESTER EM PO 0,084500 KG 35,35 2,9879
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 2,9879
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =

Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario
M3153 STINTA POLIESTER EM PO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000080 T 21,84 0,0017
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0017
Momento de Transporte (F) Quantidade DMT-LN  DMT-RP  DMT-P P1 P2 P3 Custo Unitario
M3153 5914479 TINTA POLIESTER EM 0,00008 0,00 0,64 0,51 0,41 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: 13,39
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %) 0,00

PRECO UNITARIO TOTAL: 13,39

N
O
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) MATERIAL DE 32 CATEGORIA, Item: 5519542 Data: 06/05/2020
Servigo: ROCHA OU MATACAO Prod. Equipe: 1,000 Unid: M3
Comp: 5519542
) Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Quant L
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO =

Mao de Obra (B)

Encargos Quant Salério-Hora

Custo Horario

CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA =

CUSTO HORARIO DE EXECUCAOQ =

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO =

CUSTODOFIC =
CUSTO DO FIT =
Material (C) Quantidade Unidade Preco Unit. Custo Unitario
M3513 MATERIAL DE 32 CATEGORIA, ROCHA OU MATACAO 1,000000 u3 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Quantidade Unidade Preco Unit.  Custo Unitéario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =
Tempo Fixo (E) Quantidade Unidade Preco Unit. ~ Custo Unitéario

CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO =

Momento de Transporte (F)

Quantidade

DMT-LN

DMT-RP  DMT-P P1 P2

P3 Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE =

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL:
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (
PRECO UNITARIO TOTAL:

0,00

%)

0,00
0,00
0,00

BN
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Més: AGOSTO/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC
Rodovia: Contorno de Gaspar

Subtrecho: Trecho 4B

Quadro em aluminio tipo BEP - Barramento de
Equipotencializacdo Principal, padrdo CELESC, com tampa
contendo dispositivo para lacre, aparafusada de forma

N 68066/009

independente, dimensdes de 45,0 x 35,0 x 20,0 cm (Largura x

Prod. da Equipe: 1,00 un

Altura x Profundidade), incluindo barramento de cobre fixado
através de isoladores, com furagdo para 09 pontos de
conexdo - fornecimento e instalagédo

A - Equipamento

Quant.

Oper. Impr.

Custo Operacional
Oper. Impr.

Utilizagdo Custo Horario

Custo Horario de Equipamentos: 0,0000

B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88309 Pedreiro com encargos complementares 1,3400 23,56 31,5704
S 88316 Servente com encargos complementares 1,3400 17,09 22,9006
Custo Horério Mao-de-Obra: 54,4710
Adc. sobre mao-de-obra: 0,00% 0,0000
Custo Horario de Execucéo: 54,4710
Custo Unitario de Execugéo: 54,4710
C - Materiais Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
1367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem transporte) 0,0110 m3 91,80 1,0098
11379 Cimento Portland composto CP 11-32 4,8600 kg 0,51 2,4786
MN10729  Quadro em aluminio tipo BEP - Barramento de Equipotencializagao Principal, 1,0000 un 193,66 193,6550
padrdo CELESC, com tampa contendo dispositivo para lacre, aparafusada de
forma independente, dimens6es de 45,0 x 35,0 x 20,0 cm (Largura x Altura x
Profundidade), incluindo barramento de cobre fixado através de isoladores, com
furacéo para 09 pontos de conex&@o
Custo Total do Material: 197,1434

D - Atividades Auxiliares

Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario

Custo Total das Atividades: 0,0000

E - Transporte de Materiais Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000
F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario

Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 251,6144

Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 55,3552
Custo Unitario Total: 306,9696

Observagdes:

Composicéo elaborada com base no servigo do SINAPI c6d. 72267, substituindo-se o insumo terminal metalico (38196).
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO Més: AGOST0/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC Subtrecho: Trecho 4B
Rodovia: Contorno de Gaspar

Fornecimento e instalagdo de conector para compressao de
N 72261/025 cobre tipo "CCO", modelo CCO 25-25, ou equivalente, Prod. da Equipe: 1,00 un
principal 10,0 - 25,0 mm?, derivagdo 16,0 - 25,0 mm?2

A - Equipamento Quant. Utlizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.

Custo Horario de Equipamentos: 0,0000

B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,3000 20,10 6,0300

S 88264 Eletricista com encargos complementares 0,3000 27,47 8,2410
Custo Horario Mao-de-Obra: 14,2710

Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000

Custo Horario de Execucéo: 14,2710

Custo Unitario de Execugao: 14,2710

C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
MN158725 Conector para compresséo de cobre tipo "CCO", modelo CCO 25-25, ou 1,0000 un 1,46 1,4630

equivalente, principal 10,0 - 25,0 mm?, derivacéo 16,0 - 25,0 mm?

Custo Total do Material: 1,4630

D - Atividades Auxiliares Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
Custo Total das Atividades: 0,0000

E - Transporte de Materiais Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000

F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 15,7340
Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 3,4615
Custo Unitario Total: 19,1955

Observagbes:  Composigéo elaborada com base no servigo do SINAPI cdd. 72261, substituindo-se o insumo terminal metélico (1587).

P:\Prefeitura_Municipal_Gaspar\Contorno_Urbano\Impressao_Definitiva\Trecho_4B\Volume_4_Orcamento\Orcamento_ID_4B_09-2020_R02NOVAS



143

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO Més: AGOST0/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC Subtrecho: Trecho 4B
Rodovia: Contorno de Gaspar

Fornecimento e instalagdo de conector para compressao de
N 72262/050 cobre tipo "CCO", modelo CCO 50-35, ou equivalente, Prod. da Equipe: 1,00 un
principal 25,0 - 50,0 mm?, derivacao 16,0 - 35,0 mm?2

A - Equipamento Quant. Utlizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.

Custo Horario de Equipamentos: 0,0000

B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,3000 20,10 6,0300

S 88264 Eletricista com encargos complementares 0,3000 27,47 8,2410
Custo Horario Mao-de-Obra: 14,2710

Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000

Custo Horario de Execucéo: 14,2710

Custo Unitario de Execugao: 14,2710

C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
MN158750 Conector para compresséo de cobre tipo "CCO", modelo CCO 50-35, ou 1,0000 un 1,53 1,5260

equivalente, principal 25,0 - 50,0 mm?, derivacéo 16,0 - 35,0 mm?

Custo Total do Material: 1,5260

D - Atividades Auxiliares Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
Custo Total das Atividades: 0,0000

E - Transporte de Materiais Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000

F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 15,7970
Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 3,4753
Custo Unitario Total: 19,2723

Observagbes:  Composicéo elaborada com base no servigo do SINAPI cdd. 72262, substituindo-se o insumo terminal metélico (1587).
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO Més: AGOST0/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC Subtrecho: Trecho 4B
Rodovia: Contorno de Gaspar

Terminal ou conector de presséo - para cabo de 50mm2 -

N 72263 . . ~ Prod. da Equipe: 1,00 un
fornecimento e instalagéo
A - Equipamento Quant. Utlizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.

Custo Horario de Equipamentos: 0,0000

B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,2000 20,10 4,0200
S 88264 Eletricista com encargos complementares 0,2000 27,47 5,4940
Custo Horario Mao-de-Obra: 9,5140
Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000
Custo Horario de Execucéo: 9,5140
Custo Unitario de Execugao: 9,5140

C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
11588 Terminal metlico a presséo para 1 cabo de 50 mmz, com 1 furo de fixagdo 1,0000 un 5,54 5,5400
Custo Total do Material: 5,5400

D - Atividades Auxiliares Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
Custo Total das Atividades: 0,0000

E - Transporte de Materiais Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000

F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 15,0540
Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 3,3119
Custo Unitario Total: 18,3659

Observagbes:  Composicéo elaborada com base no servigo do SINAPI cdd. 72263, excluido a partir de 02/2020.
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO Més: AGOST0/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC Subtrecho: Trecho 4B
Rodovia: Contorno de Gaspar

Fornecimento e instalagdo de Emenda Termocontratil de
Derivacdo de Baixa Tensdo (Manta de Polietileno Reticulado e
N 72267/035 Canal Metélico de Ago Inoxidavel com isolacdo até 1,0 kV), Prod. da Equipe: 1,00 un
tipo modelo CTEBM, ou equivalente, principal 25,0 - 35,0 mm?,
derivagdo 2,5 - 35,0 mm?2

A - Equipamento Quant. Utlizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.

Custo Horario de Equipamentos: 0,0000

B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,5000 20,10 10,0500
S 88264 Eletricista com encargos complementares 0,5000 27,47 13,7350
Custo Horario Mao-de-Obra: 23,7850
Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000
Custo Horario de Execucéo: 23,7850
Custo Unitario de Execugao: 23,7850

C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
MN381935  Emenda Termocontratil de Derivacdo de Baixa Tensdo (Manta de Polietileno 1,0000 un 70,00 70,0000

Reticulado e Canal Metdlico de Ago Inoxidavel com isolagéo até 1,0 kV), tipo
modelo CTEBM, ou equivalente, principal 25,0 - 35,0 mm?, derivagéo 2,5 - 35,0

mm?2

Custo Total do Material: 70,0000

D - Atividades Auxiliares Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
Custo Total das Atividades: 0,0000

E - Transporte de Materiais Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000

F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 93,7850
Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 20,6327
Custo Unitario Total: 114,4177

Observagbes:  Composigéo elaborada com base no servico do SINAPI céd. 72267, substituindo-se o insumo terminal metélico (38196).
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO Més: AGOST0/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC Subtrecho: Trecho 4B
Rodovia: Contorno de Gaspar

Fornecimento e instalagdo de Emenda Termocontratil de
Derivacdo de Baixa Tensdo (Manta de Polietileno Reticulado e
N 72267/070 Canal Metélico de Ago Inoxidavel com isolagdo até 1,0 kV), Prod. da Equipe: 1,00 un
tipo modelo CTEBM, ou equivalente, principal 50,0 - 70,0 mm?,
derivagao 2,5 - 70,0 mm?2

A - Equipamento Quant. Utlizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.

Custo Horario de Equipamentos: 0,0000

B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,5000 20,10 10,0500
S 88264 Eletricista com encargos complementares 0,5000 27,47 13,7350
Custo Horario Mao-de-Obra: 23,7850
Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000
Custo Horario de Execucéo: 23,7850
Custo Unitario de Execugao: 23,7850

C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
MN381970  Emenda Termocontratil de Derivacdo de Baixa Tensdo (Manta de Polietileno 1,0000 un 138,00 138,0000

Reticulado e Canal Metdlico de Ago Inoxidavel com isolagéo até 1,0 kV), tipo
modelo CTEBM, ou equivalente, principal 50,0 - 70,0 mm?, derivagéo 2,5 - 70,0

mm?2

Custo Total do Material: 138,0000

D - Atividades Auxiliares Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
Custo Total das Atividades: 0,0000

E - Transporte de Materiais Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000

F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 161,7850
Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 35,5927
Custo Unitario Total: 197,3777

Observagbes:  Composigéo elaborada com base no servico do SINAPI céd. 72267, substituindo-se o insumo terminal metélico (38196).
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO Més: AGOST0/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC Subtrecho: Trecho 4B
Rodovia: Contorno de Gaspar

Conector parafuso fendido Split-Bolt - para cabo de 35,0 mm2 -

N 72272 . . ~ Prod. da Equipe: 1,00 un
fornecimento e instalagéo
A - Equipamento Quant. Utlizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.

Custo Horario de Equipamentos: 0,0000

B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,2000 20,10 4,0200
S 88264 Eletricista com encargos complementares 0,2000 27,47 5,4940
Custo Horario Mao-de-Obra: 9,5140
Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000
Custo Horario de Execucéo: 9,5140
Custo Unitario de Execugao: 9,5140

C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
111854 Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos at4 35 mm?2 1,0000 un 5,91 5,9100
Custo Total do Material: 5,9100

D - Atividades Auxiliares Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
Custo Total das Atividades: 0,0000

E - Transporte de Materiais Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000

F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 15,4240
Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 3,3933
Custo Unitario Total: 18,8173

Observagdes:  Composigéo elaborada com base no servigo do SINAPI céd. 72272, excluido a partir de 02/2020.
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO Més: AGOST0/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC Subtrecho: Trecho 4B
Rodovia: Contorno de Gaspar

Fornecimento e instalagdo de terminal de aperto ou presséao,
N 72272/035 tipo sapata, com parafuso e porca, modelo TA-35, ou Prod. da Equipe: 1,00 un
equivalente, para cabo de cobre 35,0 mm?2

A - Equipamento Quant. Utlizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.

Custo Horario de Equipamentos: 0,0000

B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,2000 20,10 4,0200
S 88264 Eletricista com encargos complementares 0,2000 27,47 5,4940
Custo Horario Mao-de-Obra: 9,5140
Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000
Custo Horario de Execucéo: 9,5140
Custo Unitario de Execugao: 9,5140

C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
MN11035 Terminal de aperto ou presséo, tipo sapata, com parafuso e porca, modelo TA-35, 1,0000 un 2,82 2,8210

ou equivalente, para cabo de cobre 35,0 mm?2

Custo Total do Material: 2,8210

D - Atividades Auxiliares Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
Custo Total das Atividades: 0,0000

E - Transporte de Materiais Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000

F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 12,3350
Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 2,7137
Custo Unitario Total: 15,0487

Observagbes:  Composicédo elaborada com base no servigo do SINAPI cdd. 72272, substituindo-se o insumo conector (11854).
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO Més: AGOST0/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC Subtrecho: Trecho 4B
Rodovia: Contorno de Gaspar

Fornecimento e instalacdo de poste de aco, circular (curvo
simples), 10,0 m de altura livre do solo, conicidade reduzida
(Diametro base — @ 139,7 mm / Diametro topo — @ 60,3 mm),
flangeado (Flange metalica #3/4" — dimensdes de 280,0 x 280,0
mm com 205,0 mm entre furos), fixado em base de concreto
(Largura —500,0 mm / Profundidade — 1.000,0 mm) por meio de
N 73769/101 quatro (04) parafusos chumbadores tipo J (Didmetro - @ 5/8” / Prod. da Equipe: 1,00 un
Comprimento — 400,0 mm). Fornecido com uma janela de
inspecédo a 1.800,0 mm do solo, com tampa removivel fixada
através de dois parafusos M6 em aco inoxidavel e chassi para
instalacdo de trilho para disjuntor, com 01 luminaria corpo em
aluminio, projetor LED 150W 120-277V, fluxo luminoso de
16.800 lumens e eficiéncia de 112 Im/W.

A - Equipamento Quant. Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.
Custo Horario de Equipamentos: 0,0000
B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,6410 20,10 12,8841
S 88264 Eletricista com encargos complementares 2,0840 27,47 57,2475
Custo Horario Mao-de-Obra: 70,1316
Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000
Custo Horario de Execucéo: 70,1316
Custo Unitario de Execugao: 70,1316
C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
1863 Cabo de cobre nu 35 mm?2 meio-duro 9,0000 m 19,07 171,6300
Chumbador tipo J, produzido em aco galvanizado a fogo, didmetro - @ 5/8”,
MN39400 comprimento 400,0 mm, com duas porcas e duas arruelas. 4,0000 un 25,00 100,0000
Luminéria publica viaria, corpo em aluminio, projetor LED 150W 120-277V, fluxo
MN3798150 1,0000 un 750,00 750,0000

luminoso de 16.800 lumens e eficiéncia de 112 Im/W

MN14101 Poste de aco, circular (curvo simples), 10,0 m de altura livre do solo, conicidade 1,0000 un 1.171,50 1.171,5000
reduzida (Diametro base — @ 139,7 mm / Diametro topo — @ 60,3 mm), flangeado
(Flange metalica #3/4" — dimensdes de 280,0 x 280,0 mm com 205,0 mm entre
furos), fixado em base de concreto (Largura — 500,0 mm / Profundidade — 1.000,0
mm) por meio de quatro (04) parafusos chumbadores tipo J (Diametro - @ 5/8" /
Comprimento — 400,0 mm). Fornecido com uma janela de inspec¢do a 1.800,0 mm
do solo, com tampa removivel fixada através de dois parafusos M6 em aco
inoxidavel e chassi para instalagéo de trilho para disjuntor.

Custo Total do Material: 2.193,1300
D - Atividades Auxiliares Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
S 5928 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de  0,1800 chp 140,63 25,3134
carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt
16.000 kg, poténcia de 189 cv - chp diurno
Custo Total das Atividades: 25,3134
E - Transporte de Materiais Material ma3/un DMT Custo txkm Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000
F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material ma3/un DMT Custo txkm Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 2.288,5750
Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 503,4865
Custo Unitario Total: 2.792,0615

Observagdes:  Composicéo elaborada com base no servico do SINAPI céd. 100620, substituindo-se os insumos 3798, 39746 e 14162.
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Més: AGOSTO/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC
Rodovia: Contorno de Gaspar

Subtrecho: Trecho 4B

Fornecimento e instalacdo de poste de aco, circular (curvo
duplo), 10,0 m de altura livre do solo, conicidade reduzida
(Diametro base — @ 139,7 mm / Diametro topo — @ 60,3 mm),
flangeado (Flange metélica #3/4" — dimensdes de 280,0 x 280,0
mm com 205,0 mm entre furos), fixado em base de concreto
(Largura —500,0 mm / Profundidade — 1.000,0 mm) por meio de
N 73769/102 quatro (04) parafusos chumbadores tipo J (Didmetro - @ 5/8” / Prod. da Equipe: 1,00 un
Comprimento — 400,0 mm). Fornecido com uma janela de
inspecédo a 1.800,0 mm do solo, com tampa removivel fixada
através de dois parafusos M6 em aco inoxidavel e chassi para
instalacdo de trilho para disjuntor, com 02 luminérias corpo
em aluminio, projetor LED 150W 120-277V, fluxo luminoso de

16.800 lumens e eficiéncia de 112 Im/W.

A - Equipamento Quant. Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.
Custo Horario de Equipamentos: 0,0000
B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,9310 20,10 18,7131
S 88264 Eletricista com encargos complementares 3,0250 27,47 83,0968
Custo Horario Mao-de-Obra: 101,8099
Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000
Custo Horario de Execucéo: 101,8099
Custo Unitario de Execugao: 101,8099
C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
1863 Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro 9,0000 m 19,07 171,6300
Chumbador tipo J, produzido em aco galvanizado a fogo, didmetro - @ 5/8”,
MN39400 comprimento 400,0 mm, com duas porcas e duas arruelas. 4,0000 un 25,00 100,0000
MN3798150 Luminéria publica viaria, corpo e.nleaIu.minio, projetor LED 150W 120-277V, fluxo 20000 un 750.00 1.500.0000
luminoso de 16.800 lumens e eficiéncia de 112 Im/W ! ! !
MN14102 Poste de aco, circular (curvo duplo), 10,0 m de altura livre do solo, conicidade 1,0000 un 1.287,00 1.287,0000
reduzida (Diametro base — @ 139,7 mm / Diametro topo — @ 60,3 mm), flangeado
(Flange metdlica #3/4" — dimensdes de 280,0 x 280,0 mm com 205,0 mm entre
furos), fixado em base de concreto (Largura — 500,0 mm / Profundidade — 1.000,0
mm) por meio de quatro (04) parafusos chumbadores tipo J (Diametro - @ 5/8” /
Comprimento — 400,0 mm). Fornecido com uma janela de inspecéo a 1.800,0 mm
do solo, com tampa removivel fixada através de dois parafusos M6 em aco
inoxidavel e chassi para instalagdo de trilho para disjuntor.
Custo Total do Material: 3.058,6300

D - Atividades Auxiliares

Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario

S 5928 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento méaximo de  0,1800 chp 140,63 25,3134
carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt

16.000 kg, poténcia de 189 cv - chp diurno

Custo Total das Atividades: 25,3134

E - Transporte de Materiais Material ma3/un DMT Custo txkm Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000

F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material ma3/un DMT Custo txkm Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000

Custo Unitario Direto Total: 3.185,7533

Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 700,8657

Custo Unitario Total: 3.886,6190

Observagdes:  Composicéo elaborada com base no servico do SINAPI céd. 100621, substituindo-se os insumos 3798, 39746 e 14163.
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO Més: AGOST0/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC Subtrecho: Trecho 4B
Rodovia: Contorno de Gaspar

Fornecimento e instalacdo de poste de aco, circular (curvo
quadruplo), 10,0 m de altura livre do solo, conicidade reduzida
(Diametro base — @ 139,7 mm / Diametro topo — @ 60,3 mm),
flangeado (Flange metalica #3/4" — dimensdes de 280,0 x 280,0
mm com 205,0 mm entre furos), fixado em base de concreto
(Largura —500,0 mm / Profundidade — 1.000,0 mm) por meio de
N 73769/104 quatro (04) parafusos chumbadores tipo J (Didmetro - @ 5/8” / Prod. da Equipe: 1,00 un
Comprimento — 400,0 mm). Fornecido com uma janela de
inspecédo a 1.800,0 mm do solo, com tampa removivel fixada
através de dois parafusos M6 em aco inoxidavel e chassi para
instalacdo de trilho para disjuntor, com 04 luminérias corpo
em aluminio, projetor LED 150W 120-277V, fluxo luminoso de
16.800 lumens e eficiéncia de 112 Im/W.

A - Equipamento Quant. Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.
Custo Horario de Equipamentos: 0,0000
B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 1,2210 20,10 24,5421
S 88264 Eletricista com encargos complementares 3,9660 27,47 108,9460
Custo Horario Mao-de-Obra: 133,4881
Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000
Custo Horario de Execucéo: 133,4881
Custo Unitario de Execugao: 133,4881
C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
1863 Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro 9,0000 m 19,07 171,6300
Chumbador tipo J, produzido em aco galvanizado a fogo, didmetro - @ 5/8”,
MN39400 comprimento 400,0 mm, com duas porcas e duas arruelas. 4,0000 un 25,00 100,0000
MN3798150 Luminéria publica viria, corpo elnlalu.minio, projetor LED 150W 120-277V, fluxo 40000 un 750.00 3.000.0000
luminoso de 16.800 lumens e eficiéncia de 112 Im/W ! ! !
MN14104 Poste de ago, circular (curvo quadruplo), 10,0 m de altura livre do solo, conicidade  1,0000 un 1.710,50 1.710,5000
reduzida (Diametro base — @ 139,7 mm / Diametro topo — @ 60,3 mm), flangeado
(Flange metalica #3/4" — dimensdes de 280,0 x 280,0 mm com 205,0 mm entre
furos), fixado em base de concreto (Largura — 500,0 mm / Profundidade — 1.000,0
mm) por meio de quatro (04) parafusos chumbadores tipo J (Didametro - @ 5/8" /
Comprimento — 400,0 mm). Fornecido com uma janela de inspec¢édo a 1.800,0 mm
do solo, com tampa removivel fixada através de dois parafusos M6 em aco
inoxidavel e chassi para instalagéo de trilho para disjuntor.
Custo Total do Material: 4.982,1300
D - Atividades Auxiliares Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
S 5928 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de  0,1800 chp 140,63 25,3134
carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt
16.000 kg, poténcia de 189 cv - chp diurno
Custo Total das Atividades: 25,3134
E - Transporte de Materiais Material ma3/un DMT Custo txkm Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000
F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material ma3/un DMT Custo txkm Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 5.140,9315
Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 1.131,0049
Custo Unitario Total: 6.271,9364

Observagdes:  Composicéo elaborada com base no servico do SINAPI céd. 100621, substituindo-se os insumos 3798, 39746 e 14163.
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO Més: AGOST0/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC Subtrecho: Trecho 4B
Rodovia: Contorno de Gaspar

DPS - Dispositivo de Prote¢cdo Contra Surto, Classe | / 1I, 275
V, 12,5/ 60 kA, com encaixe em trilho DIN e LED sinalizador,
tipo modelo VCL 275V 12,5/60KA SLIM — 005137, ou
equivalente - fornecimento e instalacéo

N 74130/002 Prod. da Equipe: 1,00 un

A - Equipamento Quant. Utlizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.

Custo Horario de Equipamentos: 0,0000

B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88264 Eletricista com encargos complementares 0,1250 27,47 3,4338
Custo Horario Mao-de-Obra: 3,4338
Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000
Custo Horario de Execucéo: 3,4338
Custo Unitario de Execugao: 3,4338

C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
MN23275 DPS - Dispositivo de Protegdo Contra Surto, Classe |/ Il, 275 V, 12,5/ 60 kA, com  1,0000 un 28,50 28,5040

encaixe em trilho DIN e LED sinalizador, tipo modelo VCL 275V 12,5/60KA SLIM —
005137, ou equivalente

Custo Total do Material: 28,5040

D - Atividades Auxiliares Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
Custo Total das Atividades: 0,0000

E - Transporte de Materiais Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000

F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material m3/un DMT Custo txkm Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 31,9378
Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 7,0263
Custo Unitario Total: 38,9641

Observagbes:  Composigéo elaborada com base no servico do SINAPI céd. 74130/002, substituindo-se o insumo disjuntor (2386).

P:\Prefeitura_Municipal_Gaspar\Contorno_Urbano\Impressao_Definitiva\Trecho_4B\Volume_4_Orcamento\Orcamento_ID_4B_09-2020_R02NOVAS



153

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO Més: AGOST0/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC Subtrecho: Trecho 4B
Rodovia: Contorno de Gaspar

Fornecimento e instalagdo de grampo de terra duplo com
N 83377/001 parafuso tipo “U” - GTDU, modelo GTDU 3/8” IPS 4-2/0, ou Prod. da Equipe: 1,00 un
equivalente, para cabos 16,0 a 70,0 mm?2

A - Equipamento Quant. Utlizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.

Custo Horario de Equipamentos: 0,0000

B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88264 Eletricista com encargos complementares 0,0700 27,47 1,9229
Custo Horario Mao-de-Obra: 1,9229

Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000

Custo Horario de Execucéo: 1,9229

Custo Unitario de Execugao: 1,9229

C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
MN15621 Grampo de terra duplo com parafuso tipo “U” - GTDU, modelo GTDU 3/8” IPS 4- 1,0000 un 15,16 15,1600

2/0, ou equivalente, para cabos 16,0 a 70,0 mm?

Custo Total do Material: 15,1600

D - Atividades Auxiliares Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
Custo Total das Atividades: 0,0000

E - Transporte de Materiais Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000

F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material m3/un DMT Custo txkm Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 17,0829
Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 3,7582
Custo Unitario Total: 20,8411

Observagbes:  Composicéo elaborada com base no servico do SINAPI cdd. 83377, substituindo-se o insumo conector metalico Split Bolt (1562).
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO Més: AGOST0/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC Subtrecho: Trecho 4B
Rodovia: Contorno de Gaspar

Fornecimento e instalagdo de grampo de terra duplo com
parafuso tipo “U” para 2 condutores - GTDU 2C, modelo

MR GTDU2C 3/8” IPS 4-2/0, ou equivalente, para cabos 16,0 a 70,0

Prod. da Equipe: 1,00 un

mm?2
A - Equipamento Quant. Utlizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.

Custo Horario de Equipamentos: 0,0000

B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88264 Eletricista com encargos complementares 0,0700 27,47 1,9229
Custo Horario Mao-de-Obra: 1,9229
Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000
Custo Horario de Execucéo: 1,9229
Custo Unitario de Execugao: 1,9229

C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
MN15622 Grampo de terra duplo com parafuso tipo “U” para 2 condutores - GTDU 2C, 1,0000 un 15,16 15,1600

modelo GTDU2C 3/8” IPS 4-2/0, ou equivalente, para cabos 16,0 a 70,0 mm?

Custo Total do Material: 15,1600

D - Atividades Auxiliares Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
Custo Total das Atividades: 0,0000

E - Transporte de Materiais Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000

F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material m3/un DMT Custo txkm Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 17,0829
Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 3,7582
Custo Unitario Total: 20,8411

Observagbes:  Composicéo elaborada com base no servico do SINAPI cdd. 83377, substituindo-se o insumo conector metalico Split Bolt (1562).

P:\Prefeitura_Municipal_Gaspar\Contorno_Urbano\Impressao_Definitiva\Trecho_4B\Volume_4_Orcamento\Orcamento_ID_4B_09-2020_R02NOVAS



155

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO Més: AGOST0/2020

Prefeitura Municipal de Gaspar-SC Subtrecho: Trecho 4B
Rodovia: Contorno de Gaspar

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 63A -

N 93659 . ) ~ Prod. da Equipe: 1,00 un
fornecimento e instalagéo
A - Equipamento Quant. Utlizagdo Custo Operacional Custo Horario
Oper. Impr. Oper. Impr.

Custo Horario de Equipamentos: 0,0000

B - M&@o-de-Obra Quant.  Salario-Hora Custo Horario
S 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,1890 20,10 3,7989

S 88264 Eletricista com encargos complementares 0,1890 27,47 5,1918
Custo Horario Mao-de-Obra: 8,9907

Adc. sobre méo-de-obra: 0,00% 0,0000

Custo Horario de Execucéo: 8,9907

Custo Unitario de Execugao: 8,9907

C - Materiais Quant.  Unidade Prego Unit. Custo Unitario
11575 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mmz?, 1 furo e 1 compres 1,0000 un 1,15 1,1500

|1 34688 Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 63 A 1,0000 un 14,27 14,2700
Custo Total do Material: 15,4200

D - Atividades Auxiliares Quant. Unidade Prego Unit. Custo Unitario
Custo Total das Atividades: 0,0000

E - Transporte de Materiais Material m3/un DMT Custo txkm  Custo Unitario
Custo Total Transporte do Material: 0,0000

F - Transporte (Atividades Auxiliares) Material m3/un DMT Custo txkm Custo Unitario
Custo Total Transporte (Outras Atividades): 0,0000
Custo Unitario Direto Total: 24,4107
Lucro e Despesas Indiretas:  22,00% 5,3704
Custo Unitario Total: 29,7811

Observagbes:  Composicéo elaborada com base no servico do SINAPI cdd. 93659, substituindo-se o insumo disjuntor monopolar 40 a 50A (34686).
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QUADRO COMPARATIVO DAS PESQUISAS DE MERCADO

DATA

PRECO

CODIGO DESCRICAO UNID. PESQUISA/FORNECEDOR TELEFONE LOCALIZACAO CONTATO E-MAIL PESQUISA | UNITARIO (R$) MINIMO  (R$) |OBSERVACOES
MATERIAIS
L N (47) 3318-8107 / o
Caibi Mineragéo Ltda. 3332-8716 Gaspar-SC caibi.adm@gmail.com set/20 26,00
MN923 Areia de Saibro n® 1 m3 26,0000
S . (47) 3318-8107 / - .
Caibi Mineragé&o Ltda 3332-8716 Gaspar-SC caibi.adm@gmail.com set/20 16,00
MN924 Macadame n° 4 m3 16,0000
Poste de ago, circular (curvo simples), 10,0 m de altura livre do solo, conicidade reduzida (Diametro Conipost Postes Metalicos e Acessorios Ltda. (11) 4066-6988 Diadema-SP Cintia Lopes vendas2@conipost.com.br mar/20 1.367,00
base — @ 139,7 mm / Diametro topo — @ 60,3 mm), flangeado (Flange metélica #3/4" — dimensoes de
280,0 x 280,0 mm com 205,0 mm entre furos), fixado em base de concreto (Largura — 500,0 mm / (51) 34737076 | fonini@fonini.com.br:
MN14101 ([Profundidade — 1.000,0 mm) por meio de quatro (04) parafusos chumbadores tipo J (Diametro - & un  [Fonini Comércio de Produtos Metal(rgicos Ltda. 3473 2'599 Sapucaia-RS Bruna Motta k? it = fo -~ b mar/20 1.171,50 1.171,5000
" ¥ . ; : h - . @ . .
5/8” | Comprimento — 400,0 mm). Fornecido com uma janela de inspegéo a 1.800,0 mm do solo, com funa.motailonink.com.br
tampa removivel fixada através de dois parafusos M6 em aco inoxidavel e chassi para instalagéo de
trilho para disjuntor. Metalsinter - Ricardo Lindenmeyer ME (51) 3046-8900 Viamao-RS Gilmar Coelho vendas@metalsinter.com mar/20 1.586,44
Poste de aco, circular (curvo duplo), 10,0 m de altura livre do solo, conicidade reduzida (Diametro Conipost Postes Metalicos e Acessorios Ltda. (11) 4066-6988 Diadema-SP Cintia Lopes vendas2@conipost.com.br mar/20 1.588,00
base — @ 139,7 mm / Diametro topo — @ 60,3 mm), flangeado (Flange metélica #3/4" — dimensoes de
280,0 x 280,0 mm com 205,0 mm entre furos), fixado em base de concreto (Largura — 500,0 mm / (51) 3473-7076 | fonini@fonini.com.br-
MN14102 [Profundidade — 1.000,0 mm) por meio de quatro (04) parafusos chumbadores tipo J (Diametro - & un [Fonini Comércio de Produtos Metallrgicos Ltda. 3473-2599 Sapucaia-RS Bruna Motta bruna.mott = fonilni com.br mar/20 1.287,00 1.287,0000
" ¥ . ) : = - . @ . .
5/8” | Comprimento — 400,0 mm). Fornecido com uma janela de inspecéo a 1.800,0 mm do solo, com qna.mota =
tampa removivel fixada através de dois parafusos M6 em aco inoxidavel e chassi para instalacéo de
trilho para disjuntor. Metalsinter - Ricardo Lindenmeyer ME (51) 3046-8900 Viaméao-RS Gilmar Coelho vendas@metalsinter.com mar/20 1.787,34
Poste de aco, circular (curvo quadruplo), 10,0 m de altura livre do solo, conicidade reduzida (Diametro Conipost Postes Metalicos e Acessorios Ltda. (11) 4066-6988 Diadema-SP Cintia Lopes vendas2@conipost.com.br mar/20 2.023,00
base — @ 139,7 mm / Diametro topo — @ 60,3 mm), flangeado (Flange metalica #3/4" — dimensdes de
280,0 x 280,0 mm com 205,0 mm entre furos), fixado em base de concreto (Largura — 500,0 mm / 51) 3473-7076 / fonini@fonini.com.br-
MN14104 |Profundidade — 1.000,0 mm) por meio de quatro (04) parafusos chumbadores tipo J (Diametro - & un  |Fonini Comércio de Produtos Metallrgicos Ltda. 1) Sapucaia-RS Bruna Motta EpE— mar/20 1.710,50 1.710,5000
" N . R X ~ 3473-2599 bruna.motta@fonini.com.br
5/8”" | Comprimento — 400,0 mm). Fornecido com uma janela de inspegédo a 1.800,0 mm do solo, com
tampa removivel fixada através de dois parafusos M6 em aco inoxidavel e chassi para instalagéo de
trilho para disjuntor. Metalsinter - Ricardo Lindenmeyer ME (51) 3046-8900 Viaméao-RS Gilmar Coelho vendas@metalsinter.com mar/20 3.874,54
Conipost Postes Metalicos e Acessérios Ltda. (11) 4066-6988 Diadema-SP Cintia Lopes vendas2@conipost.com.br mar/20 25,00
MN39400 Chumbador tipo J, produzido em aco galvanizado a fogo, diametro - @ 5/8”, comprimento — 400,0 un  |Fonini Comércio de Produtos Metaldrgicos Lida. (51) 3473-7076 / Sapucaia-RS Bruna Motta fonini foancom.pr mar/20 35,20 25,0000
mm, com duas porcas e duas arruelas. 3473-2599 bruna.motta@fonini.com.br
Metalsinter - Ricardo Lindenmeyer ME (51) 3046-8900 Viaméo-RS Thais vendas@metalsinter.com mar/20 26,58
MN3798150 Luminaria pyppca_ viaia, corpo em aluminio, projetor LED 150W 120-277V, fluxo luminoso de 16.800 un [Philips do Brasil Ltda. (48) 9 9982-1066 Barueri-SP Flavio Steiner flavio@fluxoiluminacao.com mar/20 750,00 750,0000
lumens e eficiéncia de 112 Im/W
Celesp - Comercial Elétrica S&o Pedro Ltda. (48) 3954-2900 Florianépolis-SC Rebeca Silva vendasfloripa7@celesp.com.br mar/20 3,65
i a 1 i ) y " 1 i 1’ - - - POy ) ~ - . @ g . . N
MN11035 Terminal de aperto ou pressdo, tipo sapata, com parafuso e porca, modelo TA-35, ou equivalente un |Energiluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda. (48) 3211-7000 Sé&o José-SC Vera L. K. Silva contato ner lluz.com.br mar/20 2,82 2,8210
para cabo de cobre 35,0 mm?2 vera@energiluz.com.br
P = Q @E . A N
Polus Conectores Elétricos Ltda. (11) 3851-4277 Séo Paulo-SP Ronaldo olus@polusconectores.com.br, mar/20 3,65
vendasl@polusconectores.com.br
Celesp - Comercial Elétrica S&o Pedro Ltda. (48) 3954-2900 Florianépolis-SC Rebeca Silva vendasfloripa7@celesp.com.br mar/20 15,16
. P . - R = . - contato@energiluz.com.br;
MN15621 Grampo de terra duplo com parafuso tipo “U” - GTDU, modelo GTDU 3/8” IPS 4-2/0, ou equivalente, un Energiluz Comércio de Materiais Elétricos Lida. (48) 3211-7000 Sd0 José-SC veraL. K. Siva vera@energiluz.com.br mar/20 17.58 15.1600
2 . y
para cabos 16,0 2 70,0 mm Polus Conectores Elétricos Ltda. (11) 3851-4277 Sé&o Paulo-SP Ronaldo polus@polusconectores.com.br; mar/20 20,15
vendasl@polusconectores.com.br
. 2 . ~ . 2 . . i ‘. ﬂ@ i . . N
Santa Rita Comércio e Instalagdes Ltda. (48) 3271-5023 Florianépolis-SC Joni Un.l televendas@santarita gom br mar/20 21,64
daiane.televendas@santarita.com.br
Celesp - Comercial Elétrica S&o Pedro Ltda. (48) 3954-2900 Florianépolis-SC Rebeca Silva vendasfloripa7@celesp.com.br mar/20 15,16
P B : “ ) o o - ) ) @ giluz. br
MN15622 Grampo de terra (:Juplo com parafuso tipo "U" para 2 condutores - GTDU 2C, modelo GTDU2C 3/8 un [Energiluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda. (48) 3211-7000 S&o José-SC Vera L. K. Silva contato et iluz.com. b mar/20 17,58 15,1600
IPS 4-2/0, ou equivalente, para cabos 16,0 a 70,0 mm? vera@energiluz.com.br
Polus Conectores Elétricos Ltda. (11) 3851-4277 Sao Paulo-SP Ronaldo polus@polusconectores.com.br; mar/20 30,60
vendasl@polusconectores.com.br
. P . - R = . - contato@energiluz.com.br;
MN158725 Conector para compresséo de cobre tipo "CCO", modelo CCO 25-25, ou equivalente, principal 10,0 - un Energiluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda. (48) 3211-7000 Sd0 José-SC Vveral. K. Siva vera@energiluz.com.br mar/20 1,46 14630
2 i a - 2 . Y’
25,0 mm?, derivagdo 16,0 - 25,0 mm Polus Conectores Elétricos Ltda. (11) 3851-4277 Sao Paulo-SP Ronaldo polus@polusconectores.com.br; mar/20 6,30
vendasl@polusconectores.com.br
. P . - R = . - contato@energiluz.com.br;
MN158750 Conector para compresséo de cobre tipo "CCO", modelo CCO 50-35, ou equivalente, principal 25,0 - un Energiluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda. (48) 3211-7000 Sd0 José-SC veraL. K. Siva vera@energiluz.com.br mar/20 153 15260
2 i a - 2 . y
50,0 mm?, derivagdo 16,0 - 35,0 mm Polus Conectores Elétricos Ltda. (11) 3851-4277 Sao Paulo-SP Ronaldo polus@polusconectores.com.br; mar/20 8,70
vendasl@polusconectores.com.br
Quadro em alsm:jrpo “p.o. BEP - Blarramento dfe Eci‘wpdote}n(:lallzlagao Prclan|paI,dpadrao~CEld_ESC, com Celesp - Comercial Elétrica S&o Pedro Ltda. (48) 3954-2900 Florianépolis-SC Rebeca Silva vendasfloripa7@celesp.com.br mar/20 349,10
MN10729 taasmopa ;grgen oL |sposmvilpara a;re} ap;(rja gsa a Ie Zrmba indepen el,;nte, blmt?ns?jes e 45,0d>< un 193.6550
il 1 i il i i i é - - - POy L ~ 7 . @ g . . N !
; x cm ( argura x tura x Profundidade) [neluindo arramento de cobre fixado atraves de Energiluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda. (48) 3211-7000 Sé&o José-SC Vera L. K. Silva contato ner lluz.com.br mar/20 193,66
isoladores, com furagéo para 09 pontos de conexao vera@energiluz.com.br
DPS - Dispositivo de Protegéo Contra Surto, Classe | /1, 275 V, 12,5 / 60 kA, com encaixe em trilho Celesp - Comercial Elétrica S&o Pedro Ltda. (48) 3954-2900 Florianépolis-SC Rebeca Silva vendasfloripa7@celesp.com.br mar/20 112,00
MN23275 DIN e LED sinalizador, tipo modelo VCL 275V 12,5/60KA SLIM — 005137, ou equivalente un contato@energiluz.com.br 28,3040
1 1 - H - - - POy L ~ 7 " . - N
P q Energiluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda. (48) 3211-7000 Sé&o José-SC Vera L. K. Silva - mar/20 28,50
vera@energiluz.com.br
Emenda Termocontratil de Derivagdo de Baixa Tensédo (Manta de Polietileno Reticulado e Canal Etelmaster Telecomunicacdes e Energia Ltda. (11) 5505-7010 Séo Paulo-SP Katia katia@etelmaster.com.br mar/20 70,00
MN381935 |[Metalico de Aco Inoxidavel com isolacéo até 1,0 kV), tipo modelo CTEBM, ou equivalente, principal un 70,0000
25,0 - 35,0 mm?, derivagéo 2,5 - 35,0 mm? Dimex Distribuidora de Material Elétrico Ltda. (27) 3241-1000 Serra-ES Caroline Freitas cfreitas@dimexbr.com mar/20 103,86
Emenda Termocontratil de Derivagdo de Baixa Tensédo (Manta de Polietileno Reticulado e Canal Etelmaster Telecomunicacdes e Energia Ltda. (11) 5505-7010 Séo Paulo-SP Kéatia katia@etelmaster.com.br mar/20 138,00
MN381970 [Metalico de Aco Inoxidavel com isolacéo até 1,0 kV), tipo modelo CTEBM, ou equivalente, principal un 138,0000
50,0 - 70,0 mm?, derivacéo 2,5 - 70,0 mm?2 Dimex Distribuidora de Material Elétrico Ltda. (27) 3241-1000 Serra-ES Caroline Freitas cfreitas@dimexbr.com mar/20 209,57

P:\Prefeitura_Municipal_Gaspar\Contorno_Urbano\impressao_Definitiva\Trecho_4B\Volume_4_Orcamento\Orcamento_ID_4B_09-2020_R02PM




CAIBI MINERACAO LTDA.

Rua Antonio Bernardi 855- Gaspar -S.C
Bairro Bateias — CEP 89113-200
Fones: (47) 3332 8716 - 3318 8107

caibi.adm@qgmail.com

ORCAMENTO PARA :
IGUATEMI CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA.

ORCAMENTO ORIENTATIVO
E ORDEM DE SERVICO.

Local: Municipio de Gaspar.

ITEM 1 E 2: LOCAL DE RETIRADA: CAIBI MINERACAQ LTDA.

Rua Anténio Bernardi, 855 Bateias — Gaspar —=SC

DESCRICAO UNID. VALOR P/M3
Areia de Saibro n®1 M3 RS 26,00
Macadame n? 04 M3 RS 16,00

Obs: Valores para materiais Retirados.

CONDIGOES DE PAGTOS :
Faturamento Mensal.

Validade da Proposta (orgamento) ........covienennn. 30 (trinta dias)

Gaspar, 23 de Setembro de 2020.

CAIBI MINERACAO LTDA. L '
CNPJ: 79.390.175/0001-02
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DATA: 10/03/2020
REPRESENTANTE: PRATES BARBOSA
Contato: ADAUTO PRATES

E-mail: prattesbarbosa@terra.com.br
Tel.: (47) 3327-7058 / (47) 9983-1481

CONIPOST POSTES METALICOS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ.: 47.348.180/0001-60 I.E.: 286.105.173.118

Avenida Alda, 2037 - Centro — Diadema/SP — CEP: 09910-170
Fone: (11) 4066-6988

IGUATEMI CONSULTORIA

Florian6polis/SC Telefone: (48) 3248-2633

E-mail: anselmo@iguatemi.eng.br

ENG® ANSELMO C.P.MOREIRA

Item 01

Poste de acgo, cbnico continuo curvo simples, desmontavel, 10 metros de altura util, com
base. Fabricado em chapa de ago carbono, com uma solda longitudinal. O didmetro do topo
€ de 60mm e na base 148mm com conicidade constante. A curva possui um raio de 2000mm
e projecao de 1740mm, com janela de inspe¢cao a 1800mm do solo Galvanizado a fogo
interna e externamente conforme norma NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT.

Modelo Qtd. | Unid. Vr.unit. (R$) Vr.total (R$)
A-1010/BJG 10 PC 1.367,00 13.670,00
ltem 02

Poste de acgo, conico continuo curvo duplo, desmontavel, 10 metros de altura util, com base.
Fabricado em chapa de aco carbono, com uma solda longitudinal. O didmetro do topo ¢é de
60mm e na base 148mm com conicidade constante. A curva possui um raio de 2000mm e
projecao de 1740mm, com janela de inspeg¢ao a 1800mm do solo Galvanizado a fogo interna
e externamente conforme norma NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT.

Modelo Qtd. | Unid. Vr.unit. (R$) Vr.total (R$)
A-2010/BJG 16 PC 1.588,00 25.408,00
Item 03

Poste de ago, codnico continuo curvo quadruplo, desmontavel, 10 metros de altura util, com
base. Fabricado em chapa de ago carbono, com uma solda longitudinal. O didmetro do topo
€ de 76mm e na base 164mm com conicidade constante. A curva possui um raio de 2000mm
e projecédo de 1740mm, com janela de inspegcdo a 1800mm do solo Galvanizado a fogo
interna e externamente conforme norma NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT.

Modelo Qtd. | Unid. | Vr.unit. (R$) Vr.total (R$)
CURVO QUADRUPLO 01 PC 2.023,00 2.023,00

Item 04

Chumbador de didmetro 5/8"x400mm de comprimento para instalagao de poste. Fabricado
em acgo carbono e fornecido com uma porca, arruela lisa e de pressédo. Galvanizado a fogo
conforme normas NBR6323, 7399 e 7400 da ABNT.

Modelo Qtd. | Unid. | Vr.unit. (R$) Vr.total (R$)
CH-4 5/8” 108 PC 25,00 2.700,00

| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | R$43.801,00 |
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO:
Prazo de entrega 30/40 dias
Condicao de pagamento 28 DDL — Boleto
e Sujeito a analise de crédito
Impostos INCLUSO: PIS: 0,65%, COFINS: 3%, ICMS: 12%
ISENTO: IPI

Natureza da operacgao (X) CONSUMO
Garantia 24 (vinte e quarto) meses contra defeitos de fabricagéo
Classificagéo fiscal (NCM) 7308.9010
Frete FOB: Reira em nossa fabrica — Diadema/SP
Validade da proposta 15 dias

Atenciosamente,

Cintia Lopes - Vendas
Eaconipcst (11) 4066-6988

vendas2@conipost.com.br

www.conipost.com.br
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De: Bruna - Fonini <bruna.motta@fonini.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 9 de marco de 2020 17:03
Para: Anselmo Caetano Peluso Moreira

Cc: Paula Rosa

Assunto: Orgamento postes metalicos

Anexos: Postes.xlsx

Boa Tarde

Segue em anexo proposta comercial conforme solicitado, qualquer duvida, estamos a sua disposigdo.

Entrega: 15/20 dias.

Pagamento: 28 dias (mediante aprovagdo financeira).

Frete: FOB Fdbrica (Podemos indicar transporte);

ICMS: 18% incluso - Fonini Metalurgia e Iluminagdo Ltda. CNPJ: 02.829.983/0001-07
Validade da proposta: 10 dias.

Atenciosamente

e S Postes
ffﬁ‘; Bruna Motta Drfleckitusdidt
DR FEET
4 > 513473 2599 | 51 3283 2640 Porticos
www.fonini.com.br Torres
- Mastros
: 5! Bruna.f.motta EGaaens
43 = N Sextantes
) 51 34732599 1Tl ———
m foninimetalurgia Netai e ¥ e Acessorios

Endereco: Rua Antdnio Marcos Dias, 1985 | Gravatai | RS | CEP: 94010-470
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ww.metalsinter.com

ORCAMENTO N° 0022833 REVISAQ 01

Emissé&o: 10/03/2020 15:58:30

Situacdo: Aguardando

Revis&o: 10/03/2020 15:36:13

Validade: 09/04/2020

FORNECEDOR: CLIENTE:
Razéo: RICARDO LINDENMEYER ME Razéo: IGUATEMI CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARL,
Fantasia: METALSINTER Fantasia: IGUATEMI CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARI,
Enderego: EST. CANDIDO PINHEIRO DE BARCELOS, 4401 Endereco: R SANTOS SARAIVA, 1964 *xxxxxxx
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 94836010 Bairro: CAPOEIRAS CEP: 88070101
Cidade: VIAMAO UF: RS Cidade: FLORIANOPOLIS UF:
CNPJ: 97.282.628/0001-69 I.LE: 159/0175490 CNPJ: 83256172000158 I.LE: ISENTO
Telefone: +55 51 3046.8900 Telefone:  48-3333.8336
Usuério:  GILMAR COELF E-mail: vendas4@metalsinter.com Contato: ENG. ANSELMC E-mail: anselmo@iguatemi.eng.br

OBSERVAGOES DO PEDIDO:
- ALIQUOTA DE ICMS CONFORME NT 003/2015 V. 1.80 — JUNHO/2016 - INCLUSO NO VALOR UNITARIO..
- PARA CLIENTES NAO CONTRIBUINTES, VALOR DO DIFAL DISCRIMINADO NO CAMPO DE OBSERVAGOES DA NOTA FISCAL.
- PRAZOS DE EXPEDIGAO CONFORME DEMANDA, FAVOR CONFIRMAR ANTES DO FECHAMENTO.
- FRETE CIF A DESGARGA E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. FRETE FOB E DE RESPONSABILIDADE TOTAL DO CLIENTE. .
- GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO E/OU GALVANIZAGAO.
- FABRICADO CONFORME NBR 14.744.

- GALVANIZADO CONFORME NBR 6.223.

- O PRAZO DE ENTREGA CITADO, E DE DISPONIBILIDADE DO MATERIAL, NAO CONSIDERANDO O PRAZO LOGISTICO ATE A ENTREGA OU

TRANSPORTADORA..

| Condicao de Pgto.: 28 dias Operacéo Saida: Revenda/Contribuinte ICMS 18% |
| Enderego Entrega:  GASPARISC Expedicao: 06/04/2020 |
| Obra: Cidade: UF: |
| Observagdes: |
Representante: PROJETO SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA - NContato Representante: FLAVIO STEINER
Telefone: 48 999 821 066
CODIGO PRODUTO PINTURA QTD VALOR UNITARIO TOTAL ITEM
POSTE CONICO CURVO SIMPLES FLANGEADO - ALT:
000.010.00001 10,00 - ENC. LUM.: 60,3 mm - PH: 1.750 mm - SAIDA: 5° -
'009i44 "|C/IIANELA DE INSPEGAO 160 X 65 mm - DIST. SOLO 600 Néo 10,000 1.586,44 15.864,40
mm - P/ VENTOS DE 160 KM/H - ACABAMENTO: ZN FOGO
- OBS.: #2,65
POSTE CONICO CURVO DUPLO FLANGEADO - ALT: 10,00
000.010.00001. " ENC. LUM.: 60,3 mm - PH: 1.750 mm - SAIDA: 5° -
'009é34 "|C/IJANELA DE INSPECAO 160 X 65 mm - DIST. SOLO 600 N&o 16,000 1.787,34 28.597,44
mm - P/ VENTOS DE 160 KM/H - ACABAMENTO: ZN FOGO
- OBS.: #2,65
POSTE CONICO CURVO QUADRUPLO FLANGEADO -
200.003.00010. |ALT: 10,00 - PH: 1.750 mm - ENC. LUM.: 60,3 mm - SAIDA: =
021374 5° - C/JANELA DE INSPECAO 160 X 55 mm - DIST. SOLO Néo 1,000 3.874,54 3.874,54
600 mm - P/ VENTOS DE 160 KM/H - ACABAMENTO: ZN
400.100.00001. [ACESSORIOS CHUMBADOR FORMATO "L" @5/8" COMP =
020005 400 ZN (CH2) N&o 108,000 26,58 2.870,64
Total Liquido: 51.207,02
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De: flavio@fluxoiluminacao.com

Enviado em: segunda-feira, 9 de marco de 2020 09:30
Para: Anselmo Caetano Peluso Moreira
Assunto: RES: Orcamento luminaria LED

Anexos: Catalogo de Iluminacdo Publica.pdf

Bom Dia,

Segue anexo o datasheet da luminaria e abaixo o valor unitario.

GreenVision Xceed (HP) - Luminaria publica viaria, tipo do LED: High Power,
Temperatura de cor: 4000K, Poténcia Nominal: 150W, Fluxo Luminoso: 16800
Im, Eficiéncia Luminosa: 112 Im/W, Tens3o: 120-277V, FP:>0,92, Indice de
Reproducdo de Cor: >70, Grau de Protecdo IP66, Peso: 6,5kg. SPD: 10KV/10KA.
Driver: Dim. 1-10V. Corpo em Aluminio Injetado, Pintura na cor: Cinza Munsell
N6.5, com MSP: 1000 horas. Tomada: NEMA 7 pinos integrada. Shorting Cap:
Nao incluso. Acessorio tilting: Nao incluso. Distribuicao Transversal: Tipo ll,
Distribuicao Longitudinal: Curta, CDL: Totalmente Limitada. Vida: 65000 horas.

RS 750,00

Obrigado pela escolha de nossos servicos e produtos.

FLAVIO STEINER
C: +55 48 9 9982 1066

E: flavio@fluxoiluminacao.com

PHILIPS interact
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ELESP

COMERCIAL ELETRICA SAD PEDRO LTDA.

Comercial Elétrica Sao Pedro - LTDA.
RUA PREF DIB CHEREM n° - 3373 - CAPOEIRAS
CEP: 88.090.001 -Fone/Fax: (48) 3954 2908 - FLORIANOPOLIS - SC

CNPJ: 00.589.066/0007-54 - INC. EST: 256.852.774

Dados do Cliente

Contato:
Telefone:

Email :
Vendedor: 318

\_

/ Cliente: IGUATEMI

Rebeca da Costa Silva

Horario de Seg. a Sex. 8:00 ao 12:00 - 13:30 as 18:00 sab. 8:00 ao 12:00

Cod. Quant. Descricao Referencia Valor Uni. Valor Tot.
1000 30 |TERMINAL SAPATA TA 35MM 1905 TA-35MN R$ 3,65 R$ 109,50
14367 6 GRAMPO ATERRAMENTO DUPLO P/CABO10/3GHC000-GHC R$ 15,16 R$ 90,96
14367 28 |GRAMPO ATERRAMENTO DUPLO P/CABO10/3GHCO000-GHC R$ 15,16 R$ 424,48
25566 1 CAIXA ALUM. BEP BARR EQUI PRIN BRANCA |A-L-P 52X26X R$ 349,10 R$ 349,10
28480 4 DISPOSITIVO PROT. SURTO 30-60KA 220/380\15382 / CLAS{ R$ 112,00 R$ 448,00
Os Produtos ofertados serdo entregues conforme a descri¢cdo acima; Subtotal R$ 1.422,04
Verificar se os produtos ofertados atendem a suas especificagdes; Desconto
Validade do orgamentos 3 dias; R$ 0,00
vendasfloripa7@celesp.com.br
TOTAL R$ 1.147,00
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om '..': ‘ﬁl SANTARITA

ILUMINANDO SUA VIDA
84002 4400 | santarita.com.or @ @ /lojassantarita

SAO JOSE, 11 de Marco de 2020 Orgcamento nr.:263776 pag. 1

A(0)

IGUATEMI CONSULT SERV E ENG LTDA (256172 - 58)

RUA SANTOS SARAIVA, 1964 - FLORIANOPOLIS

Contato:LILIAN Fone/Fax:33336522 Email:kelli@iguatemi.eng.br

Atendendo a sua solicitagdo, segue orcamento nimero 263776, para sua apreciagao:

Item Cadigo Descrigao Qtde. Un. Prc.Unit. Total
02 1026060004  GRAMPO P/ HASTE TERRA DUPLO GTDU 3/8 IPS 4-2/0 6,00 PC R$ 21,64 R$ 129,84
SubTotal: R$ 129,84
VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS R$ 129,84
VALOR TOTAL DO ORGAMENTO R$ 129,84

Validade do Orgcamento: 13/03/20

Prazo de Entrega: IMEDIATO.

Condigoes de Pagamento: FATURADO P/ 28 DIAS.

IPI/PIS/COFINS/ICMS: Inclusos no preco de acordo com a legislagao vigente.

Observacgoées:

1. Pregos e Condigdes Comerciais validas para o fechamento de todos os itens e quantidades deste orgamento.
2. Prazo de entrega, sujeito a verificacdo do estoque na data do fechamento.

3. Venda a prazo e/ou cheque, sujeita a analise de crédito.

Na expectativa de sua confirmagéo, agradecemos antecipadamente e colocamo-nos a disposi¢éo para eventuais
esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

000028 - JONI LUIZ DA LUZ (256172 - 58) IGUATEMI CONSULT SERV E ENG LTDA

SOMOS DESTAQUE: Mais uma vez a Santa Rita foi eleita pela pesquisa IBOPE/IMPAR 2018 a preferida pelo consumidor.

Site: www.santarita.com.br e-mail: cd@santarita.com.br
End.: Rua Wilson de Menezes, 563 Bairro: Campinas CEP: 88.117-130 Sao Jose SC
CNPJ: 86.365.350/0006-81 Inscr.: 250751992
Tel: 48/4002-4600 TeleVendas: 4002-4600
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"Garantia de ETELMASTER Telecomunicagdes e Energia Ltda
Qualidade e Rua Heliopolis , n° 153 - Vila Leopoldina Nossa Proposta N°
g‘;‘;‘:ﬁ 05318-010 - S&o Paulo - SP
buscando a ® 115505-7010 Ramal 709 67384
Satisfagéo do e-mail: katia@etelmaster.com.br
Cliente” SITE:www.etelmaster.com.br DATA 06/03/2020
Distribuidor Autorizado TE - Raychem
Cliente: IGUATEMI Distribuidor Autorizado Commscope
Contato: ANSELMO Distribuidor Autorizado Clamper
Telefone: (48) 3248 2633
Fax:
E-mail: anselmo@iguatemi.eng.br
item | Qtde | Un. Descrigéo CLASS.FISCAL | CST | CFOP |R$Unit.| ICMS* | R$Total [TOTALST| FCP F;:tzrzg:
1 64 PC CTEBM50/15-150 P25-35/D2.5-35 85479000 500 6102 70,00 12% 4.480,00 0,00 0,00 160 DIAS
2 5 PC CTEBM50/15-300 P95/D2.5-95 85479000 500 6102 | 138,00 | 12% 690,00 0,00 0,00 Até 95 dias
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00
10 0,00
11 0,00
12 0,00
13 0,00
14 0,00
15 0,00
Total do valor das Mercadorias: 5.170,00
Substitui¢do Tributéria: 0,00
Fundo Combate Pobreza: 0,00
Total do valor com Substitui¢o Tributaria: 5.170,00

Condi¢des Gerais de Fornecimento

Cond. Pagamento:
Frete:

ICMS: anteriormente por Subst.Trib.)
IPI:

Prazo de Entrega:
Validade da Proposta:

28 ddl
FOB
Acima (se 0%, material teve ICMS recolhido

N/A - 0%
Acima salvo venda prévia
10 Dias

Analisado criticamente quanto a especificagédo técnica,

quantidade, marca, prazo e preco

*As aliquotas de ICMS-ST poderéo sofrer alteracdes no momento do faturamento, caso haja alguma atualizagdo conforme a lei vigente.
*As origens do CST séo validas para os materiais que temos em estoque, elas podem variar de acordo com o lote dos nossos fornecedores.

Atenciosamente,
Katia
Vendas

Modelo Cotagéo GB

Revisé&o: 17/10/2012
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CAPITULO H - CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

RODOVIA: ANEL DE CONTORNO VIARIO URBANO

TRECHO: 4B

SERVIGO

N
a

1. ADMINISTRACAO LOCAL

67.599,84

2. CANTEIRO DE OBRAS

48.354,68

3. TERRAPLENAGEM

268.232,41

4. PAVIMENTACAO

67.599,84

67.599,84

67.599,84

67.599,84

48.354,68

268.232,41

1.098.765,43

5. OBRAS DE ARTE CORRENTES

70.138,42

6. DRENAGEM

70.138,42

1.098.765,43

549.382,72

56.552,39

7. SINALIZACAO

56.552,39

48.094,04

8. OBRAS COMPLEMENTARES

83.906,70

9. MEIO AMBIENTE

83.906,70

10. CONTENGAO

260.025,16

11 ILUMINAGAO

83.906,70

17.628,56

260.025,16

83.906,70

17.628,56

H

83.906,70

275.772,74

538.232,04 749.902,52 1.527.925,68 1.324.452,91 1.129.663,09
TOTAL PARCIAL
10,21% 14,23% 28,99% 25,13% 21,44%
538.232,04 1.288.134,56 2.816.060,24 4.140.513,15 5.270.176,24
TOTAL ACUMULADO
10,21% 24,44% 53,43% 78,56% 100,00%

P:\Prefeitura_Municipal_Gaspar\Contorno_Urbano\impressao_Definitiva\Trecho_4B\Volume_4_Orcamento\Orcamento_ID_4B_09-2020_R02CFF





