ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

“ CNPJ 83.102.244/0001-02
SECRETARIJA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL

Execucao de obra de INFRAESTRUTURA PARA EMP_LANTAQ?\O E QUALIFICACAO VIARIA NO
MUNICIPIO: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA RUA CLARA SCHMITZ .

TERMO DE REFERENCIA
Gaspar, 15 de marco ge 2022

1. JUSTIFICATIVA

Esta obra contempla a execugdo da pavimeniagdo asféltica da Rua Clara Schmitz, no bairro
Rela Vista, proporcionando grande melhoria na mobilidade. seguranga e coenforto ao transitc de
veiculos e pedestres e aumentando a fiuidez no desliocamente dos moradores da regido.

2. OBJETO L

Tomada de Pregos para executar obras de INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO E
QUALIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO: PAVIMENTACAC ASFALTICA DA RUA CLARA SCHMITZ,
no Bairro Bela Vista, pertencente ao municipio de Gaspar/SC.

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A execucdo da pavimertacdo ca Rua Clare Schmiiz comoreende o trecho entre a interse¢ao
com a Rua lodo José Schmitz e a intersecdo com a Rua Amazonas, percorrendo um total de -8€3
metrss de extensac,

A execucdo desta obra beneficiara a populagdo local do bairro Bela Vista, uma vez gue ira
Sropar Lm acesso com maier trafegabilidade e sequranga aos moradceres destes bairros.

O servico de pavimentacdo serd executado com concreto betuminoso usinado a guente —
CBUQ. tornando o sistema vidric mais eficiente, contribuinco para a melhoria da mobilidade no
municipio,

4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES.

a

41 A contratacdc se consttui da execugdo de obras de INFRAESTRUTURA PARA
IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA NO MUNICIPIO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA
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CLARA SCHMITZ. A metodologia, as etapas e as atividades estdo descritas nos memoriais descritivos

des orojetos das respectivas obras, anexos.

5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

5.1 Produte: obra de INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAGCAO E QUALIFICACAO VIARIA NO

MUNICIPIO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA CLARA SCHMITZ.

Os Produtos serdo executados, exatamente, conforme o descrito nos Projetos Executivos das

T

fisico-financeiros).

Regime de Execugdo: Empreitada Global per preco unitario.

Chbras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias e cronogramas

6. DO CUSTO
Quadro 1
! Fonte de Fonte de
Recursos Recurso Forma de
Produto: Custo Estimado Transferéncia Operagdo de Execucao Forma de Pagamento
Especial - Creédito /Aquisicio
| | Portaria 415/2021 Banco do
SEF Brasil
INFRAESTRUTURA Parcelada, 06 partes,
PARA | apes -:af:':-l rred ;a‘.ol e
| TIOVALAC Sesta pelos
IMPLANTACAO E R$ 37.916,39 B Bt o
= R$ 1.336.825,58 | Frmpreitada ergenheiros fiscais e
QUALIFICAGAO Ry 674 744,57 cor Prege disposicio de saldo des
VIARIA NO R$ 300.000,00 Jnitario recLrscs referentes ac
MUNICIPIO: repasse dz Transferércia
PAVIMENTACAO Especal Estadual e a
ASFALTICA DA RUA Operacio de Cédito
CLARA SCHMITZ |
| ]

(" Os valores estdo sujeitos a reducdo conforme propasta comercial da contratada, portanto, cabera a dotagao

0 valor relativo aos mases previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio

£1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 1.674.744,97 (Um Mih3o, Seiscentos e
Setenta e Quatro Mil. Setecentos e Quarenta e Quatro Reais ¢ Noventa e Sete Centavos),

6.2 Dos Recursas para pagamento/Detacdes:
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6.2.1. Transferéncia Especial Estadual — Portaria 415/2021 SEF - SCC 0001925972021
237/2022 - 09.719.15.451.0079.1095.4.4.90.00.00.05.00.00 - Canstr,Manui.Melh.Infra.Munic, - Avanca Gaspor,
6.2.2. . Transferéncia Especial Estadual N° 0640,2021

Despesas por conta do or¢amento vigente para 2022.
623 Operacdc de C(Crédito Banco do Brasi - Contrato  40/00058-3:

201/2022 - 09.19.15.457 0019.1095.4.4.9G. 60.00.07.06.00 ~ Constr.Manut Meth Infra, Munic. — Avanca Gaspar

7. DOS PRAZOS

7.1 Prazos de execugao dos servigos.
7.1.1 Dever-se-2 executar o obeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que e 06
(seis) meses (vide anexo).

7.2 Prazo contratual.

721 C prazo contratual serd contade a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

7.3 Prazos de pagamento.

731 Os servicos serde aferidos n‘ﬂemalmem& e 0s pagamentos serdo efetuados apos
medicdo e aprovacdo da mesma pela Diretoria de Convénios, que entao solicitara emissao da Nota
“iscal pela contratada. Apds apresentacdo da Nota Fiscal pela contratada, o municipio terd até 15

(quinze! dias para efetuar o pagamerto.

7.4 Prazo para inicio dos servigos.
7.4 O prazo para o inicio dos serviges seré de até 5 (cinco} dias a partir da assinatura da

crdem de servigo.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Prova de registrc da empresa no CREA/CAU com jurisdigdo no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitagido* proposta comercial.

8.2 Comprovacao de aptidac da empresa oroponente para a execugdo de obras ou sernvigos
de caracterist cas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacdo de Atestado(s) ou
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Cericdo(bes) fornecido(s) por pessca juridica de direite publico ou privade, devidamente
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 2" a
seguir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

8.3 A licitante devera comprovar que, na data prevista para a entrega da proposta, passui
orofissional(is) de nivel superior ou ouro devidamente recorhecido pelo CREA e/ou CAU, detentor
ce aestado fornecido por pessoa juridica de direito publico cu privado, devidamente acompanhado
das respectivas CertidSes ce Acerve Técnico (CAT), emitidas pelo CREA efou CAU, que comprove
possuir antidao para a execugae dos servigos referentafs) as quantidades minimas especificadas no
"Quadro 2" a seguir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo
quacro.

Quadro 2
__Parcelas de Maior Relevancia Técnica: | Unidade | Quantidade

Execugdo e compactacic de sub-base para pavimentacao M3 270,00

- = ~ ~ 5 | ] Eo o Z+L

er;ucao e Lcmpactagag de base para pavimentacio com brita 3 570,00
graduada tratada com cimento

Fxecucdo de pavimentagdo com aplicacdo de concreto asfaltico m3 150,00
Execugao de pintura de ligagéo mée 4798.00

* Permitida a soma de até 02 (dois) atestados para atingir o quantitativo de um mesmo item.

9. DAS DISPOSICOES FINAIS

91 C julgamento das propostas ceverd ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contrataca.

ltem 3.2.2.3 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
DE ROLAMENTC — EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. Valor R$ 215.414,89.

ltem 3.2.19 - EXECUCAC E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAC DE
DZDRA RACHAO — EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 Valor R$ 64.280,25. ]
ltem 3.2.1.12 — EXECUCAG E COMPACTACAC DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAC DE | | \
BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO — EXCI USIVE CARGA E TRANSPORTE Valor } | \ |
R$ 132.552,43.
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[tem 3.2.2.1- EXECUC,&O OE PINTURA DE LIGAC-&O COM EMU_SAQO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019.
Valor R$ 50.540,81.

9.2 Nesta obra Poder&o ser subcontratados:

Servigos preliminares;

Equipamentos de sinalizagado e seguranga;
Sinaliza¢do horizontal e vertical;

Servigos Complementares.

9.3 A Obra sera realizada com recursos de Transferéncia Especial Estadual — Portaria 415/2021
SEF - SCC 00019259/2021, Transferéncia Especial Estadual N° 064072021 e Operagdo de Crédito
3anco do Brasil — Contratc 40/00058-3, no municipio de Gaspar/SC, Rua Clara Schmitz, bairro Bela
V'sta. Assim, devera ser publicado no Didrio Oficial do Estade - DCE.

9.4 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas (ou LOI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em canformidade ccm os seguintes parametros, conforme

.
exigéncia estabelecida pela Tribunal de Contas da Unidc — TCU.

941 Para Servigos de Pavimentagao

i BDI 1
| TIPO DE OBRA L
--Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias € recapeamentg e pavimentagao devias urbanas =
Itens _ Siglas % Adotado
Administragao Central - AC 4,01%
Segurc e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56% |
Despesas Financeias DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos {impostas COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos {ISS, variavel de acordo com o municipic} ISS 3,00%
i ‘b c i el T are A - o a Rarsita B --j_rn i 1
Trbutos (Contriouicdo Pr?de nciaria sub_r:, a Receita Bruta - 0% ou | CPRB 0,00%
: 4,5% - Desoneracdo) !
BDI SEM desoneragao (Formula Acordao TCU; . BDIPAD 22,00%

Os valores de BDI foram calculados com ¢ emprego da formula:

8D = (+AC + S + R+ G +DF*1+1) 1
o (1-CP-1SS-CRPB)
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9.5 Devem ser realizados todos os ensaics previstos nas Especificagdes do Municipic de
(Gaspar, em tudo ¢ que couber, nas Especificagbes Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a
cada servi¢o realizado, essencialmente no que se refere a:

- Terraplenagem;
— Pavimertacac

Os ensaios devem ser realizados sequnde os Métados de Ensaios do DNIT e, na falta destes,
devem ser utilizades os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalizagao.

O empreiteiro deve realizar por sua propria conta, independentemente do controle gue
venra a ser realizadc pela Fiscalizacdo, o contrcle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a
realizar para a execucdo das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsavel pela sua realizagao dos
cnsaios, devera fornecé-los por laboratoristas credenciacos, ndo envolvidos na execucdo da obra e
com considerdvel experiéncia em trabalhos vidrios, supervisionados por técnicos com larga
axperiéncia neste tipo de controle.

A construtora deverd apresentar os Laudos Técnicos ce Controle Tecnolégice dos servigos, e
apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos conforme
exigéncias normativas do DNIT, esses rasultados serdo entregues obrigatoriamente a FISCALIZACAC
por ocasido do envio do Ulimo boletim de medigac.

E o que requeremos

Cordialmente,
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_ Jean Alexandre dos Santos
Secretario Municipal de Planejamento Territorial
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