


**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PARA O EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
220/2015, DO MUNICÍPIO DE GASPAR-SC, SR. JOSÉ ARTHUR BENACI**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS PROTOCOLO
Data 18/12/15 09:40 horas

ASSINATURA

CONCORRÊNCIA 220/2015

CONTRARAZÕES AOS RECURSOS INTERPORTOS POR:

José Arthur Benaci
Agente Serv. Esp. I

**PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA, e
FREEDOM TERRAPLENAGEM LTDA.**

MULTIPLoS SERVIÇOS E OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Brusque/SC, na Rua General Osório, 322 – Bairro Guarani, inscrita no CNPJ 10.799.391/0001-04, devidamente habilitada no certame licitatório em epígrafe, por meio de seu representante legal infra assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar

CONTRARAZÕES aos RECURSOS IMPETRADOS POR PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA e FREEDOM TERRAPLENAGEM LTDA, com base na Lei 10.520/202, Lei 8.666/93 e na Lei Complementar 123/2006, pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

I. DOS FATOS:

Em 07 de dezembro do ano corrente, a Comissão de Licitação firmou ata de julgamento das propostas apresentadas pelas concorrentes ao certame licitatório em questão, classificando esta empresa como a que ofertou a proposta mais vantajosa, ao custo global de R\$ 2.414.571,91, portanto, primeira colocada.

Aos 11 dias do mesmo mês, inconformada com sua classificação em segundo lugar, com proposta global de R\$ 2.584.784,86 a PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA, protocolou recurso



administrativo requerendo a desclassificação da proposta da 1ª. Colocada alegando supostos preços inexequíveis.

Ainda no mês de dezembro corrente, aos 14 dias, a proponente e última classificada na ordem de preços globais (R\$ 2.805.550,60), a empresa FREEDOM TERRAPLENAGEM LTDA, ingressou também com recurso administrativo, sob as mesmas alegações da 2ª. Classificada, PACOPEDRA.

Por tratarem as duas recorrentes do mesmos quesitos e argumentações infundadas, passamos a apresentar as CONTRARAZÕES que servem de forma única para sustentação da exequibilidade da nossa proposta vencedora.

QUANTO AOS CALCULOS APRESENTADOS PELAS RECORRENTES:

As duas recorrentes ou equivocaram-se bruscamente na elaboração e demonstração dos cálculos ou simplesmente motivadas pelo sentimento da perda, macularam os resultados afim de elevar a possível preocupação da Comissão de Licitação quando da realização do julgamento dos recursos. Face ao dito, passamos a demonstrar a maculação efetuada nos resultados.

a) DEMONSTRATIVO DA PACOPEDRA

Na tabela constante da página 07 do recurso impetrado, para o item 2.3, firma a recorrente que a empresa MULTIPLOS apresentou um desconto em relação ao preço orçado pelo Município de - 147,37%.

Ora vejamos, alega a Recorrente Pacopedra que o desconto da Vencedora foi de 147,37%, ou seja, para uma taxa percentual desta, significa dizer que não só a Multiplos teria que ter ZERADO o valor unitário proposto quanto ainda iria PAGAR AO MUNICÍPIO 47,37% do valor orçado pela Administração.

Mais claramente, a Multiplos teria que ter ofertado um preço NEGATIVO de R\$ 0,45 / M3/KM. Sugere a Pacopedra que a Multiplos PAGARIA para trabalhar, remunerando o Município em R\$ 61.074,53.

Observa-se claramente na proposta ofertada pela MULTIPLOS a inexistência de preços unitários ZERADOS e/ou NEGATIVOS.



Todos os demais itens constantes do Demonstrativo à página 07 do recurso da PACOPEDRA, contêm o mesmo vício, erro, apesar de em proporções menores mas, demonstram, claramente a tentativa de indução ao erro por parte da Comissão de Licitação.

b) DEMONSTRATIVO DA FREEDOM:

Apesar de deter pleno conhecimento Parágrafo 1º. Do Inciso II do Artigo 48 da Lei 8.666/93, conforme fez menção no recurso impetrado às folhas 02 e 03, a RECORRENTE também macula seus cálculos de forma a obter resultados mais vantajosos para sua pretensão que é desclassificar a 1ª. Classificada, oportunizando à 2ª. Classificada a possibilidade da adjudicação, considerando que sua classificação no certame foi em 4º. Lugar e que, não impetrou recursos contra as propostas classificadas em segundo e terceiro lugar.

Quando da realização dos seus cálculos para obtenção da média aritmética, a recorrente FREEDOM “confunde-se” entre as alíneas “a” e “b” do parágrafo primeiro, do Inciso II do Artigo 48 da Lei 8.666/93.

Para obtenção da média DAS PROPOSTAS, conforme determina a alínea “a”, a FREEDOM considera também o preço orçado pelo Município, elevando a média e criando uma diferença maior que a real.

Vejamos os cálculos para o item 3.4.10. A FREEDOM soma os preços unitários de todos os concorrentes e inclusive o do orçamento da Prefeitura.

Efetuando o cálculo na forma da Lei, a média aritmética das PROPOSTAS, ficará em R\$ 385,04 que, aplicando o fator redutório de 30%, o preço aceitável seria de R\$ 269,53, INFERIOR ao preço proposto pela MULTIPLOS, que foi de R\$ 276,28.

CALCULO:

Proponentes	Valor Unitário Proposto
Freedom	448,32
Balt	434,87
Pacopedra	381,07
Multiplos	276,28
TOTAL	1.540,54
Média (/4)	385,14
-30%	269,59
Oferta da Multiplos ficou acima do limite	

QUANTO À EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

Inicialmente devemos observar a semelhança existente entre os itens supostamente com preços inexequíveis e, assim relatamos:

- 1.1 Placa da obra
- 1.2 Mobilização e desmobilização
- 2.3 Transporte comercial com caminhão basculante
- 3.2.6 Locação de escoramento metálico
- 3.2.7 Locação de escoramento metálico
- 3.6.15 Fornec e assente de tampão de ferro fundido

Todos os itens acima são de fabricação ou execução própria desta empresa, qual tem direito à renúncia de parte ou total da remuneração se assim julgar conveniente.

Conforme citado no recursos das proponentes, no Artigo 43, parágrafo 3º. Da Lei 8.666/93, fica concedido o direito ao proprietário dos materiais à renúncia a parcela ou à totalidade da remuneração.

Paragrafo 3º. "Não se admitira proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescido dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Lei 8.883/94).

(grifos nossos)

Resumidamente,

Placa de obra: Temos em nosso estoque 46 m2 de placas, de nossa propriedade, saldo de obra anterior. Desta forma, para este item, cotamos apenas o custo da pintura e da instalação da mesma;



Mobilização e Desmobilização: Ainda no mês de dezembro/2015, estamos concluindo 2 (duas) obras, uma em Porto Belo e outra em Bombinhas. Ocorre que nos dois orçamentos já encontravam-se embutidos a MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. Desta forma, a MULTIPLOS já estará recebendo para desmobilizar a obra.

Com a contratação da obra em tela, a desmobilização incidente nas obras concluídas terão seus equipamentos e instalações transportadas diretamente para Gaspar, minimizando custos.

Associando ainda que todo transporte e montagem é efetuada por equipe própria, optou-se ainda em renunciar aos custos dos equipamentos próprios, agregando ao custo apenas o salários dos operadores para esta atividade, reduzindo drasticamente o preço deste item que, aliás, considerando o preço orçado pelo município em relação ao preço global, representa apenas 0,07%, totalmente insignificante e irrepresentativo.

Transporte Local com Caminhão Basculante: Todo transporte será executado com equipamento próprio, constante da nossa frota de veículos. Pode a proponente renunciar aos custos do equipamento e buscar a remuneração apenas do óleo diesel e dos serviços do profissional (motorista) com seus encargos. Nada de ilegal tem nesta operação.

Locação de escoramentos: Esta empresa detêm e já concluiu diversas obras de macro e micro drenagem em diversas cidades, tais como Brusque, Itajai e Navegantes. Todas requeriam a locação dos escoramentos/blindagens. A expertise de observar que a soma de recursos alocados à todas as locações destes diversos contratos motivou esta empresa à adquirir e construir seus próprios escoramentos, isentando esta de locações de terceiros, podendo assim ofertar um preço mais competitivo e justo à seus clientes, como foi neste caso.

Fornecimento e assentamento de tampa de ferro fundido: Evitando a contínua repetição dos argumentos, as tampas de ferro fundido adquiridas no mercado local são manuseadas e concretadas em nossa própria empresa, inclusive com aproveitamento de "sobra" de concreto usinado utilizado na fabricação de galerias de concreto que esta empresa fabrica, reduzindo demasiadamente o custo.

Em nossa fábrica de galerias, aproveitamos a "sobra" de concreto e a ociosidade de funcionários durante o período de "cura" do concreto para



a fabricação de tampas de concreto, meio fios, mourões e demais artefatos pré fabricados.

Remoção e realocização de postes: Em anexo cópia do orçamento obtido para a execução dos serviços. A empresa responsável é a Eletro Técnica Centrosul Ltda, da cidade de Brusque/SC, com vasta experiência no segmento e devidamente autorizada pela CELESC.

Isto posto, demonstramos que os preços propostos são inquestionavelmente mais vantajosos à Administração.

Nesta oportunidade juntamos cópia de acervos técnicos com utilização dos escoramentos metálicos, tampões, madeira etc, utilizados em obras de macro drenagem, demonstrando não somente a propriedade dos equipamentos mas como o cumprimento dos objetos contratados.

Demonstrada claramente que a viabilidade da proposta da Multiplos fundamentou-se na expertise do aproveitamento de seus recursos e bem próprios, conduzindo-a assim a melhor classificação dentre as concorrentes e que, é facultada à mesma a renúncia da parte da remuneração, como o assim fez, resta aos demais o conformismo e admissão que a Administração Pública estará zelando pela economia do recursos público.


Por derradeiro, informamos que a soma de todos os valores totais de todos os itens indicados pelas RECORRENTES não totalizam 8% do total do orçamento elaborado pelo Município.

DO PEDIDO:

Com base nos fatos narrados e amparados pela Legislação, doutrina e jurisprudências, requer-se a manutenção da classificação da **MULTIPLoS SERVIÇOS E OBRAS LTDA**, como 1ª. Colocada e por consequente adjudicação do certame.

Oportuna ainda esta empresa ao Município de Gaspar, a possibilidade do oferecimento de garantia adicional dentre as modalidade previstas no paragrafo 1º. Do artigo 56, conforme faculta o parágrafo 3º. Do artigo 48 da Lei 8.666/93.

Reforçando nossa capacidade financeira para execução da obra, propomos ao Município ainda que, os valores devidos à título de Locação



de Escoramento Metálico, Placa da Obra, Mobilização e Desmobilização dos Equipamentos, Tábuas de Pinus, Fornecimento e assentamento de tampões e remoção e realocação de postes sejam remunerados à esta VENCEDORA, somente após a conclusão das etapas.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

BRUSQUE/SC, 17 de dezembro de 2015.




MÚLTIPLOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

EVERSON CLEMENTE

Diretor Geral

CPF 827.014.749-49



Brusque/SC, 20 de Novembro de 2015.

Para: **Múltiplos Serviços e Obras**

A/C: **Sr. Eduardo**

Ref.: Mão de obra

Atendendo solicitação de V.Sas, informamos abaixo preços e demais condições para fornecimento de mão de obra para realocação de postes de energia elétrica incluso projeto apresentado e a provado junto a Celesc, remoção e reinstalação com equipe especializada atendendo o novo padrão Celesc, Obra a ser realizada na Rua Madre Paulina – Bairro Sete de Setembro – Gaspar/ SC

Valor de Mão de obra por poste unitário (sendo 5 unidades)	R\$ 3.000,00
Valor Total	R\$ 15.000,00

Condições de Pagamento


Pagamento: NF e Boletão 28 dias
Entrega: a combinar
Validade: 20 dias


03 714 040/0001-931

ELETRO TÉCNICA CENTRO SUL LTDA.

**RUA LUIS GONZAGA WERNER, Nº 81
SANTA TEREZINHA - CEP 88352-350
BRUSQUE - SC**

Atenciosamente.


ELETRO TÉCNICA CENTRO SUL LTDA
Maurício Marubin
Fone / fax: (47) 3355-6022
e-mail: centrosulenergia@yahoo.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OBRA EM ANDAMENTO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **MULTIPLoS SERVIÇOS E OBRAS LTDA**, inscrita sob CNPJ 10.788.391/0001-04, sito a Rua General Osorio, 322 – Bairro Guarani – Brusque/SC, CEP: 88.350-480, vem executando para esta Empresa os serviços de Drenagem Pluvial Urbana, referentes a Meta 01: Obra 01 - Bacia Azambuja, Obra 04 - Bacia Nova Brasília, Obra 08 – Bacia Sete de Setembro e Obra 13 – Bacia Limeira, também como a Meta 03: Obras 11 (São Leopoldo e São Luiz), Obra 12 Av. Beira Rio e Obras 14 (Felipe Schimdt e João Bauer), desde o dia **10/01/2014** até o dia atual do referente atestado, os seguintes serviços:

1 OBRA 11 - BACIA SÃO LEOPOLDO			
1.1 EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - CORPO DE BSCC DE 5,00 X 2,00 m			
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 0,0 ATÉ 1,5M	m ³	1.783,26
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 1,5 ATÉ 3,0M	m ³	1.605,10
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 3,0 ATÉ 4,5M	m ³	136,56
	MATERIAL PARA ATERRO/REATERRO (BARRO, ARGILA) - RETIRADO NA JAZIDA	m ³	764,88
	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL	m ³ .km	15.999,18
	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL (dmt 11km)	m ³ .km	8.506,08
	ESCORAMENTO CONTINUO	m ²	262,26
	BASE DE PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM (h=10cm)	m ³	118,89
	SUB-BASE DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (h= 20cm)	m ³	237,77
	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 30CM NAO APARELHADA	m	486,90

ROD. BR 277, N° 8.950, KM 103.7 – Bairro Jardim Guarani – Campo Largo – Paraná
CEP 83.608-00

CNPJ 77.954.543/0001-72



Handwritten signature and stamp of the company, including the text 'MULTIPLoS SERVIÇOS E OBRAS LTDA' and 'SC'.



	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	107,70
	ACO CA-60 - 8,0MM	KG	9.693,27
	ARMAÇAO (CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50/60 (NAO INCLUI O ACO)	KG	9.693,27
	FORMA PARA PAREDES E LAJES DE GALERIAS CELULARES, NÃO INCLUIDO DESMOLDANTE	m ²	76,23
	FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE CORPO DE BSCC DE 5,0 X 2,0 M - NBR 15396	m	162,00
	ATERRO/REATERRO DE VALAS LATERAIS DAS GALERIAS, COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C.	m ³	700,61
	ATERRO/REATERRO DE VALAS SOBRE AS GALERIAS, COMPACTADO MECANICAMENTE C/CONTROLE DO GC > = 95 P.N.	m ³	64,45
1.2	DRAGAGEM E ESCAVAÇÃO		
	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSE (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	m ²	1.361,00
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVSA EM SOLO NÃO ROCHOSO. PROFNDIDADE DE 0,00 ATÉ 1,5M	m ³	2.771,72
	ESCAVAÇÃO SUBMERSA (DRAGAGEM)	m ³	98,00
	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL	m ³ *km	7.849,28
	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ARRUMAÇÃO DE PEDRA DETONADA/BRUTA	m ³	2.771,73
	DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIÂMETRO MAIOR DO QUE 50CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAIZES	und	10,00
1.3	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO		
	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU LAJOTA SEXTAVADA	m ²	1.121,24
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA REDE COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	m	341,30
	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	h	36,00
2	OBRA 08 - DIÁRIA SETE DE SETEMBRO		
2.1	EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS TUBULAÇÃO Ø 1500 mm		

ROD. BR 277, N° 8.950, KM 103.7 – Bairro Jardim Guarani – Campo Largo – Paraná
 CEP 83.608-00 CNPJ 77.954.543/0001-72


Atestado
 20/09/2015



	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 0,0 ATÉ 1,5M	m ³	50,40
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 1,5 ATÉ 3,0M	m ³	50,40
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 3,0 ATÉ 4,5M	m ³	17,07
	MATERIAL PARA ATERRO/REATERRO (BARRO, ARGILA) - RETIRADO NA JAZIDA	m ³	81,29
	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA - D.M.T = 1,0KM	m ³ *km	117,87
	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (JAZIDA) - D.M.T = 10,0KM	m ³ *km	812,90
	BASE DE PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM (h=10cm)	m ³	6,72
	FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE CA-2 PB NBR-9794/8890 DN 1500MM P/ ÁGUAS PLUVIAIS	m	12,00
	ATERRO/REATERRO DE VALAS LATERAIS DAS GALERIAS, COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C.	m ³	50,38
2.2	EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - CORPO DE BSCC DE 1,50 X 1,50 M		
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 0,0 ATÉ 1,5M	m ³	43,50
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 1,5 ATÉ 3,0M	m ³	43,50
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 3,0 ATÉ 4,5M	m ³	22,12
	MATERIAL PARA ATERRO/REATERRO (BARRO, ARGILA) - RETIRADO NA JAZIDA	m ³	60,53
	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA - D.M.T = 1,0KM	m ³ *km	110,78
	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (JAZIDA) - D.M.T = 10,0KM	m ³ *km	605,30
	ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS	m ²	76,40
	BASE DE PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM (h=10cm)	m ³	2,90
	SUB-BASE DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (h= 20cm)	m ³	5,80


ROD. BR 277, N° 8.950, KM 103.7 – Bairro Jardim Guarani – Campo Largo – Paraná
 CEP 83.608-00 CNPJ 77.954.543/0001-72

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the date '10/05/2018' and a signature.



	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 2,5X30CM NÃO APARELHADA	m	30,00
	FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE CORPO DE BSCC DE 1,5 X 1,5 M - NBR 15396	m	10,00
	ATERRO/REATERRO DE VALAS LATERAIS DAS GALERIAS, COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C.	m ³	38,20
	ATERRO/REATERRO DE VALAS LATERAIS DAS GALERIAS, COMPACTADO MECANICAMENTE, C/ CONTROLE DO G.C. > = 95 P.N.	m ³	22,33
2.3	EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - CORPO DE BSCC DE 2,50 X 2,00 M		
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 0,0 ATÉ 1,5M	m ³	2.377,18
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 1,5 ATÉ 3,0M	m ³	2.377,18
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 3,0 ATÉ 4,5M	m ³	2.140,27
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 4,5 ATÉ 6,0M	m ³	450,21
	MATERIAL PARA ATERRO/REATERRO (BARRO, ARGILA) - RETIRADO NA JAZIDA	m ³	5.845,18
	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA - D.M.T = 1,0KM	m ³ *km	3.709,12
	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (JAZIDA) - D.M.T = 10,0KM	m ³ *km	46.590,16
	ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS	m ²	4.023,92
	BASE DE PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM (h=10cm)	m ³	158,48
	SUB-BASE DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (h= 20cm)	m ³	316,96
	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 2,5X30CM NÃO APARELHADA	m	1.161,00
	FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE CORPO DE BSCC DE 2,5 X 2,0 M - NBR 15396	m	387,00
	ATERRO/REATERRO DE VALAS LATERAIS DAS GALERIAS, COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C.	m ³	1.838,90
	ATERRO/REATERRO DE VALAS LATERAIS DAS GALERIAS, COMPACTADO MECANICAMENTE, C/ CONTROLE DO G.C. > = 95 P.N.	m ³	3.095,04
2.3	EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO E LIMPEZA		


ROD. BR 277, N° 8.950, KM 103.7 – Bairro Jardim Guarani – Campo Largo – Paraná
 CEP 83.608-00 CNPJ 77.954.543/0001-72



	CAIXA DE INSPEÇÃO E LIMPEZA - ENTRADA DE RETA (2,00m <H<= 3,00m)	und	2,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO E LIMPEZA - ENTRADA DE 45° GRAUS (2,00m <H<= 3,00m)	und	2,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO E LIMPEZA - ENTRADA DE RETA (3,00m <H<= 4,00m)	und	3,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO E LIMPEZA - ENTRADA DE RETA (4,00m <H<= 5,00m)	und	1,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO E LIMPEZA - ENTRADA DE 30° GRAUS (4,00m <H<= 5,00m)	und	1,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO E LIMPEZA - ENTRADA DE 45° GRAUS (4,00m <H<= 5,00m)	und	1,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO E LIMPEZA - ENTRADA DE RETA (5,00m <H<= 6,00m)	und	1,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO E LIMPEZA - ENTRADA DE 45° GRAUS (6,00m <H<= 7,00m)	und	1,00
3	OBRA 04 - BACIA DA NOVA BRASÍLIA		
3.1	EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - CORPO DE BSCC DE 2,5 X 2,5 M		
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 0,0 ATÉ 1,5M MAT 1A CAT EXCL ESG/ESCORAMENTO	m³	46,80
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 1,5 ATÉ 3,0M	m³	46,80
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 3,0 ATÉ 4,5M	m³	46,80
	ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 4,5 ATÉ 6,0M	m³	29,24
	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA - D.M.T = 2,5KM	m³	199,40
	ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS	m²	88,32
	BASE DE PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM (h=10cm)	m³	3,12
	SUB-BASE DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (h= 20cm)	m³	6,24
	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 2,5X30CM NÃO APARELHADA	m	8,00
	FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE CORPO DE BSCC DE 2,5 X 2,5 M - NBR 15396 - 1,0 <H <= 2,5M	m	8,00

ROD. BR 277, Nº 8.950, KM 103.7 – Bairro Jardim Guarani – Campo Largo – Paraná
 CEP 83.608-00 CNPJ 77.954.543/0001-72

Handwritten signature and stamp: "PROBATORIO DE RECURSOS E RECURSO DE PECULOS"




	ATERRO/REATERRO DE VALAS LATERAIS DAS GALERIAS, COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C.	m ³	41,92
3.2	TRAVESSIAS NÃO DESTRUTIVAS		
	BUEIRO METÁLICO GALVANIZADO SEM INTERRUPTÃO DE TRAFEGO ATRAVÉS DE METODO NÃO DESTRUTIVO (TUNNEL LINER) - D = 2,60 m	m	32,00
	REVESTIMENTO DE BUEIRO METÁLICO D= 2,60 m MEIA SEÇÃO EM CONCRETO ALISADO ESPESSURA 10CM - FCK = 25Mpa	m ³	2,68
	ENFILAGENS DO TIPO "MARCHA AVANTE"(TUNNEL LINER) D= 2,60m	m	32,00

Informamos ainda que os serviços prestados até o presente momento estão atendendo as solicitações efetuadas em quantidades, prazo e qualidade, nada havendo que os desabone.

Citamos ainda que o responsável técnico pela execução foi o Engenheiro Civil Ricardo Bartolomeu Silva, CREA/SC 077.039-0

BRUSQUE/SC 10 de Julho de 2015.



JOSÉ EUGENIO TUON
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 036.877-2

Prefeitura Municipal de Brusque
Secretaria de Obras

Rafael Lopes de Lima
Diretor P. A. C. / Engenheiro Civil
CREA/SC 100628-0

ANUENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

CNPJ: 83.102.343/0001-94

ROD. BR 277, N° 8.950, KM 103.7 – Bairro Jardim Guarani – Campo Largo – Paraná
CEP 83.608-00

CNPJ 77.954.543/0001-72



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE
252015056660
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Cofeeq, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico de profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: RICARDO BARTOLOMEU SILVA
Registro.....: SC 01 077039-0
C.P.F.....: 039.008.819-81
Data Nascimento.....: 07/01/1982
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/03/2006 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 5506442-5

Empresa.....: MULTIPLOS SERVICOS E OBRAS LTDA
Contratante...: CATEDRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL BRUSQUE
Endereço Obra: DIVERSOS
Bairro.....: CENTRO
88350 - BRUSQUE - SC
Registrada em: 13/07/2015 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 10/01/2014 Término.....: 10/01/2016
Autoria: EQUIPE

Profissional: 077039-0 RICARDO BARTOLOMEU SILVA
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5169600-0
Profissional: 077039-0 RICARDO BARTOLOMEU SILVA

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 5506538-6

Empresa.....: MULTIPLOS SERVICOS E OBRAS LTDA
Contratante...: CATEDRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL BRUSQUE
Endereço Obra: DIVERSOS
Bairro.....: CENTRO
88350 - BRUSQUE - SC
Registrada em: 13/07/2015 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 10/01/2014 Término.....: 10/01/2016
Autoria: EQUIPE

Profissional: 077039-0 RICARDO BARTOLOMEU SILVA
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 5506442-5
Profissional: 077039-0 RICARDO BARTOLOMEU SILVA

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE
252015056660
Atividade em andamento

•ART 5506541-6

Empresa.....: MULTIPLOS SERVICOS E OBRAS LTDA

Contratante...: CATEDRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL BRUSQUE

Endereço Obra: DIVERSOS

Bairro.....: CENTRO

BRUSQUE - BRUSQUE

- SC

Registrada em: 15/07/2015

Situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 10/01/2014 Término.....: 10/01/2016

Autoria: EQUIPE

Profissional: 077039-0 RICARDO BARTOLOMEU SILVA

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 5506442-5

Profissional: 077039-0 RICARDO BARTOLOMEU SILVA

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 5506542-4

Empresa.....: MULTIPLOS SERVICOS E OBRAS LTDA

Contratante...: CATEDRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL BRUSQUE

Endereço Obra: DIVERSOS

Bairro.....: CENTRO

BRUSQUE - BRUSQUE

- SC

Registrada em: 15/07/2015

Situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 10/01/2014 Término.....: 10/01/2016

Autoria: EQUIPE

Profissional: 077039-0 RICARDO BARTOLOMEU SILVA

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 5506442-5

Profissional: 077039-0 RICARDO BARTOLOMEU SILVA

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A016888 a A016893, o atestado contendo 006 páginas expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252015056660

15/07/2015, 09:46:45

Certidão de Acervo Técnico nº 252015056660 emitida em 15/07/2015



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252015056660

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP. 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br





CATEDRAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 OREA - SC
 A 003.903



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MULTIPLOS SERVICOS E OBRAS LTDA, estabelecida à Rua Gabriel Siegel, 300, bairro Guarani, Brusque (SC), inscrita sob CNPJ 10.788.391/0001-04, executou para esta empresa, no período de 01 de Fevereiro de 2014 à 13 de Junho de 2014, os seguintes serviços:

BACIA AZAMBUJA		
EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO DE 2200 MM	UNIDADE	QUANTIDADE
ESCAV.MEC. (ESCAV HIDR) VALA ESCOR. PROF DE 0,00 Á 1,5M MAT 1A CAT EXCL ESG/ESCORAMENTO	M ³	1799,82
ESCAV.MEC. (ESCAV HIDR) VALA ESCOR. PROF DE 1,5 Á 3M MAT 1A CAT EXCL ESG/ESCORAMENTO	M ³	1799,82
ESCAV.MEC. (ESCAV HIDR) VALA ESCOR. PROF DE 3 Á 4,5M MAT 1A CAT EXCL ESG/ESCORAMENTO	M ³	1303,11
ESCAV.MEC. (ESCAV HIDR) VALA ESCOR. PROF DE 4,5 Á 6M MAT 1A CAT EXCL ESG/ESCORAMENTO	M ³	24,47
ESCAVAÇÃO DE VALA E CAVAS EM ROCHA BRANDA A FRIO	M ³	50,53
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA - D.M.T=2,7KM	M ³ *KM	5919,43
ESCORAMENTO CONTÍNUO	M ²	793,38
ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPA METÁLICA GROSSAS	M ²	2014,16
BASE DE PEDRA BRITADA N.2 OU 25 MM (h=20cm)	M ³	232,56
PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 30 CM NÃO APARELHADA	M	323
FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR 8890/2007 DN 2200MM P/ ÁGUAS PLUVIAIS	M	323
ATERRO/REATERRO DE VALAS LATERAIS DAS GALERIAS, COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C.	M ³	1917,08
ATERRO/REATERRO DE VALAS LATERAIS DAS GALERIAS, COMPACTADO MECANICAMENTE, C/ CONTROLE DO G.C >=95 P.N.	M ³	944,14
EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - CORPO DE BSCC DE 3,0 X 2,5M	UNIDADE	QUANTIDADE
ESCAVAÇÃO DE VALA E CAVAS EM ROCHA BRANDA Á FRIO	M ³	162,28

ROD. BR 277, N° 8.950, KM 103.7 – Bairro Jardim Guarani – Campo Largo – Parava

CEP 83.608-00

CNPJ 77.954.543/0001-72
 Prefeitura Municipal de Brusque
 Secretaria de Obras

Renata Lopes de Lima
 Diretor P. A. C. / Engenheira Civil
 CREA/SC 100624-B

Assinatura: José Eugênio Tuoni
 Eng. Civil
 CREA-SC 34772



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - SC
A 006.924

EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO DE 1500 MM (EXTRAVASOR 01)	UNIDADE	QUANTIDADE
ESCAV.MEC. (ESCAV HIDR) VALA ESCOR. PROF DE 0,00 Á 1,5M MAT 1A CAT EXCL ESG/ESCORAMENTO	M ³	254,09
ESCAV.MEC. (ESCAV HIDR) VALA ESCOR. PROF DE 1,5 Á 3M MAT 1A CAT EXCL ESG/ESCORAMENTO	M ³	178,97
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA - D.M.T = 2,7 KM	M ³ *KM	554,58
ESCORAMENTO CONTINUO	M ³	33,88
PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 30CM NÃO APARELHADA	M	56
FORNECIAMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE CA-2 PB NBR-9794/8890 DN 1500MM P/ ÁGUAS PLUVIAIS	M	56
ATERRO/REATERRO DE VALAS LATERAIS DAS GALERIAS, COMPACTADO MACANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C.	M ³	196,61
EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO E LIMPEZA		
CAIXA DE INSPEÇÃO E LIMPEZA - ENTRADA DE 30° GRAUS (4,00m <H<=5,00m)	UND	3,8
CAIXA DE INSPEÇÃO E LIMPEZA - ENTRADA DE 45° GRAUS (2,00m <H<=3,00m)	UND	1
CAIXA DE INSPEÇÃO E LIMPEZA - ENTRADA DE 45° GRAUS (3,00m <H<=4,00m)	UND	0,7
CAIXA DE INSPEÇÃO E LIMPEZA - ENTRADA DE RETA (4,00m <H<=5,00m)	UND	1,7
CAIXA DE INSPEÇÃO E LIMPEZA - EXTRAVASORES	UND	1
RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO		
REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA SEXTAVADA	M ³	1411,32
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
LOCAÇÃO DE NIVELAMENTO DA REDE COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M	379
ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO-ESCORVANTE	H	320

ROD. BR 277, N° 8.950, KM 103.7 - Bairro Jardim Guarani - Campo Largo - Parana

CEP 83.608-00

CNPJ 77.954.543/0001-72

Prefeitura Municipal de Brusque
Secretaria de Obras

Rafael Lopes de Lima
Diretor P. A. G. Engenharia Cmt
CREA/SC 100628-0

Jose Eugênio Turchi
Eng. Cmt
CREA-SC 39877-2



U. B. S.

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - SC
A 008 904

AV. BEIRA RIO		
SERVIÇOS PRELIMINARES	UNIDADE	QUANTIDADE
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MODELO DO ÓRGÃO FINANCIADOR (2 PLACAS/OBRA)	M ²	8
PEDRA ARRUMADA	UNIDADE	QUANTIDADE
FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ARRUMAÇÃO DE PEDRA DETONADA	M ³	3407,5
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UNIDADE	QUANTIDADE
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS EM CANAL COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFIO	M	247,71

OBRA LIMEIRA		
EXECUÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS - CORPO DE BSCC DE 1,5 X 1,5 M	UNIDADE	QUANTIDADE
ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 0,0 ATÉ 1,5M	M ³	725,97
ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 1,5 ATÉ 3,0M	M ³	725,58
ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 3,0 ATÉ 4,5M	M ³	350,71
ESCAVAÇÃO MECAN. DE VALA E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, PROFUNDIDADE DE 4,5 ATÉ 6,0M	M ³	1,79
ESCAVAÇÃO DE VALA E CAVAS EM ROCHA BRANDA A FRIO	M ³	17,06
MATERIAL PARA ATERRO/REATERRO (BARRO, ARGILA) - RETIRADO NA	M ³	616,35
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA - D.M.T	M ³ *KM	7326,12
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (JAZIDA)	M ³ *KM	6259,96
ESCORAMENTO CONTÍNUO	M ²	191,6
ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS	M ²	335,34
BASE DE PEDRA BRITADA N.2 OU 25 MM (h= 10 CM)	M ³	48,4
SUB-BASE DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (h=20 CM)	M ³	50,4

ROD. BR 277, N° 8.950, KM 103.7 -- Bairro Jardim Guarani -- Campo Largo -- Paraná


CEP 83.608-00

CNPJ 77.954.543/0001-72

Prefeitura Municipal de Brusque
Secretaria de Obras

Raimel Lopes de Lima
Diretor P. A. C. / Engenheiro Civil
CREASC 100628-0

Jose Eugenio
Eng. Civil
CREASC 3047-2




PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 30 CM NÃO APARELHADA	M	486
FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE CORPO BSCC DE 1,5 X1,5 M - NBR 15396	M	162
ATERRO/REATERRO DE VALAS SOBRE AS GALERIAS, COMPACTADO MECANICAMENTE SEM CONTROLE DO GC	M ³	613,3
RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE
CORTE E REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M ²	359,25
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UNIDADE	QUANTIDADE
ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	30


Os serviços foram realizados nas obras Baía Azambuja, Baía Av. Beira Rio e Baía Limeira, no município de Brusque/SC.

Informamos ainda que o fornecimento atendeu as solicitações efetuadas em quantidades, prazo e qualidade, nada havendo que os desabone.

Citamos ainda que o responsável técnico pela execução foi o Engenheiro Civil Ricardo Bartolomeu Silva, CREA/SC 077.039-0

Brusque/SC, 25 de Junho de 2014.


JOSE EUGENIO TUON
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 036.877-2

Prefeitura Municipal de Brusque
 Secretaria de Obras

 Diretor P. A. C. / Engenheiro Civil
 CREA/SC 100424-4

ANUENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
 CNPJ: 83.102.343/0001-94

Reconheço como autêntica a(s) firma(s) de:
 JOSE EUGENIO TUON
 em teste
 da verdade.
 LUSGARA GBARDELATI ESCREVENTE
 Empl. R\$2.40 - São R\$1.45-R\$3.335
 São Digital de fiscalização: DNHR097-6F39-NORMAL
 Consulte os dados do Ato em: seja.sc.gov.br

W. Souza
 W. Souza
 W. Souza



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
 252014044116
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminado(s):

Profissional.: RICARDO BARTOLOMEU SILVA
 Registro.....: SC 01 077039-0
 C.P.F.....: 00.1808.819-81
 Data Nasc.....: 06/01/1982
 Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
 DIPLOMADO EM 11/03/2006 PELO(A)
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
 FLORIANOPOLIS - SC

•ART 5107963-5

Empresa.....: MULTIPLOS SERVICOS E OBRAS LTDA EPP
 Contratante...: CATEDRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
 Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL BRUSQUE
 Endereço Obra: DIVERSOS
 Bairro.....: CENTRO
 88250 - BRUSQUE - SC
 Registrada em: 12/06/2014 Baixada em... 17/06/2014
 Período (Previsto) - Início: 01/02/2014 Término.....: 20/06/2014
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo...: NORMAL
 EXECUCAO

ESCAVACAO EM TERRA	
Dimensão do Trabalho ...:	1.799,82 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM TERRA	
Dimensão do Trabalho ...:	1.799,82 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM TERRA	
Dimensão do Trabalho ...:	1.303,11 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM TERRA	
Dimensão do Trabalho ...:	24,47 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA SEM O USO DE EXPLOSIVOS	
Dimensão do Trabalho ...:	50,53 METRO(S) CUBICO(S)
TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGA	
Dimensão do Trabalho ...:	5.919,43 METROS CUBICOS/EM
ESCORAMENTO	
Dimensão do Trabalho ...:	793,38 METRO(S) QUADRADO(S)
ESCORAMENTO	
Dimensão do Trabalho ...:	2.014,16 METRO(S) QUADRADO(S)
BASE E/OU SUB-BASE	
Dimensão do Trabalho ...:	232,56 METRO(S) QUADRADO(S)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252014044116
Atividade concluída

•ART 5108693-8

Empresa.....: MULTIPLOS SERVICOS E OBRAS LTDA EPP

Contratante...: CATEDRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL BRUSQUE

Endereço Obra: DIVERSOS

Bairro.....: CENTRO

88350 - BRUSQUE

- SC

Registrada em: 13/06/2014

Baixada em... 17/06/2014

Período (Previsto) - Início: 01/02/2014 Término.....: 20/06/2014

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 5107963-5

Profissional: 077039-0 RICARDO BARTOLOMEU SILVA

EXECUCAO

ESTRUTURA DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ...: 323,00 METRO(S)

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 323,00 METRO(S)

ATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 1.917,08 METRO(S) CUBICO(S)

ATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 944,14 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM BOTA SEM O USO DE EXPLOSIVOS

Dimensão do Trabalho ...: 162,24 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 254,09 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 178,97 METRO(S) CUBICO(S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ...: 554,54 METROS CUBICOS/M3

ESCORAMENTO

Dimensão do Trabalho ...: 33,88 METRO(S) CUBICO(S)

COMPLEMENTACAO POR FALTA DE CAMPOS PARA DIGITACAO

•ART 5113118-1

Empresa.....: MULTIPLOS SERVICOS E OBRAS LTDA EPP

Contratante...: CATEDRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL BRUSQUE

Endereço Obra: DIVERSOS

Bairro.....: CENTRO

88350 - BRUSQUE

- SC

Registrada em: 17/06/2014

Baixada em... 26/06/2014

Período (Previsto) - Início: 01/02/2014 Término.....: 20/06/2014

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5108696-2

Profissional: 077039-0 RICARDO BARTOLOMEU SILVA

EXECUCAO



ESTRUTURA DE MADEIRA	
Dimensão do Trabalho ...	56,00 METRO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS	
Dimensão do Trabalho ...	56,00 METRO(S)
ATERRO	
Dimensão do Trabalho ...	196,61 METRO(S) CUBICO(S)
CAIXA DE INSPECAO	
Dimensão do Trabalho ...	3,80 UNIDADE(S)
CAIXA DE INSPECAO	
Dimensão do Trabalho ...	1,00 UNIDADE(S)
CAIXA DE INSPECAO	
Dimensão do Trabalho ...	0,70 UNIDADE(S)
CAIXA DE INSPECAO	
Dimensão do Trabalho ...	1,70 UNIDADE(S)
CAIXA DE INSPECAO	
Dimensão do Trabalho ...	1,00 UNIDADE(S)
REMOCAO	
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS	
Dimensão do Trabalho ...	1.411,32 METRO(S) CUBICO(S)
ALTERACAO DE ART PARA ADEQUACAO DE ACERVO TECNICO	

*ART 5108698-9

Empresa.....: MULTIPLOS SERVICOS E OBRAS LTDA EPP

Contratante...: CATEDRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL BRUSQUE

Endereço Obra: DIVERSOS

Bairro.....: CENTRO

BRUSQUE - BRUSQUE - SC

Registrada em: 13/06/2014

Baixada em... 17/06/2014

Período (Previsto) - Início: 01/02/2014 Término.....: 20/06/2014

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 5107963-5

Profissional: 077039-0 RICARDO BARTOLOMEU SILVA

EXECUCAO

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ... 379,00 METRO(S)

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 320,00 HORA(S)

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 8,00 METRO(S) QUADRO(S)

ENFOCAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 3.407,50 METRO(S) CUBICO(S)

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ... 247,71 METRO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 725,97 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 725,58 METRO(S) CUBICO(S)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252014044116
Atividade concluída

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..: 350,71 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..: 1,79 METRO(S) CUBICO(S)

COMPLEMENTACAO / A0495 ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA

•ART 5108701-5

Empresa.....: MULTIPLOS SERVICOS E OBRAS LTDA EPP

Contratante...: CATEDRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL BRUSQUE

Endereço Obra: DIVERSOS

Bairro.....: CENTRO

89350 - BRUSQUE

- SC

Registrada em: 13/06/2014

Baixada em.. 17/06/2014

Período (Previsto) - Início: 01/02/2014 Término.....: 20/06/2014

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 5107963-5

Profissional: 077039-0 RICARDO BARTOLOMEU SILVA

EXECUCAO

ESCAVACAO EM ROCHA SEM O USO DE EXPLOSIVOS

Dimensão do Trabalho ..: 17,00 METRO(S) CUBICO(S)

ATERRO

Dimensão do Trabalho ..: 616,35 METRO(S) CUBICO(S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ..: 7.326,12 METROS CUBICOS/KM

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ..: 6.259,96 METROS CUBICOS/KM

ESCORAMENTO

Dimensão do Trabalho ..: 191,60 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCORAMENTO

Dimensão do Trabalho ..: 335,34 METRO(S) QUADRADO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ..: 48,40 METRO(S) CUBICO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ..: 50,40 METRO(S) CUBICO(S)

ESTRUTURA DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ..: 486,00 METRO(S)

•ART 5113184-0

Empresa.....: MULTIPLOS SERVICOS E OBRAS LTDA EPP

Contratante...: CATEDRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL BRUSQUE

Endereço Obra: DIVERSOS

Bairro.....: CENTRO

89350 - BRUSQUE

- SC

Registrada em: 13/06/2014

Baixada em.. 26/06/2014

Período (Previsto) - Início: 01/02/2014 Término.....: 20/06/2014



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252014044116
 Atividade concluída

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 5113118-1

Profissional: 977039-0 RICARDO BARTOLOMEU SILVA

EXECUCAO

REDE DE AGUA PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 162,00 METRO(S)

ATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 613,30 METRO(S) CUBICO(S)

REMOCAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ...: 359,25 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 30,00 HORA(S)

COMPLEMENTACAO POR FALTA DE CAMPOS PARA DIGITACAO

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A005903 a A005906, o atestado contendo 004 páginas expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252014044116
 01/07/2014, 11:27:27

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva punição penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP. 89034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Certidão de Acervo Técnico nº 252014044116 emitida em 01/07/2014

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE MÚLTIPLOS SERVIÇOS
E OBRAS LTDA**

CNPJ nº 10.788.391/0001-04

ABNER DA ROCHA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/11/1966, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 593.598.389-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7/C2046853, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado no(a) RUA SIBERIA, 2260, AIMORE, GUABIRUBA, SC, CEP 88.360-000, BRASIL.

EVERSON CLEMENTE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/06/1972, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 827.014.749-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1.929.077, órgão expedidor SESPDC - SC, residente e domiciliado no(a) RUA MELCHIOR HEIL, 12, APTO 101, CENTRO, BRUSQUE, SC, CEP 88.350-130, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial MÚLTIPLOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42204288040, com sede Rua General Osório, 322, Guarani Brusque, SC, CEP 88.350-480, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.788.391/0001-04, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES DE RODOVIAS; SERVIÇOS DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBRAS TERRAPLENAGEM; E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece BRUSQUE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Req: 81500000915126

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 030202/2015-03 na consulta de processos.

CertSign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente em 07/10/2015
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE MÚLTIPLOS SERVIÇOS
E OBRAS LTDA**

CNPJ nº 10.788.391/0001-04

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA

Os sócios acima qualificados, resolvem por este instrumento e na melhor forma de direito, em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei 10.406/02, consolidam o contrato da sociedade empresaria, passando a reger-se pelo que conta nas clausulas a seguintes :

CLAUSULA PRIMEIRA

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETIVO, INICIO E PRAZO:

A sociedade gira sob o nome empresarial de "MULTIPLOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA".

A sociedade tem sua sede em Brusque-SC, a Rua GENERAL OSORIO, 322 , GUARANI, BRUSQUE, SC, CEP 88.350-480.

O objeto da sociedade é a exploração do ramo de SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES DE RODOVIAS; SERVIÇOS DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBRAS TERRAPLENAGEM; E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

A sociedade iniciou suas atividades em 20 de abril de 2009.

A sociedade tem prazo indeterminado.



CLAUSULA SEGUNDA

DO CAPITAL SOCIAL, COTAS, COTISTAS E RESPONSABILIDADES:

O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), integralizados em moeda corrente nacional:

O capital social é dividido em 1.500.000 (Um Milhão e Quinhentas Mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios:

A) O sócio **EVERSON CLEMENTE**, subscreveu e integralizou 1.425.000 (Um Milhão Quatrocentas e Vinte e Cinco Mil) cotas, no valor total de R\$ 1.425.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Reais).



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE MÚLTIPLOS SERVIÇOS
E OBRAS LTDA**

CNPJ nº 10.788.391/0001-04

B) O sócio **ABNER DA ROCHA**, subscreveu e integralizou 75.000 (Setenta e Cinco Mil) cotas, no valor total de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais).

CLAUSULA TERCEIRA
DA RESPONSABILIDADE DAS COTAS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

A sociedade empresária manterá um responsável técnico devidamente qualificado e credenciado pelos órgãos competentes pelas atividades realizadas.

CLAUSULA QUARTA
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LÚCROS E PREJUÍZOS:

O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano:

No fim de cada exercício social proceder-se-á a verificação dos lucros ou prejuízos em balanço geral. Os sócios participam dos lucros e prejuízos na proporção de suas cotas.

Os lucros líquidos serão distribuídos em partes iguais a cada uma das cotas, cabendo a cada sócio tantas partes quantas as cotas possuírem ou serão mantidos em lucros suspensos;

Os prejuízos que por ventura se verificarem serão suportados pelo sócios em partes iguais a cada uma das cotas, cabendo a cada sócio tantas partes quantas as cotas possuírem, ou serão compensados com lucros futuros.

CLAUSULA QUINTA
ADMINISTRAÇÃO, SUA REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE:

A sociedade é administrada pelo sócio **EVERSON CLEMENTE**, ao qual cabe representar a sociedade em juízo ou fora dele podendo praticar todos os atos necessários para o bom desempenho de suas funções e consecução do fim social, podendo ainda nomear gerentes e procuradores outorgando-lhes todos os poderes por procuração;

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE MÚLTIPLOS SERVIÇOS
E OBRAS LTDA**

CNPJ nº 10.788.391/0001-04

Que faz o uso da sociedade empresária o sócio administrador em conjunto e ou individualmente ficando vedado o seu uso em negócios estranhos a sociedade tais como: avais, fianças, endossos;

Pelos serviços que prestar a sociedade retirará o sócio administrador a título de pro labore, uma quantia fixa mensal a ser estipulada de comum acordo entre os sócios;

A sociedade manterá todos os livros necessários para a escrituração contábil.

CLAUSULA SEXTA

DOS AUMENTOS DE CAPITAL, RETIRADA DE SÓCIOS E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL:

Em caso de aumento de capital, a subscrição será em igualdade de condições e na exata proporção entre os sócios cotistas;

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento de todos os sócios da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder as que possui.



No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias, e seus haveres lhe serão reembolsados conforme levantamento de balanço patrimonial.

Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará com a participação dos herdeiros legais do sócio falecido, representado, perante a sociedade, por uma só pessoa, levantando-se, em tal caso, um balanço extraordinário até a data do falecimento do sócio. Caso não haja acordo, os herdeiros serão pagos pelos seus haveres, também conforme balanço e no prazo máximo de 12 prestações mensais e consecutivas, contadas a partir da data do encerramento do balanço.

Em caso de diminuição de capital será proporcional e igual a cada cota.

CLAUSULA SÉTIMA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE MÚLTIPLOS SERVIÇOS
E OBRAS LTDA**

CNPJ nº 10.788.391/0001-04

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA OITAVA

Os casos omissos serão tratados pelo que preceitua o Capítulo , Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/02 -- que instituiu o Novo Código Civil.

CLAUSULA NONA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Fica eleito o foro de Brusque-SC, para as questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.


BRUSQUE-SC, 19 de novembro de 2015.



ABNER DA ROCHA
CPF: 593.598.380-34



EVERSON CLEMENTE
CPF: 827.014.749-49

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/11/2015 SOB Nº: 20156549549-
Protocolo: 15/654954-9, DE 25/11/2015

Empresa: 42 2 0428804 0
MÚLTIPLOS SERVIÇOS E OBRAS
LTDA



ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

Req: 81500000915126

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 030202/2015-03 na consulta de processos.

Página 5

