PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educacé&o
OBRA: REFORMA DO TELHADO E MELHORIA DO CORETO

Orgcamento Area 91,68 m? 19/05/2017 15:04
. ~ R$ R$
ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANT. UNFERRIG | i cEm PRECO TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES 3.068,08
1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 352,83 447 56 447,56
1.2 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E H=1,20M M2 53,23 5,57 7,07 376,34
BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO,
1.3 74210/001 COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO- M2 6,00 294,86 374,03 2.244,18
SANITARIAS E ELETRICAS
2. REFORMA DA COBERTURA 10.897,28
2.1 DEMOLICAO 1.116,31
2.1.1 72224 REMOGCAO DE TELHAS CERAMICAS DE TODA A AREA EDIFICADA M2 91,68 7,97 10,11 926,88
2.1.2 85383 REMOGCAO DE CALHAS DE AGUAS PLUVIAIS M 37,82 2,65 3,36 127,08
2.13 72897 CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA DE ENTULHO M3 2,50 19,66 24,94 62,35
2.2 COBERTURA COM ESTRUTURA DE MADEIRA 9.780,97
2.2.1 73618 ALUGUEL ANDAIME M/MES 30,00 10,78 13,67 410,10
REVISAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - INCLUSO TROCA DAS PECAS
222 ) COM PATOLOGIA, MAO DE OBRA SEM FORNECIMENTO ¢ M2 91,68 7,50 9,51 871,88
223 - CAIBRO DE CAMBARA (600X6X12CM) APARELHADA, INCLUSO M 28,00 17,83 22,62 633,36
224 - SARRAFO 2,5X4 CAMBARA M 78,00 7,80 9,89 771,42
TESTEIRAS 2X20CM DE MADEIRA CAMBARA DE PRIMEIRA QUALIDADE -
225 ) INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALACAO E MAO DE OBRA M 38,00 8,50 10,78 409,64
COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA ESMALTADA DE
2.2.6 - PRIMEIRA QUALIDADE, INCLUSO RECORTES, CONCIDERANDO 10% DE M2 91,68 28,89 36,65 3.360,07
PERDA, FIXACAO, MATERIAL E MAO DE OBRA
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA TRACO
2.2.7 6058 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 45,00 26,08 33,08 1.488,60
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, E=0,7MM,DESENVOLVIMENTO DE 50CM,
228 72104 PARA TODO O PERIMETRO DA EDIFICACAO. M 38,00 217,81 35,28 1.340,64
2.29 73948/009 LIMPEZA DO FORRO DO BEIRAL DO TELHADO M2 41,10 9,50 12,05 495,26
3. ESQUADRIAS 17.537,91
3.1 - REMOCAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 33,58 9,30 11,80 396,24
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR (2,57X110) COM GUARNICAO, FIXACAO COM
3.2 91341 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - MANTER PADRAO DE UNID 1,00 1.954,65 2.479,47 2.479,47
DESIGN DA PORTA ANTIGA.
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR (2,77X1,85), COM GUARNICAO,
3.3 73809/001 FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSO VIDROS - MANTER PADRAO DE UNID 6,00 1.926,45 2.443,70 14.662,20
DESIGN DAS JANELAS ANTIGAS
4. SERVICOS COMPLEMENTARES 5.072,00
41 85015 CANTONEIRA DE MADEIRA DE LEI (3X3X1 CM) - INCLUSO FIXACAO E MAO DE M 53,00 18,25 23,15 1.226,95
4.2 85369 REMOGCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) M2 17,21 28,29 35,89 617,67
4.3 - FORRO DE MADEIRA TIPO LAMBRI 10X1 CM COM FRISO MACHO/FEMEA. M2 17,21 62,84 79,71 1.371,81
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PISO CERAMICO 45x45 ANTIDERRAPANTE ASSENTADO COM ARGAMASSA
4.4 87250 COLANTE AC-3 M2 18,00 28,23 35,81 644,58
4.5 - REMOGCAO E RECOLOCACAO DE RODA PE M 37,00 7,20 9,13 337,81
IMPERMEABILIZACAO DA SUPERFICIE DA LAJE COM PINTURA
4.6 - ELASTOMERICO M2 20,81 33,08 41,96 873,19
5. PINTURA 4.889,52
5.1 73739/001 EII;\I,\;'LAJ(FDQQ DO RODAPE DE MADEIRA COM ESMALTE ACETINADO, DUAS M2 368 12,80 16,24 59.76
5.2 88489 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 243,79 6,56 8,32 2.028,36
5.3 88483 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO M2 243,79 2,96 3,75 914,22
54 ) PINTL~JRA EM ESMALTE SINTETICO PARA FORRO E TESTEIRAS - DUAS M2 95.36 15,60 19,79 1.887.17
DEMAO
6. LIMPEZA FINAL DE OBRA 235,52
6.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 92,00 2,02 2,56 235,52
TOTAL GERAL 41.700,31
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