
Area 91,68           m² 19/05/2017 15:04

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
R$ 

UNITARIO

R$ 

UNIT.C/BDI
PREÇO TOTAL 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.068,08

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 1,00 352,83 447,56 447,56

1.2 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E H=1,20M M2 53,23 5,57 7,07 376,34

1.3 74210/001

BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, 

COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-

SANITARIAS E ELETRICAS

M2 6,00 294,86 374,03 2.244,18

2. REFORMA DA COBERTURA 10.897,28

2.1 DEMOLIÇÃO 1.116,31

2.1.1 72224 REMOÇÃO DE TELHAS CERAMICAS DE TODA A ÁREA EDIFICADA M2 91,68 7,97 10,11 926,88

2.1.2 85383 REMOÇÃO DE CALHAS DE AGUAS PLUVIAIS M 37,82 2,65 3,36 127,08

2.1.3 72897 CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA DE ENTULHO M3 2,50 19,66 24,94 62,35

2.2 COBERTURA COM ESTRUTURA DE MADEIRA 9.780,97

2.2.1 73618 ALUGUEL ANDAIME M/MÊS 30,00 10,78 13,67 410,10

2.2.2 -
REVISÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - INCLUSO TROCA DAS PEÇAS 

COM PATOLOGIA, MÃO DE OBRA SEM FORNECIMENTO 
M2 91,68 7,50 9,51 871,88

2.2.3 - CAIBRO DE CAMBARA (600X6X12CM) APARELHADA, INCLUSO 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 
M 28,00 17,83 22,62 633,36

2.2.4 - SARRAFO 2,5X4 CAMBARA M 78,00 7,80 9,89 771,42

2.2.5 -
TESTEIRAS 2X20CM DE MADEIRA CAMBARA DE PRIMEIRA QUALIDADE - 

INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA  
M 38,00 8,50 10,78 409,64

2.2.6 -

COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA ESMALTADA DE 

PRIMEIRA QUALIDADE, INCLUSO RECORTES, CONCIDERANDO 10% DE 

PERDA, FIXAÇÃO, MATERIAL E MÃO DE OBRA 

M2 91,68 28,89 36,65 3.360,07

2.2.7 6058
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
M 45,00 26,08 33,08 1.488,60

2.2.8 72104
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, E=0,7MM,DESENVOLVIMENTO DE 50CM, 

PARA TODO O PERIMETRO DA EDIFICAÇÃO.
M 38,00 27,81 35,28 1.340,64

2.2.9 73948/009 LIMPEZA DO FORRO DO BEIRAL DO TELHADO M2 41,10 9,50 12,05 495,26

3. ESQUADRIAS 17.537,91

3.1 - REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 33,58 9,30 11,80 396,24

3.2 91341

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR (2,57X110) COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MANTER PADRÃO DE 

DESIGN DA PORTA ANTIGA. 

UNID 1,00 1.954,65 2.479,47 2.479,47

3.3 73809/001

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR (2,77X1,85), COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO VIDROS - MANTER PADRÃO DE 

DESIGN DAS JANELAS ANTIGAS

UNID 6,00 1.926,45 2.443,70 14.662,20

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.072,00

4.1 85015 CANTONEIRA DE MADEIRA DE LEI (3X3X1 CM) - INCLUSO FIXAÇÃO E MÃO DE 

OBRA 
M 53,00 18,25 23,15 1.226,95

4.2 85369 REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) M2 17,21 28,29 35,89 617,67

4.3 - FORRO DE MADEIRA TIPO LAMBRI 10X1 CM COM FRISO MACHO/FEMEA. M2 17,21 62,84 79,71 1.371,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação

OBRA:  REFORMA DO TELHADO E MELHORIA DO CORETO 

Orçamento
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4.4 87250
PISO CERAMICO 45x45 ANTIDERRAPANTE ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC-3 
M2 18,00 28,23 35,81 644,58

4.5 - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE RODA PÉ M 37,00 7,20 9,13 337,81

4.6 -
IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERFICIE DA LAJE COM PINTURA 

ELASTOMERICO
M2 20,81 33,08 41,96 873,19

5. PINTURA 4.889,52

5.1 73739/001
PINTURA DO RODAPE DE MADEIRA COM ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS
M2 3,68 12,80 16,24 59,76

5.2 88489 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 243,79 6,56 8,32 2.028,36

5.3 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 243,79 2,96 3,75 914,22

5.4 -
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PARA FORRO E TESTEIRAS - DUAS 

DEMÃO 
M2 95,36 15,60 19,79 1.887,17

6. LIMPEZA FINAL DE OBRA 235,52

6.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 92,00 2,02 2,56 235,52

41.700,31

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE

Engenheiro Civil

CREA/SC 108714-9

TOTAL GERAL


